

Consultation ref 202501caf50100000 – Assistance à maitrise d’ouvrage pour des travaux de réhabilitation du siège de la CAF de la Manche.

N°	Date	Questions	Date	Réponses
1	02/05/2025 OTEIS PARTNERS	Pourriez-vous nous fournir l'Acte d'Engagement sous format Word s'il vous plaît? Cordialement	13/05/2025	L'acte d'engagement au format Word a été ajouté au CCP
2	07/05/2025 AMOLIA	Pouvez-vous fournir l'étude ACCEO évoquée dans le CCP ?	16/05/2025	Le rapport ACCEO sera mis à la disposition du candidat retenu.
3	07/05/2025 AMOLIA	<p>Pour le suivi de chantier, vous évoquez une présence obligatoire à chaque réunion de chantier et en parallèle, vous demandez à dimensionner l'offre en termes de suivi de chantier sur 40 réunions de chantier, soit moins d'un an ; ce qui au regard des couts et de la nature de l'opération semble faible.</p> <p>Est-il possible de ne participer qu'à une réunion de chantier sur deux (tout en gardant un dimensionnement sur 40 réunions au total) pour rentrer dans une durée de chantier plus rationnelle ?</p>		<p>Comme précisé dans le RC page 8 : <i>Proposition financière. Concernant la phase 5 « suivi des travaux du démarrage à la réception des travaux » vous devez chiffrer une base de 40 réunions de chantier et indiquer le coût par réunion supplémentaire.</i></p> <p>Nous vous confirmons que votre présence à toutes les réunions de chantier est obligatoire. Afin de pouvoir analyser et comparer les offres nous souhaitons connaître le coût par réunion supplémentaire.</p> <p>Il vous appartient de calibrer le nombre de réunions nécessaires dans votre offre (minimum 40 réunions) et en indiquant le coût d'une réunion supplémentaire.</p>

[illegible]