

DOCUMENTS

Description de l'opération :

Construction de l'Hôpital Commun Sud Aveyron Millau Saint-Affrique

Planning des travaux :

- Travaux de Terrassement 06/11/2026 – 03/08/2029
LOT 19a : 16/10/2026 – 28/07/2027
LOT 19b : 04/09/2028 – 03/08/2029
- Travaux TCE Nouveau bâtiment 04/06/2027 – 10/01/2030
LOT 1 : Installation Gros Œuvre 23/08/2027 – 11/05/2028
LOT 2 : Charpente métallique 19/04/2028 – 09/06/2028
LOT 3 : Etanchéité 21/04/2028 – 16/08/2028
LOT 4 : Menuiseries extérieures – Occultations 23/05/2026 – 10/11/2028
LOT 5 : Façades/Bardage 03/07/2028 – 26/10/2028
LOT 6 : Serrurerie – Métallerie 02/04/2028 – 10/07/2029
LOT 7 : Menuiseries intérieures / Mobiliers/ Signalétique 05/07/2028 -
LOT 8 : Cloisons / Doublages 05/07/2028 – 22/02/2029
LOT 9 : Faux-Plafonds 30/10/2028 – 06/06/2029
LOT 10 : Revêtements de sol Souple 01/12/2028 – 08/08/2028
LOT 11 : Peinture – Résines et peintures de sol 15/12/2028 – 14/08/2029
LOT 12 : Chauffage – Ventilation – Rafrachissement – Désenfumage mécanique 03/07/2028 – 25/07/2029
LOT 13 : Plomberie/ Equipements sanitaires 03/07/2028 – 18/07/2029
LOT 14 : Gaz Médicaux 08/12/2028 – 11/07/2029
LOT 15 : Transport pneumatique léger 08/12/2028 – 14/08/2029
LOT 16 : Electricité Courants Forts/faibles – SSI – Photovoltaïques 13/09/2027 – 14/08/2029
LOT 17 : Groupes électrogènes 03/10/2028 – 22/06/2029
LOT 18 : Appareils élévateurs 19/04/2028 – 16/10/2028
LOT 20 : Paysage/Espaces verts/ Clôtures 30/05/2029 – 07/08/2029
LOT 21 : Cuisine 13/09/2027 – 14/08/2029

Montant de l'opération :

Cout total travaux estimé : 59 324 424.17 € ht

Cout total études & diagnostics : 11 917 243,68 € ht

Rapport initial du contrôleur technique SOCOTEC, en attente de rédaction. Fourniture du dossier préalable version APD à la présente consultation.

ANNEXE 1

Rapport du géotechnicien

Fourniture des deux derniers rapports G2 GRO ANNEXE 2 et G2 Phase AVP ANNEXE 3.

Liste des intervenants

ANNEXE 4

<i>CCTP travaux (gros œuvre, fondation, structure) Non réalisé PRO non finalisé</i>
<i>Plans d'Architecte (masse, coupe et façade) dossier PLANS et dossier COUPES ET FACADES.</i>
<i>Descriptif de l'environnement du chantier, document ANNEXE 5</i>