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OBJET DU MARCHE

Accord-cadre portant sur la réalisation de missions d’assistance a maitrise d’ouvrage (AMO)
relative a la rédaction d’études de faisabilité, de programmes fonctionnels et techniques détaillés
ainsi qu’a l'assistance au choix des candidatures et offres des marchés de maitrise d’ceuvre ou des

marchés globaux pour I'ensemble des sites soutenus par le SID Nord-Ouest.
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Question en date du 27/07/2026

Question n°1: Pourriez-vous donner des exemples de projet pour le lot 3 «infrastructures et
aires aéronautiques » ?

Réponse : Exemple de projet: construction d’'un hangar de maintenance pour aéronef, réfection de
chaussées aéronautiques (aires de stationnement, pistes, taxiway, etc.), etc.;

Question n°2 : Les BPU n'ont que 3 tranches avec une T2 de 1001 2 9999 m?. Les honoraires a prévoir pour
un bat de 1 500 m? ne sont pas les mémes que pour un bat de 7 500 m?. Pourriez-vous proposer un BPU
intégrant plusieurs tranches intermédiaires ?

Réponse : Non

Question n°3: Est-il envisageable de borner la derniére tranche du BPU ou de prévoir une clause de
révision pour les projets « extraordinaires » ?

Réponse : Non

Question n°4: Concernant le lot 4, les montants des tranches proposés dans le BPU intégrent ils le
process (data center ...) ?

Réponse : les montants correspondent uniquement aux travaux d’infrastructure, sans I’équipement
spécifique méme si sa valeur peut étre prise en compte dans l'estimation globale de l'opération
(exemple : pour un Datacenter, ils comprennent le clos couvert, la CVC, I'énergie, une éventuelle cage de
faraday, etc.)

Question en date du 30/07/2026

Question n°5: Existe-t-il un cadre spécifique pour la rédaction du mémoire technique, ou peut-on
reprendre les chapitres de I'annexe 1 sur notre support ? Et un nombre maximal de pages ?

Réponse : Il n'y a pas de cadre imposé

Question en date du 04/08/2026

Question n°6 : Composition de I'équipe : Pour les lots 4 et 5, la présence d'un architecte est-elle attendue
ou valorisée dans I'équipe ?

Réponse : Ne s'agissant pas d’un AC de maitrise d'ceuvre, la présence d’un architecte dans I’'équipe n’est
pas imposée, notamment pour ces lots a forte composante technique.

Question n°7 : Composition de I'équipe: Quelles sont les compétences que vous jugez indispensables
pour réussir les missions des lots 4 et 5?

Réponse : Les compétences indispensables sont celles imposées pour tous les lots au stade de la

candidature. Pour les lots 4 et 5, des compétences supplémentaires sont fortement souhaitables dans les
domaines liés a la nature des infrastructures
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Question n°8: Chiffrage BPU [/ DQE: Les tranches inférieure 2 M€, 2 a 5 M€ et supérieure a 5 M€
correspondent-elles a une charge moyenne de référence pour établir les prix ?

Réponse :

Question n°9: Annexe 2 du CCTP: Le contenu décrit dans |'annexe 2 constitue-t-il le niveau minimal
attendu pour chaque mission ?

Réponse : Oui, tel qu’indiqué en téte de colonne et dans le CCTP

Question n°10: Annexe 2 du CCTP: Pour une étude de faisabilité, attendez-vous généralement plusieurs
scénarios comparés ? Si oui, combien ?

Réponse : Se référer a 'article 11.3.1.3 du CCTP

Question n°11: Annexe 2 du CCTP: L'analyse du co0t global est-elle attendue sur toutes les opérations ou
seulement sur certains projets ?

Réponse : oui, sauf cas exceptionnel

Question n°12 : Annexe 2 du CCTP : Les délais de I'annexe 2 sont-ils des délais de référence ou des délais
systématiquement applicables ?

Réponse : Il s’agit de délais applicables systématiquement, sauf cas exceptionnel et ce a I'appréciation de
la conduite d’opération

Question n°13: Typologie des opérations : Quelles seront les opérations les plus représentatives du lot 4
pendant la durée du marché ?

Réponse : il n'y a pas de prédominance particuliére. Elles seront déterminées en fonction du besoin et de

la priorité du Ministére des Armées.

Question n°14: Typologie des opérations : Quelles seront les opérations les plus représentatives du lot 5
pendant la durée du marché ?

Réponse : il n'y a pas de prédominance particuliére, elles seront déterminées en fonction du besoin et de
la priorité du Ministere des Armées.

Question n°15: Typologie des opérations: Les futures missions concerneront elles principalement des
réhabilitations ou des constructions neuves ?
Réponse : il n'y a pas de prédominance entre la réhabilitation et la construction neuve

Question n°16: Typologie des opérations Certaines opérations complexes ou structurantes sont-elles
déja identifiées pour les lots 4 et 5 ?

Réponse : oui

Question n°17 : BIM et patrimoine : Quelles sont les attentes du SID vis-a-vis de I'AMO concernant le BIM
en phase faisabilité et programmation ?
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Réponse : Cf. annexe 4 au CCTP, article 1.2.1, usages 01 et 03

Question n°18: BIM et patrimoine : Attendez-vous principalement la définition des exigences BIM ou une
expertise BIM plus approfondie ?

Réponse : La démarche BIM sera intégrée des la collecte des données de site et ce dans la mesure du
possible et au regard du besoin du SID,

Question n°19: BIM et patrimoine : Le SID met-il a disposition des modeéles ou exemples de livrables pour
les titulaires du marché ?

Réponse : A l'instar des plans, lorsque qu’une maquette sera préexistante, elle sera fournie a I'appui du
bon de commande

Question n°20: Exécution du marché : Quel délai de mobilisation attendez-vous habituellement entre un
bon de commande et le démarrage de la mission ?

Réponse : Conformément a |'article 11.2.1.2 du CCTP: 3 semaines a compter de la notification du BC

Question n°21: Exécution du marché: La gestion simultanée de 12 bons de commande correspond-elle a
une situation fréquente ou a un scénario maximal ?

Réponse : Cette situation n’est pas fréquente a I'heure actuelle. Cependant, I'augmentation conséquente
du plan de charge du SID-NO conduit a borner le nombre d’études simultanées pour lequel le titulaire
est tenu de s’engager

Question en date du 05/08/2026
Question n°22: Afin de constituer une équipe adaptée aux prestations décrites au CCTP, quelles

compétences ou expertises techniques considérez-vous indispensables pour I'exécution des missions des
lots4et57?

Réponse : voir réponse a la question n°7
Question n°23: Pour les prestations EFPT et PROGPT, le contenu décrit dans I'annexe 2 doit-il étre
considéré comme systématiquement inclus dans le prix unitaire du BPU, quelle que soit la complexité de

I'opération ?

Réponse : oui

Question n°24: Les délais figurant a I'annexe 2 ont-ils été pris en compte dans la construction des prix
estimatifs du DQE et doivent-ils étre intégrés comme hypothése de charge dans les prix du BPU ?

Réponse : oui
Question n°25 : Attendez-vous un programme environnemental pour chaque opération ?

Réponse : la nécessité du programme environnemental est déterminée au niveau de I'EF selon la nature
de I'opération et la réglementation

Question n°26: Attendez-vous des performances baties particulieres ou strict respect de la
réglementation environnementale en vigueur ?
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Réponse : Au stade d’une EF, la référence pour le scénario de base est la réglementation en vigueur
applicable a I'opération, les performances supplémentaires étant éventuellement chiffrées en option. Au
stade programme, la performance visée est celle fixée en RCI en fonction de la capacité du bénéficiaire a
financer et de I'intérét d'un niveau supérieur.

Question n°27 : Attendez-vous un programme de performances baties pour chaque opération ?

Réponse : lorsque la réglementation ou le besoin I'exigent

Question n°28: Les attendus BIM ne sont pas explicités dans le CCTP, pouvez-vous décrire les attendus
BIM en phase programmation et AMO sélection MOE/Groupement ? Attendez-vous un cahier des
charges BIM au stade de la programmation pour chaque opération ?

Réponse : Cette démarche est nouvelle au SID qui ne dispose pas encore a ce jour d'une base de
données de I'existant sous cette forme. L'annexe est fournie dans |I'éventualité au le SID soit en mesure
de fournir une maquette existante en lieu et place des plans classiques, particulierement dans le cadre
d’une réhabilitation. Le SID dispose déja d’un cahier des charges BIM pour les opérations.

Question n°29 : PHASE 3 : La charge de travail associée a la procédure de sélection groupement dans le
cadre d’un marché global MGS/MGP type CCAEM différant de celle d’une consultation menée dans le
cadre de la loi MOP, pouvons- présenter deux offres financieres distinctes : a. Une offre pour une
consultation de maitrise d’ceuvre classique (loi MOP) ; b. Une offre pour une consultation en marché-
global ? »

Réponse : BPU/DQE modifié en conséquence. (BPU/DQE V2)
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