
Questions posées par candidats : 

Date : 21/07/2026  
Question : Bonjour. Afin de faciliter la complétude du formulaire, est-il possible d’obtenir l’acte 

d’engagement au format Word. Merci pour votre réponse. Cordialement 

Réponse: AE.docx intégré au DCE 
 

Date : 27/07/2026  
Question 1 : Le CCTP fixe le terme contractuel au 31/03/28 et prévoit que l'UO4.2 court "jusqu'à la 

cession", avec une signature de l'acte visée entre fin 2027 et le 1er trimestre 2028. Pourriez-vous 

préciser la nature de l'acte attendu à cette échéance ? 

Réponse : Ce point constitue une des missions d’une analyse incombant au futur titu-
laire du marché d’AMO. 

 

Question 2 : La nature : acte de vente définitif, ou promesse de vente sous condition suspensive, 

notamment d'obtention d'une autorisation d'urbanisme purgée de tout recours ? 

Réponse : Ce point constitue une des missions d’une analyse incombant au futur titu-
laire du marché d’AMO. 

 

Question 3 et 4 : l'article 1.1 du CCTP mentionne une "vente concertée du bien" ainsi que la présence 

de 73 copropriétaires minoritaires non parties à la convention de groupement de commandes … 

… pourriez-vous confirmer si l'acte de cession visé porte sur l'intégralité de l'ensemble immobilier 

ou sur les seuls lots détenus par la Cramif et la DRFIP ? 

Réponse : La cession concerne uniquement les lots propriété de la CRAMIF et de la 
DRFIP au sein de l’ensemble immobilier. Toutefois, l’Etat et la CRAMIF sont en cours de 
réflexion sur la manière d’isoler leurs lots de copropriété (scission en volumes) et per-
mettre la réalisation d’un projet immobilier. 

 

Date 28/07/2026  
Question 1 : Les UO1 à UO4 constituent-elles toutes des prestations fermes comprises dans le prix 

global et forfaitaire ? 

Réponse : chaque phase technique (UO) fera l’objet d’un ordre de service (p. 5 du 
CCAP). Les prestations ne sont donc pas fermes puisque la mission interrompue après 
chaque phase technique. En revanche, toutes les phases techniques (UO) doivent être 
chiffrées dans votre offre 

 

Question 2 : L’UO4.2 est-elle systématique ou déclenchée à la demande, compte tenu de l’expression 

« l’AMO pourra être associé » ? 

Réponse : chaque phase technique (UO) fera l’objet d’un ordre de service (p. 5 du 
CCAP). L’UO4.2 sera donc déclenchée en cas de besoin 

 

Question 3 : Le titulaire devra-t-il préparer le dossier de mise en concurrence des acquéreurs : 

règlement, critères, data room, supports de présentation, publicité et organisation des auditions ? 

Réponse : A titre principal, cela sera assuré directement par la CRAMIF et la DRFIP. Tou-
tefois, le titulaire du marché d’AMO sera sollicité pour la production d’annexes tech-
niques ou financières spécifiques par exemple. 

 

Question 4 : Le périmètre de cession comprend-il uniquement les lots Cramif et DRFIP ou existe-t-

il une volonté d’intégrer les lots des copropriétaires minoritaires ? 



Réponse : La cession concerne uniquement les lots propriété de la CRAMIF et de la 
DRFIP au sein de l’ensemble immobilier. Toutefois, l’Etat et la CRAMIF sont en cours de 
réflexion sur la manière d’isoler leurs lots de copropriété (scission en volumes) et per-
mettre la réalisation d’un projet immobilier. 

 

Question 5 : Les copropriétaires minoritaires ont-ils déjà été consultés sur la cession et sur une 

éventuelle transformation de l’ensemble immobilier ? 

Réponse : un point d’information a été réalisé lors de la dernière AG de copropriété en 
date du 29 juin 2026 

 

Question 6 : Quel est le nombre minimal ou maximal de scénarios attendu ? 

Réponse : la CRAMIF et l’Etat demanderont au titulaire l’approfondissement de 3 sce-
narios maximum. 

 

Question 7 : Un bilan financier est-il attendu pour chaque scénario ou uniquement pour le scénario 

préférentiel ? 

Réponse : Un bilan financier est attendu pour chaque scénario. 
 

Question 8 : Quel niveau de détail est attendu pour les représentations « dynamiques en trois 

dimensions » ? 

Réponse : la 3D n’est réservée le cas échéant qu’au(x) seul(x) cas où cela serait néces-
saire et selon des procédés peu couteux 

 

Question 9 : Quel est le périmètre précis du diagnostic technique de l’UO2, notamment pour l’IGH : 

structure, façades, sécurité incendie, fluides, ascenseurs, conformité réglementaire et pathologies ? 

Réponse : il n’est pas attendu la réalisation de diagnostics en tant que tel mais une ana-
lyse consolidée des diagnostics et études techniques qui seront réalisées par ailleurs 
en vue d’une intégration au cahier des charges de la consultation 

 

Question 10 : Quelle est la liste des plans, diagnostics et documents de copropriété disponibles ?  

Réponse : cette documentation est en cours de constitution et sera remise au titulaire 
du marché en temps utiles 

 

Question 11 : Les plans sont-ils disponibles en DWG, BIM ou uniquement en PDF ? 

Réponse : en DWG et PDF si nécessaire 
 

Question 12 : Qui commandera et financera les diagnostics complémentaires identifiés par l’AMO ?  

Réponse : si des diagnostics complémentaires sont nécessaires, ceux-ci seront finan-
cés par l’Etat et la CRAMIF   

 

Question 13 : Le site sera-t-il occupé pendant les études et jusqu’à quelle échéance ? 

Réponse : Oui. Le site sera occupé. 
 

Question 14 : Combien de réunions COTECH et COPIL doivent être intégrées dans le forfait, en 

complément des réunions prévues par UO ? 

Réponse : Il n’est pas prévu la participation de l’AMO aux COPILs sauf point particulier 
à l’ODJ.  
Concernant les COTECH, il convient de prévoir 12 réunions de 3h en complément des 
réunions prévues par UO étant précisé que l’AMO sera chargé des comptes-rendus. 

 



Question 15 : Quel est le nombre estimatif d’entretiens, d’acteurs à sourcer et de participants aux 

trois ateliers programmatiques ? 

Réponse : Les ateliers programmatiques seront réalisés en interne avec l’Etat, la CRA-
MIF et leurs autres conseils (ex : notaire, géomètre, syndic, etc.). Il n’est pas attendu du 
titulaire de réaliser un sourcing et/ou des entretiens externes mais uniquement de pro-
poser une démarche de concertation. 

 

Question 16 : Quel est le nombre prévisionnel d’offres d’acquisition à analyser au titre de l’UO4.1 ?  

Réponse : Pas de visibilité à ce stade 
 

Question 17 : L’UO4 comprend-elle l’analyse de plusieurs tours d’offres, des auditions, des 

négociations et des offres finales améliorées ? 

Réponse: pas de visibilité à ce stade  
 

Question 18 : Quelle répartition exacte des missions est prévue entre l’AMO, l’étude notariale et les 

éventuels conseils immobiliers ou commercialisateurs ? 

Réponse : Précisé à la p6 du CCTP (p. 6) 
 

Question 19 : Pouvez-vous compléter la phrase inachevée de l’article 3.4.1 du CCTP relative à la 

finalité des tableaux et fiches d’analyse ?  

Réponse : CCTP republié le 30/07/2026 avec modification (UO 4.1 p.12) 
 

Question 20 : L’ordonnancement prévu est-il strictement séquentiel – UO1, puis UO2, puis UO3 – 

ou certains travaux peuvent-ils se chevaucher ? 

Réponse : Chaque phase sera lancée par ordre de service selon le besoin et sans regard 
sur la finalisation d’une autre phase. 

 

Date 29/07/2026  
Question 1 : L'ensemble immobilier est-il actuellement occupé ou vide ? Si oui, quelle partie du 

bâtiment est occupé ? Et à quelle échéance sera-t-il vidé ? 

Réponse : L’ensemble du bâtiment est occupé sans visibilité à ce jour sur une date de 
libération certaine 

 

Question 2 : Une contractualisation de la mission avec un contrat tripartite est-il envisageable ? 

Réponse : La contractualisation de la mission n’est que bipartite (Groupement d’achat 
et AMO). En revanche, le candidat peut répondre à la mission d’AMO avec d’autres opé-
rateurs économiques sous forme de groupement (3.7 sur RC). 

 

Date 30/07/2026  
Question 1 : Bonjour, Je vous remercie de bien vouloir mettre en surbrillance les modifications 

apportées au CCTP Cordialement 

Réponse : Les modifications apportées concerne l’UO4.1 p12 (avant tableau des li-
vrables attendus). 

 

Question 2 : Bonjour, Qui sera en charge d'organiser les réunions de cadrage et réunions 

intermédiaires ? Est-ce le groupement qui proposera des dates ou bien est-ce à l'AMO de se charger 

de l'organisation ? 



Réponse : L’AMO prend en charge l’organisation des réunions de pilotage de chaque 
phase 

 

Date 03/08/2026  
Question 1 : Bonjour, est-il svp possible de nous transmettre les plans disponibles (plans géomètre 

des existants (dwg, pdf) coupes, plan topo, tableau de surfaces, etc...) ? Merci par avance 

Réponse : Cf réponse Q10 du 28/07/2026 : « cette documentation est en cours de cons-
titution et sera remise au titulaire du marché en temps utiles » 

 


