



## Questions et réponses

### Marché Public de Travaux

---

#### CONSULTATION N° 41-2025-13

**Travaux d'aménagements routiers et de restauration  
de l'étanchéité de la crête du barrage-réservoir de la  
Mouche**

---

#### VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

**Direction de l'Ingénierie et de la Maîtrise d'Ouvrage**

Bâtiment SkyLine

169 rue Newcastle

CS 80062

54036 NANCY CEDEX

## SOMMAIRE

<b>QUESTION NUMERO N°1 .....</b>	<b>3</b>
QUESTION POSÉE LE 18 JUIN 2025.....	3
RÉPONSE.....	3
<b>QUESTION NUMERO N°2 .....</b>	<b>3</b>
QUESTION POSÉE LE 23 JUIN 2025.....	3
RÉPONSE.....	3

## QUESTION NUMERO N°1

### Question posée le 18 juin 2025

Notre planning étude, associé à l'ampleur du dossier et la remise de plusieurs offres à la date indiquées, ne nous permet pas de répondre de manière optimisée. Nous vous prions de décaler la date de remise de l'offre jusqu'au 14 Août 2025.

### Réponse

Le représentant du maître d'ouvrage maintient la date limite de remise des offres au **vendredi 25 juillet 2025 – 15h00**. Il est précisé que la présente consultation a fait l'objet d'un avis de pré information du 05 mars 2025. Par rapport à cet avis de pré-information la date de remise des offres a été repoussée de 2 semaines. (25 juillet au lieu du 11 juillet indiqué dans l'avis de pré-information)

## QUESTION NUMERO N°2

### Question posée le 23 juin 2025

Les sous dossiers du dossier DOE BAT1 du zip « rtm\_2021-10-01-174708 » sont vides. Pouvez-vous nous renvoyer les éléments ?

### Réponse

Il n'y a pas de dossier « DOE BAT1 du zip « rtm\_2021-10-01-174708 » dans le DCE.