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PREAMBULE
1.1 L’OBJET DU PROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE

1.2

1.3

Le présent document a pour objectif de définir les exigences techniques que doivent satisfaire les
nouvelles composantes de la future médecine nucléaire de la Pitié-Salpétriere. L'obtention de la
fonctionnalité, telle qu’elle est définie dans le tome 1 fonctionnel, prévaut sur les choix techniques
proposés dans les autres tomes du PTD.

LES COMPOSANTES DU PROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE
Le programme technique détaillé comporte les chapitres suivants :

o Tome 1 Fonctionnalités

o Tome 2 : Technique. Ce tome recense les principales installations, contraintes techniques et
réglementaires, les exigences générales liées a I'opération et enfin les exigences
particuliéres : ce chapitre présente les exigences générales a respecter par theme et par lot.

o Tome 3 : Fiches des spécifications techniques par local. Ce dernier tome integre I’'ensemble
des fiches d'espaces par local : Il s’agit de préciser les exigences particulieres sous forme de
fiches techniques pour chaque local.

o Tome4: Annexes (étude de sols, plan masse, plans des existants, DTA, Diagnostics, etc.).

LE GLOSSAIRE
ADN : Acide Désoxyribo Nucléique

AP-HP : Assistance Publique — Hopitaux de Paris

ASNR : Autorité de Sureté Nucléaire et de Radioprotection

ASNM : Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé.
BPP : Bonnes Pratiques Pharmaceutiques

CH / CHU : Centre Hospitalier / Centre Hospitalier Universitaire

DAV : Distributeur Automatique de Vétements de travail

DM / DMI / DMR / DMS : Dispositifs Médicaux / Dispositifs Médicaux Implantables / Dispositifs
Médicaux Réutilisables / Dispositifs Médicaux Stériles

DOE : Dossier des Ouvrages exécutés

DTA : Dossier Technique Amiante

FDG : FluoroDésoxyGlucose

GCS : Groupement de Coopération Sanitaire

HAS : Haute Autorité de Santé

Programme Technique Détaillé — Tome 2
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HDJ : Hopital De Jour
HDS : Hopital De Semaine

IPA : Infirmier-iére en Pratique avancée
IRM : Imagerie par Résonance magnétique

MCO : Médecine Chirurgie Obstétrique
MOA : Maitrise/Maitre d’Ouvrage

MOE : Maitrise/Maitre d’ceuvre
MRP : Médicament Radio-Pharmaceutique

OAP : Orientations d’Aménagement

Programmées
PASS : Permanence d’Acces aux Services de Soins
PLU : Plan Local d’Urbanisme

PTD : Programme Technique Détaillé
PSL : Produits Sanguins Labiles

PSM : Poste de Sécurité Microbiologique
PUI : Pharmacie a Usage Intérieur

RDC : Rez-De-Chaussée

RIV : Radiothérapie Interne Vectorisée

SDO : Surfaces Dans (Euvre

SIRT : Radiothérapie Interne Sélective.

SU : Surfaces Utiles

TEP : Tomographe a Emissions de Positons

ZAC : Zone a Atmosphere Contrélée
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PUBLIQUE DE PARIS

2 SITE ET DONNEES GENERALES

Situation actuelle

Le GHU Sorbonne Université, sur son site de la Pitié Salpétriére, dispose d’une activité de médecine nucléaire
implantée sur 2 batiments.

Le projet consiste a réaliser une opération de restructuration / extension du batiment des consultations dans
le cadre de I'activité Médecine Nucléaire.

Bail Emphytéotique de 40 ans
a ELOGIE (Anciennement S.G.L.M.)
A | encote cu2iirarnon
Cadastre Section AH n°6
Superficie: 4320m?

Bail Emphytéotique de 55 ans
a DOMNIS (Anciennement S.A.H.L.M. le Foyer
des Infirmiéres de la Croix Rouge Frangaise)
n date du 24/01/1985
IZl prenant effet le 06/07/1984
portant sur les volumes n°2 et 3
situés sur la parcelle AO n*18
et surle volume n°1
situé sur la parcelle AO n"20

Bail Emphytéotique Hospitalier de 30 ans et 11 mois
4 ENDOMOS

en date du 24/1212010

prenant effet le 01/03/2011

Cadastre Section AO 1°23

Superficie: 2874m*

Terrain appartenant

4la Ville de Paris
Cadastre Section AK n°5
Superficie: 269m”

Terrain appartenant au Syndicat
des Transporls Parisiens
Cadastre Section AM n°4
Superficie: 1009m?

Terrain appartenant & I'Etat
{Ministére de I'Education Nationale)
Cadastre Section AN n°5
Superficie: 5360m*

Terrain appartenant a IEtat
| (Ministére de IEducation Nationale)
.| Cadastre Section AM n°1
Superficie: 6388m*

=

VILLE DE PARIS (13&me)

G.H.U.AP-HP.Sorbonne Université
G.H.PITIE-SALPETRIERE

PLAN DE CADASTRE

= —  ASSISTANCE HOPITAUNX
L g PUBLIQUE DL PARIS

oerip

adifis an Suplambra 2023

i Plan, tobis d'apris. divers dosumanis
en s 2012

R

S P
55 o b, 75670 P G 17
ot GLAZIRIE

|

Convention de transfert de gestion
au profit de la Ville de Paris
signée le 17/0512019

pour une durée de 12 ans
Superficie: 479m*

Terrain mis a la disposition de FADREC
Convention d'occupation du 05/12/2004

Espace vert protégé (n*13-41) Propriété AP-HP 77 7 pour une durée de 40 ans
Superficie: 45250m* Cadastre Section AN n*17 — Avenant n°1 signé le 24102/2006
inscrit au P.LU,

Superficie: 4362m*

Vue du site dans sa globalité avec localisation du projet

Programme Technique Détaillé — Tome 2

)
~J
N A2MO

Avril 2025 Page 9



s @ o AP-HP — Hoépital de la Pitie-Salpétriere

PUBLIQUE FDE PARIS  paconfiguration de la médecine nucléaire — Programmation Technique Détaillé

2.2 Présentation générale

2.2.1 Vues aériennes

Accés cour par
le porche

Vue aérienne du bdtiment Cour des consultations

’. Programme Technique Détaillé — Tome 2
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T

Vue aérienne du bdtiment existant et de I’emprise projet depuis le Nord

’. Programme Technique Détaillé — Tome 2
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2.2.3
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PUBLIQUE DE PARIS

Plan masse du site

Pe @ GeOe0e
a

@ 00ete @
e ®

02

o“-—-m_-—n\ e P
— > :

—r O ’
!
sy

=

7’

LN

AN

ARARARRAN

Convention de transfert de gesti

au profit de la Ville de Paris

Plan masse du bdtiment Cour des consultations02 avec les bdtiments voisins du site

Description du site existant

Au RDC et sous-sol du batiment des Consultations, unité équipée de 2 gamma-caméras et accueillant
également le secteur d’Hospitalisation de RIV (6 chambres d’hospitalisation).

Le sous-sol accueille notamment les archives, vestiaires, cuves de décroissance, locaux déchets en
décroissance. Des appartements occupés par du personnel de I’AP-HP sont localisés au R+1 et R+2 en
verticalité de la PASS et de |I’hospitalisation RIV.

< >
NF A2MO
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MEDECINE NUCLEAIRE
TECHNIQUE SITE BAT CONSULTATIONS

CONSULTATIONS STOMATOLOGIE

STATIONNEMENT VEHICULES

MEDECINE NUCLEAIRE

Plan Sous-sol du bdtiment Cour des consultations

Un diagnostic structure sera a définir en collaboration avec le concepteur selon la nature des travaux a
engager dans les existants. Le concepteur établira le cahier des charges technique.

’. Programme Technique Détaillé — Tome 2
>
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2.2.4  Emprise de 'opération

L’emprise de 'opération, estimée a 1 902 m? environ en RDC, est identifiée au niveau du batiment des
Consultations, sur les surfaces de I'actuelle :

=  Meédecine nucléaire,

=  Hospitalisation RIV,

= PASS,

= Aire de stationnement sur cour.

Au besoin, est disponible en sous-sol I'emprise des locaux existants de médecine nucléaire. Le MOA y
autorise au besoin I'implantation de certains locaux, dont la provision de surfaces pour I'opération HT/BT
mais interdit la prévision d’'un R+1. Un sous-sol de I'extension est également permis.

Identification du périmeétre alloué a I'opération en RDC

2.2.5 Topographie

Un relevé topographique est joint en annexe au programme.

Un plan des réseaux existants sur I’'emprise du projet et a proximité sera communiqué au concepteur en
annexe au programme.

2.2.6 Urbanisme et servitudes

2.2.6.1 Préambule
Prendre en compte les éléments décrit au Tome 1.

’. Programme Technique Détaillé — Tome 2
>
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2.2.6.2  Autorisations administratives

Le concepteur devra effectuer dans le cadre de son marché I'ensemble des démarches administratives et des
études nécessaires a I'opération : permis de construire, IOTA, ICPE, évaluation environnementale, etc ... (liste
non exhaustive).

2.2.6.3 Hélistation

En ce qui concerne la proximité de I'hélistation (implantéée en toiture terrasse du batiment Gaston Cordier)
et la prise en compte de son cone d’envol, le projet est considéré comme non impacté, cependant il devra
tenir compte du cone d’envol existant.

Dans le cadre du projet, le concepteur devra intégrer les différentes dispositions réglementaires vis-a-vis de la
proximité avec I’hélistation pour les installations de chantier (balisage des grues par exemple) et pour le
batiment a terme.

=  Plan du cone d’envol joint en annexe du programme
2.2.7  Analyse climatique de la parcelle

2.2.7.1  Caractéristiques climatiques
Les caractéristiques climatologiques a prendre en compte pour le projet sont :
= Zone climatique : Hla avec:
o Température extérieure conventionnelle en hiver : - 9°C
o Température extérieure de référence en été : + 32°C
= Vent: Zone 2 (suivant les regles Neige et Vent 65, modificatif n°2 de décembre 99)

= Neige : région 1A (suivant les regles N84 modifiées 95 et 2000).

Pour le dimensionnement de la production frigorifique, il sera pris une température de +38°C extérieur
comme température de dimensionnement.

Il est demandé une grande vigilance sur la conception => il faudra tenir compte de I'implantation des
équipements et de leur environnement (exemple des toitures métalliques).

2.2.7.2  Analyse climatique de la parcelle

La construction envisagée concerne une partie neuve en lien avec des corps de batiments existants.

L'analyse des actions climatiques a pour but que le concepteur prenne en compte les avantages et les
contraintes du site afin de déterminer la solution optimale.

Le concepteur devra communiquer un schéma environnemental du site.

Mois taits : janvier & décembre.

m>8ms

Daasms

m1aams

Rose des vents Vue aérienne avec la course du soleil

’. Programme Technique Détaillé — Tome 2
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Risques naturels et technologiques

Argiles

L’aléa retrait-gonflement des sols argileux n’a pas été cartographié au droit de la zone d’étude en raison de la
végétalisation de la zone.

Le maitre d’ceuvre devra prendre en compte les mesures nécessaires pour traiter ce phénomeéne en
cohérence avec les demandes du géotechnicien.

Géotechnique

Le concepteur devra prendre en compte dans sa conception le rapport géotechnique du BET ANTEA GROUPE
d’Avril 2025 remis dans le cadre du concours de maftrise d’ceuvre.

Le concepteur devra prendre en compte les conclusions de I'étude G1 dans la conception du projet.

Il est attendu du concepteur en phase Conception, la rédaction des différents cahiers des charges permettant
la réalisation de la mission géotechnique (G2 AVP, G2PRO, G4 ...).

Bilan et projections :

> Des fondations profondes par pieux ancrés dans les Marnes et Caillasses sont a prévoir par le
concepteur dés le stade ESQ.

> Les caractéristiques définitives des fondations profondes seront précisées par les étude
géotechniques a venir.

Aléa Carriere et cavité

Extrait rapport Géotechnique

Le projet se situe en partie sur une ancienne carriére du calcaire grossier exploité en galerie souterraine sur
un a deux niveaux. L’Atlas des Carrieres Souterraines de I'Inspection Générale des Carrieres (IGC feuille 29-49
de 20052) indique un puits comblé dans le batiment des consultations. Le calcaire grossier a été exploité dans
le secteur sur 1,15 m a 2,30 m de hauteur et sous un recouvrement de 15 m a 18 m environ.

Nivesu des Carrieces
su-dessous du sol

Figure 7 : Carte de Atlas des carriéeres souterraines de I'Inspection Générale des Carriéres (Source : IGC)
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La commune de Paris et le site du projet se trouvent dans une zone a trés faible risque sismique, I'aléa est
trés faible classe 1.

Le maitre d’ceuvre devra prendre en compte les mesures nécessaires pour traiter cet aléa.

Inondation - Remontées de nappes

Le site du MOA n’est pas inondable dans son intégralité.

La gestion des remontées d’eau devra étre traité selon les recommandations du rapport géotechniques.

Extrait rapp

ort Géotechnique

D’aprés les données cartographiques issues de la banque de données Géorisques, la zone d’étude est

potentiellement sujettes au phénomeéne d’inondation par remontée de nappe avec un risque fort.

—o S -
I'An > . 'v."“(
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Figure 5 : Extrait du zonage de I'aléa Inondation par remontée de nappe (Géorisques)

Radon

La base IRSN classe la commune de Paris en potentiel de catégorie 1 => Les communes a potentiel radon de

catégorie 1 sont celles localisées sur les formations géologiques présentant les teneurs en uranium les plus
faibles. Ces formations correspondent notamment aux formations calcaires, sableuses et argileuses
constitutives des grands bassins sédimentaires (bassin parisien, bassin aquitain) et a des formations

volcaniques

basaltiques (massif central, Polynésie francaise, Antilles...).

Sur ces formations, une grande majorité de batiments présente des concentrations en radon faibles. Les
résultats de la campagne nationale de mesure en France métropolitaine montrent ainsi que seulement 20%
des batiments dépassent 100 Bg.m-3 et moins de 2% dépassent 300 Bg.m-3.

> Absence de préconisation spécifique.

N A2MO
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2.3.7 Bruit

Le site est impacté par les infrastructures terrestres.

Le site est impacté par la présence de I’hélistation en partie Sud et les voiries a proximité Le concepteur devra
mener une étude acoustique d’incidences sur le batiment et donc sur les matériaux a mettre en place.

2.3.8 Termites

Le maitre d’ceuvre prendra en compte la carte de localisation des termites. Le maitre d’ceuvre devra prévoir
les travaux conformément a la réglementation.

Localisation des termites
en France et des arrétés
préfectoraux

Les arrétés
préfectoraux

© st Tersanti s igurtesenk
A surure sarte du dipartment |
enpevdsion

Départements infestés par les termites
Base por % de communes infestios

| PENPIEE PUITIO PR P

415423

2.3.9 Amiante et plomb
A ce jour, présence d’un DTA de 2020 faisant état de présence d’amiante dans la zone impactée.
Un diagnostic amiante et plomb avant travaux sera communiqué au concepteur.
Un diagnostic amiante sur les enrobés sera communiqué au concepteur.

Il pourra étre effectué un complément de repérage amiante sur des ouvrages enterrés selon les interventions
nécessaires => périmetre du diagnostic a finaliser avec le concepteur selon le plan de masse et les travaux
envisagés.

’. Programme Technique Détaillé — Tome 2
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2.4 Equipements existants et raccordements
2.4.1  Structure

Le concepteur devra prendre en compte les documents joints en annexe.
Illustration des anciens plans :

- Sxflcm toer- la me.f@_‘tc/? é.
' ] »Bdlimzm. deo Egn.mﬁ o119,

o= de Claaussée
Fageudss et

=
g e

e A ronls Sfpiiinls & el ]
o v &J’v‘" A wormtinge

i b s,

Vue du niveau RDC zone a restructurer avec I'ensemble des murs de refends

’. Programme Technique Détaillé — Tome 2
P
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Vue en plan de la zone a restructurer = trame 4.80m /2.15m /4.80 m

2 @upe %e,nc'mec out /.Qo: /-Peouxc‘«\om PR e !

Vue en coupe du plancher bas RDC

2.4.2  Coupe de 'existant

Ci-dessous une coupe du batiment existant permettant de visualiser les hauteurs libres sous dalle.
La hauteur libre sous dalle en RDC est d’environ 4.20 m.
Le batiment est composé :

= D’un niveau sous-sol.

= D’un niveau RDC — zone projet.

= De 2 niveaux R+1 et R+2 aménagés en logements / appartements, présence d’une partie en toiture
terrasse.

=  D’un comble sous toiture en partie.

’. Programme Technique Détaillé — Tome 2
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2.4.3  Plans de I'existant avec emprise projet

02 - BAT. DES CONSULTATIONS

397 - POLE ADMINISTRATIF
ICE: DRH - LOGEMENT DE FONCTICN

UG: 9451

SUBFACE:  1B6m

02 - BAT_ DES CONSULTATIONS
o1

410 - SAPERE

SERVICE: (5 NEPHROLDGIE

UG: SII1 - CONSLLTATION NEPHRD.
SURFACE:  47m'

NIVEAU SOUS-SOL

’. Programme Technique Détaillé — Tome 2
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604
SERVICE: MED HUCLEAIRE - SCINTIGRAPHIE
uG: 1819

102-BAT. DES CONSULTATIONS
RDC
SURFACE:  779m*

610 - SAPERE
SERVICE: (5 NEPHROLOGIE
UG: 5221 - CONSULTATION NEPHRO

02-BAT. DES CONSULTATIONS
RDC
SURFACE: 43Im*

02-BAT. DES CONSULTATIONS
RDC

608 - CHIR

SERVICE: CHIR MAXILLO FACIALE
UG: 3129 - CONSULT STO & CMFA
SURFACE:  393m*

Yy

5
"
PRPT: =S
T
“\f

01 BAT. DES CONSULTATIONS

SEIW\CE LMGENCE CHIR MAXILLO FACIALE
UG: 3133 - ACC URG MAX FACIAL
SURFACE:  191m*

01 BAT. DES CONSULTATIONS

SEIW\CE CONSULT MEDECINE + PASS
LE 0421 - (ONSULTMEDECINE
RFACE: 386

02-BAT. DES CONSULTATIONS
RDC

997-ADMINISTRATIF

ISERVICE: SYNDICAT

UG: 9543 SERVICE INT.GENERAL
SURFACE:  28m:

NIVEAU RDC

n
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% BAT. DES CONSULTATIONS
1]
610 - SAPERE

SERVICE: HDJ NEPHROLOGE
: 5215 - HDJ NEPHROLOGIE
SURFACE: 3t

NEPHROLOG TERRASSE TECH

(02 BAT. DES CONSULTATIONS
RO

608 - CHR

SERVICE: CHIR MAXILLO FACIALE

: 3129 - CONSLLT STO & CMFA
SURFACE: 529w

&2“ BaT. CONSULTATIONS
957 ADMINGTRATIF

SERVICE: DRH
¢ 9451 LOGEMENT DE FONCTION
SURFACE:  513av

02-BAT. DES CONSULTATIONS
ROT
957 ADMINISTRAT

T
-s:w%w LOGEMENT PAYANT
SURFACE: 22

NIVEAU RO1

'. Programme Technique Détaillé — Tome 2
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2-BAT. DES CONSULTATIONS

A2

AT ADMMETRATF

(SERVICE: SYMDICAT

UIG: 5543 SERVICE INT GENERAL
SURFACE:  180m°

2-BAT. DES CONSULTATIONS
A2

AT ADMMETRATF

SERVICE: ORH - LOG DE FORCTION
UG 345

SURFACE: 595m

(02-BAT. DES CONSULTATIONS

557 ADMIMISTRATIF
SERVICE: DRH - LOGEMENT PATART

LG: 5452
SURFACE:  mme

02 - BAT. DES COHSLILTATIONS
ROZ

B0E - CHIR
SERVICE: CHIR MAXILLO FACLALE - CONELLT.
UG 3119

SURFADE:  I5m*

OZ-BAT. DES COMSLLTATIONS

S97- ADMIMISTRATIF
SERWICE: DIR MAINT_BATETRAVALIC
UG: 9799

SURFACE:  qame

02 - BAT. DES COMSULTATIIHE

NIVEAU RO2
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2.4.4 Viabilisation et raccordements

2441 Préambule

Les éléments décrits ci-dessous sont des principes au stade de la programme. lls devront étre
retravaillés avec le MOA lors du démarrage des Etudes.

La zone d’opération (ci-dessous en Bleu) est desservie en sous-sol par des galeries qui permettent
de cheminer la majorité des réseaux d’alimentation ou d’évacuation de la zone.

NTERNES 05 i |
uCA in 1015601
— iy 12
0715607 |
| GASTON CORDIER
L } 2 | | (helistation

GROUPE HOSPITALIER PITIE-SALPETRIERE

I GALERIES TECHNIQUE
| GALERIES PUBLIQUE
| GALERIES PERSONNEL

;{-x GALERIES TECHNIQUES
e e ZACAUSTERLITZ
L w  ACCESMURES
Le 08 Janvier 2020 - Echelle : 1/1000e
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2.4.4.2  Eaux pluviales
Travaux réalisés par le MOA :

=  Sansobjet

Travaux a prévoir dans I'opération :

=  Prendre en compte les réseaux existants et leurs dévoiements si nécessaire.

= Dans le cas d’un passage de réseaux dans I’emprise du batiment extension =» obligation de réseaux
visitables en vide sanitaire.

= Le relevage devra étre minimisé pour les points ne pouvant pas s’évacuer de fagon gravitaire. Les
autres réseaux chemineront en gravitaire.

=  Gestion des eaux pluviales :
o Le maitre d’ceuvre devra prévoir la mise en place d’ouvrages de rétention des eaux
pluviales avant rejet aux réseaux.
o Privilégier les ouvrages de type noues, puits d’infiltration. Si nécessaire, des ouvrages
enterrés sont a prévoir.
o Le calcul du volume de rétention sera réalisé en comparaison a I’état existant du site et a la
dégradation liée a la présente opération.
=  Prévoir le rejet des EP sur le collecteur existant a proximité.
= |’altimétrie du fil d’eau du point de rejet sera précisée par le MOA en phase Etudes.

2.4.4.3  Eauxusées
Travaux réalisés par le MOA :

=  Sans objet

Travaux a prévoir dans I'opération :

=  Prendre en compte les réseaux existants et leurs dévoiements si nécessaire.

= Dans le cas d’un passage de réseaux dans I’emprise du batiment extension =» obligation de réseaux
visitables en vide sanitaire.

= Le relevage devra étre minimisé pour les points ne pouvant pas s’évacuer de facon gravitaire. Les
autres réseaux chemineront en gravitaire.

= Prévoir le rejet des EU sur le collecteur existant a proximité.

=  |’altimétrie du fil d’eau du point de rejet sera précisée par le MOA en phase Etudes.

= Prévoir la gestion des effluents du service de Médecine Nucléaire =» prévoir un accés aux cuves pour
réaliser des opérations de pompages si nécessaire.
o Aprés décroissance, déversement des effluents dans les EU.

= Prévoir la rénovation des descendes EU venant des niveaux RO1 et R0O2 (logements), la rénovation
des conduites s’effectuera uniquement sur le niveau RDC et sous-sol. Descentes en fonte a ce jour.

= Prévoir également une rénovation des collecteurs horizontaux dans I'emprise de |'opération si
nécessaire. Conduite au sous-sol en grées.

’. Programme Technique Détaillé — Tome 2
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2.4.4.4  Alimentation en eau potable / plomberie
Existants ou Travaux réalisés par le MOA :

Local comptage AEP : batiment 002 sous-sol n°705-290
Local avec nourrices piquages : batiment 002 sous-sol n°681-311

Travaux a prévoir dans I’opération :

Conservation des locaux sources
Prise en compte du phasage pour le maintien de I'activité durant les travaux ; les anciens réseaux
seront déposés dans le cadre du projet ;

Le dimensionnement devra répondre au concept de la chasse-direct pour I'ensemble des WC du
projet si ce dernier est retenu.
Réseau EF en cuivre a braser (pas de sertissage)

Appareillage plomberie :

Privilégier robinetterie DELABIE ou techniquement équivalent

Poste de lavage des mains =» robinetterie rallongée (commande au coude)

W(C suspendu GEBERIT avec vigilance sur I’acces de la gaine

Lavabo a prévoir sans trop plein

Sanitaires publics : alimentation en eau froide et ECS sur les lavabos, pas d’équipement en inox

L’ensemble des préconisations est listé dans les spécifications par corps d’état.

2.4.45 Production énergétique

>

Des solutions d’utilisation d’énergie gratuite devront étre étudiées. Travail sur la récupération
d’énergie (exemple : récupération de chaleur sur les eaux grises, récupération sur les groupes froids,
free-cooling) => le concepteur devra montrer la pertinence de chaque systeme en fonction des
usages.

Existants ou Travaux réalisés par le MOA :

>
>

< >
NF A2MO

Site desservi par un sous-réseau de chaleur CPCU intra-site et propre au site.
Le primaire vapeur vient depuis les galeries vers la sous-station du batiment 002 — extrémité du
réseau (présence d’un ancien réseau déconnecté sous le bardage dans la galerie Radiologie).
Synoptique de la sous-station batiment 002 (local 665-342) ci-dessous avec présence de 3
échangeurs :

o 2 échangeurs pour le fonctionnement Hiver

o 1 échangeur pour le fonctionnement été

o PM: pas d’indications sur la puissance des échangeurs existants

o Le fonctionnement et les puissances des installations seront précisés au concepteur par le

MOA dans les études.

La zone d’influence de la sous-station principale :

o Batiment 002

o Batiment 007

o Batiment 074

Programme Technique Détaillé — Tome 2
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Extrait plan chauffage

» Présence d'un départ Constant pour desservir une sous-station secondaire (local 665-259) qui
dessert :

o Partie Stomato en RDC

o Batiment Créche 079

o Batiment Loge Accueil 001

o Leslogements en RO1 et RO2 du batiment 002

’. Programme Technique Détaillé — Tome 2
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Synoptique Sous-station

= ECS actuelle produit depuis le batiment Biochimie 010 et desservant les batiments 074 / 007 /direct
o Des difficultés rencontrées qui nécessitent une refonte des installations

Travaux a prévoir dans I'opération :

Bilan de puissance

= Bilan de puissance dés la phase concours MOE en intégrant I'ensemble du batiment 002 a envisager
afin de confirmer les dispositifs présents ou adapter si besoin ;

= Solution a produire = envisager un bilan de puissance de I’état existant et une projection de la
puissance du projet afin d’évaluer un delta et prévoir les adaptations nécessaires.

Chaud :

= Le concepteur devra prévoir la rénovation / le redimensionnement des installations de la sous-
station principale.
= Le local est déja trés occupé = Il sera a envisager I’extension de ce local / possiblement en prenant
en compte le local 668-339 (voisin de la sous-station), attention aux voiles porteurs séparatifs.
= Lelocal doit étre ventilé mécaniquement avec 1 amenée d’air et deux extracteurs, clapet CF.
=  Prise en compte du phasage pour le maintien de I'activité durant les travaux ; les anciens réseaux
seront déposés dans le cadre du projet ;
= Faire un bilan de puissance des installations en place avec EC constant et EC statique
o Vigilance sur les existants : les CTA existantes (labo et zone chaud/froid) sont en batterie
électrique, présence de radiateurs.
= Hypothése a ce stade: prévoir a minima le remplacement d’un des échangeurs, revoir le
dimensionnement des pompes primaires, départ constant a mettre en place en complément des
départs existants, toutes sujétions nécessaires au bon fonctionnement des installations.
o Départ Constant a redimensionner selon les besoins
o Départ Statique a redimensionner selon les nouveaux besoins du projet
= Principe de traitement des locaux par radiateur + ventilation double flux. Traitement spécifique a
prévoir selon besoin.

’. Programme Technique Détaillé — Tome 2
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Froid :

=  Production de froid a mettre en place
o Il est envisagé la mise en place d’un groupe monobloc en sous-sol avec condenseur a air en
toiture terrasse (privilégier un emplacement distant des logements — a voir possibilité
d’implantation en toiture de la radiologie proche d’autres installations existantes).
= Nécessité d’au moins deux circuits hydrauliques distincts et deux pompes séparées.
= Principe de traitement des locaux par rafraichissement avec abaissement de la température,
climatisation juste ou nécessaire par 'activité.
= Départs a envisager :
o Départvers CTAen 6/11°C
o Départ vers Process (dont IRM et Scan Grand champ) en 6/11°C
o Départ vers ventilo-convecteur en 8/13°c

Traitement d’air :

=  Prise en compte du phasage pour le maintien de I'activité durant les travaux ; les anciens réseaux
seront déposés dans le cadre du projet ;

= Nombre de CTA a |'appréciation du concepteur, vigilance a ne pas démultiplier ou concentrer les
installations (& minimum débit de 2500 m3/h par CTA).

= Les CTA seront implantées en sous-sol de préférence.

= Prévoir plus spécifiquement un CTA dédié aux machines avec une batterie froide et une batterie
chaude pour chague machine afin de permettre une régulation propre a chaque machine.

= en compte les hottes des enceintes du labo avec gestion des sorties sur I’extérieur (proximité des
logements).

Désenfumage :

= Prévoir le désenfumage mécanique de I'ensemble de I'opération conformément a la réglementation
en vigueur ; pour information le reste du batiment 002 n’est pas désenfumé a ce jour.

Production Eau chaude sanitaire :

= Prévoir la réalisation d’une production d’ECS de type Vaporex desservi par le réseau vapeur a la
sous-station principale du batiment 002 avec bache de récupération.

= Le principe a ce stade serait la déconnexion du batiment 002 vis-a-vis de la production Biochimie 010
(celle-ci continuera a desservir 074 et 007 a ce stade).

= Lanouvelle production desservira tous les services du batiment 002 et ses ramifications.

Une réflexion sera a mener avec la MOA pour connexion des distributions secondaires desservant la

Radiologie, la Stomato, les logements RO1/R02.

Pour les logements, il sera nécessaire en ECS et en EF de reconstituer une nappe horizontale en

plénum du RDC de I'opération avec piquage et vannes en attente pour pouvoir connecter toutes les

colonnes montantes actuelles (celles-ci sont a conserver dans I’'emprise des travaux).

= Une grande vigilance est a apporter sur la présence de conduites en acier galvanisé pour les
colonnes existantes.

=  Prise en compte du phasage pour le maintien de I'activité durant les travaux ; les anciens réseaux
seront déposés dans le cadre du projet ;

= Prévoir la desserte du projet par une boucle horizontale tenant compte du phasage, voir pour
passage en plénum RDC (plus simple qu’en sous-sol)

= Réseau ECS en cuivre a braser (pas de sertissage)

L’ensemble des préconisations est listé dans les spécifications par corps d’état.
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2.4.4.6 Sécurité Incendie
Travaux réalisés par le MOA :

= Classement incendie type U 32™® catégorie.
=  Mise en place d’'une nouvelle centrale SSI de marque DEF en 2023.
= Absence de désenfumage mécanique sur les circumlations du batiment 002.

Extrait de la derniére commission (joint en annexe) — Octobre 2024

Cet établissement construit entre 1906 et 1911 est susceptible de recevoir
un effectif total (public et personnel) de 430 personnes. Il est classé en
établissement recevant du public de type U de 3™ catégorie.

L'établissement se développe sur deux étages sur rez-de-chaussée et deux
niveaux de sous-sol.

Ils comprennent les locaux suivants :

- au 2*™ étage (non accessible au public): 12 logements de fonction et
des bureaux (desservis par leurs propres dégagements) ;

- au 1% étage: service d’hospitalisation de jour néphrologie (4 lits) ,1 box
de consultation, service de maxillo-faciale (stomatologie) composé de
15 box de consultation et des logements de fonction et des locaux
réservés au personnel;

- au rez-de-chaussée : un service de consultation de médecine nucléaire
(4 box), un service d'hospitalisation de médecine nucléaire (6

chambres), un service de consultation de médecine générale (8 box),
un service de consultation néphrologie (7 postes) et des locaux
reservés au personnel ; la consultation chirurgie maxillo-faciale
(stomatologie) composée de 7 box.

- au 7% sous-sol: un service de traitement radiologique (5 postes) et des
locaux réservés au personnel dont un local de stockage des déchets
radioactifs, locaux techniques.

- au 2*™ sous-sol (non accessible au public et donnant sur la cour du
Marche), des locaux réservés au personnel, des locaux technigues.

Il est desservi par cinq escaliers, dont deux désenfumés et empruntés par
le public (services néphrologie et maxillo-faciale) et un escalier de secours
extérieur d"1 UP (service néphrologie).

Il dispose a rez-de-chaussée de neuf dégagements totalisant 12 unités de
passage complétés au sous-sol par cing dégagements totalisant 6 unités
de passage.

L'établissement dispose des installations techniques et de sécurité

suivantes :

- SSlde catégorie A estampillé 2023. Les matériels centraux sont situés
dans un VTP au 1% sous-sol avec report d’information au PCS ;

- éclairage de sécurité par blocs autonomes ;

- désenfumage mécanique de la circulation du 1% sous-sol (zone
radiologie) avec amenées d'air mécaniques ;

- désenfumage naturel de deux escaliers par ouvrant ;

- chauffage par CPCU;

- deux groupes électrogénes situés dans le batiment Gaston Cordier
de 1000 et 1500 kVA ;

- deux ascenseurs dont un seul (ascenseur MM 03) est utilisé par le
public pour desservir le premier étage (service de néphrologie) et le
sous-sol.

- réseau de fluides médicaux commun a I'ensemble des établissements
du site, alimentant notamment le sous-sol :

- porte verrouillée électromagnétiquement au niveau du service
hospitalisation de médecine nucléaire ;

- portes a ouverture automatique situées au rez-de-chaussée et au 1¢
sous-sol.

Travaux a prévoir dans I’opération :

=  Réalisation de I'extension du projet classé en type U de 3™ catégorie.

=SSl de catégorie A / Conservation du SSI existant de marque DEF.

=  Mise en place des éléments complémentaires nécessaires a I’'opération (carte par exemple).
=  Mise ajour du dossier d’identité SSi.
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Les travaux de restructuration de I|’existant nécessiteront des reprises sur le SSI (détection,
recoupement).

Mise en place d’une détection généralisée des locaux dans le projet.

Mise en place d’un désenfumage mécanique dans 100 % des circulations du projet.

Prendre en compte I’Unité d’Aide a I'Exploitation de marque DEF visio 3D et la Gestion Technique du
Batiment existante. Mise a jour a prévoir.

Report SSI a prévoir avec répétiteur pour le poste de soins RIV.

Gestion des plénums de grande hauteur a prendre en compte.

Détection spécifique pour le TEP IRM a intégrer.

Extincteur et plan d’évacuation a la charge du MOA.

L’ensemble des préconisations est listé dans les spécifications par corps d’état.

Prévoir la mise en place de barriere et du controle d’acces sur tous les accés extérieurs.

Prévoir la mise en place de vidéosurveillance (caméra a la charge de I'opération) sur les différents
acces.

Prévoir la mise en place de vidéosurveillance (caméra a la charge de |'opération) a I'intérieur du
projet (halls, circulations principales).

Prévoir la mise en place de ferme-porte permettant la gestion des différents types de flux.

Prévoir la mise en place d’un contréle d’acces (ferme porte sur chaque porte contrélée a prévoir).

L’ensemble des préconisations est listé dans les spécifications par corps d’état.

Electricité courants forts

Existant ou Travaux réalisés par le MOA :

>
A2MO

Etat actuel : Poste HT GASTON CORDIER a saturation.
TGBT actuel du batiment 002 (660 340) : zone d'affluence =» Toute la Cour des Consultations sauf la
zone Radio.
Secours BT depuis les GE de GASTON CORDIER.

o Le complément de puissance si nécessaire sera mis en place par le MOA — hors opération.
TGS — local 660-340 du batiment 002 =» état satisfaisant / questionnement sur son devenir.

R AR || 7 —
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2 2 ALIMENTATION EDF Bid de L'HOPITAL
NUMERO de CLIENT : 100800188
REFERENCE POINT DE FOURNITURE : SODD1987123E66
PUISSANCE SOUSCRITE @ 3 000 Kw
ARRIYEE EMEDIS 20 KVOLTS CABLE G 304 TRAYAIL
ARRIYEE EMEDIS 20 KVOLTS CABLE F 382 SECOURS
| = 24
2sp
/ ————-———  GALERIES TECHNIQUES
== BOUCLE 20 Kv PITIE ® CABINE MOYENNE TENSION
mmmm BOUCLE A 20 Kv SALPETRIERE A TABLEAU GENERAL BASSE TENSION
Emmmm BOUCLE B 20 Kv SALPETRIERE m GROUPE ELECTROGENE
NON SECOURU # CUVE GROUPE ELECTROGENE

Schéma des installations existantes
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=  Opération HT/BT :

o La MOA a décidé de réaliser concomitamment a I'opération Médecine nucléaire, une
opération HT/BT.

o |l y aura une MOE spécifique pour chacune des opérations et un budget distinct, il devra y
avoir un échange permanent et constructif entre tous les intervenants afin de répondre aux
objectifs du MOA : Travailler dés en amont avec I'opération HT/BT pour étre en phase.

o L'opération Médecine Nucléaire réalise les locaux et |'opération HT/BT apporte les
équipements (cellules, transfos, TGBT).

o La limite de prestations envisagée a ce stade est le TGBT portée par I'opération HT/BT,
I’opération Médecine Nucléaire devra identifier tous les départs dont elle aura besoin.

o |l sera prévu un départ vers le TGBT actuel du batiment 002.

o Phasage opérationnel pour permettre I'alimentation du projet via les nouvelles
installations.

o Arrivée du cable HT a prévoir via le batiment Médecine Nucléaire — absence de travaux de
VRD a mener.

o TGBT de type SOCOMEC en IS 333 selon demande MOA.

o Le TGS sera porté par I'opération HT/BT; les départs calculés par la MOE médecine
Nucléaire / I'amenée des cables et le raccordement en aval sur le TGS de la présente
opération.

Travaux a prévoir dans I'opération :

= Prévoir la construction des locaux en sous-sol permettant au MOA de réaliser 'opération HT/BT
comprenant le cloc couvert, les acces, les finitions et autres sujétions qui seront définis avec la
MOE spécifique a 'opération HT/BT.
o Locaux comprenant le poste de livraison ENEDIS, les cellules, le local Transfos 1, le local
Transfos2, le local TGBT 1, le local TGBT2 - liste a minima a stabiliser avec MOE opération
HT/BT.
o Provision a ce stade d’environ 120 m? - a confirmer en Etudes.
o Spécificités :
=  Caniveaux a prévoir selon demande
=  Ventilation naturelle VH/VB et climatisation en secours avec alimentation en eau
glacée a apporter uniquement
=  Portes et contréole d'acces
= Acces par I’extérieur a prévoir pour le concessionnaire.
=  Cheminement de plain-pied a prévoir pour les différents locaux — possibilité
d’acces a étudier depuis la galerie Radiologie.

= Limites de prestation :
o Toutes les installations électriques en aval du nouveau TGBT
o Toutes les installations électriques en aval du TGS
o La mise en place du TGO
= Prise en compte du phasage pour le maintien de l'activité durant les travaux; les anciennes
installations seront déposées dans le cadre du projet ; prévoir la déconnexion en collaboration avec
la MOA selon phasage retenu.
= Courant ondulé:
o Prévoir le TGO a la charge de la présente opération en fonction des besoins de la Médecine
Nucléaire.
o Besoins sur certains postes (PACS) et sur I'informatique des machines, autres besoins selon
fiches espaces.
o Les Prise de courant Ondulé PCO seront avec lumiére identification de I'état de
fonctionnement
= Spécificités a prendre en compte
o Armoires divisionnaire - Multiplic et bornes viking - permet d'étendre sans coupure
o Armoires sur chassis
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Protection Schneider ou Legrand mais préférence Schneider NF

Eclairage permettant de récolter des Certificats d’économie d’énergie

Eclairage a variation : locaux avec du personnel - mettre des variateurs pour réguler la
luminosité des pieces

Gaine tete de lit TLV ou techniquement équivalent

Prises : prévoir également USB-C selon besoin identifié dans les fiches espaces

Portes automatiques - portes coulissantes - commande magic switch

Foudre =» s’inscrire dans I’étude existant sur le site du MOA

©)
O

o

Le concepteur devra prévoir le complément d’étude nécessaire.

Le concepteur devra prévoir selon les conclusions de I'étude les équipements
complémentaires.

Etude foudre du site consultable aupres du MOA.

Dans le cadre des travaux de restructuration, I’architecture et la distribution BT seront modifiés.
Bornes électriques sur les places de proximité => absence d’équipement mis en place. Les bornes
seront mises en place sur des places extérieures au projet.

L’ensemble des préconisations est listé dans les spécifications par corps d’état.

2.4.4.8 Electricité courants faibles
Existants ou travaux réalisés par le MOA :

Local existant en sous-sol : local 684-306 ou 02.1S.N160 du batiment 002
Local non suffisant a ce jour pour accueillir le projet.
Le local reprend les installations a I’'aplomb :

O
)
)
[©)

Niveau SO1
Niveau RDC
Niveau RO1
Niveau R02

Concernant la partie Méd Nucléaire existant implanté c6té Radiologie, les installations sont repris
dans le local informatique 644-246 ou 02.1S.N125 a I’extrémité du service.

Travaux a prévoir dans I'opération :

< >
NF A2MO

Solution envisagée pour le projet :

o

Création d’un nouveau local informatique dans le sous-sol de I’extension afin de permettre
la bascule du projet vers le nouveau local et assurer le maintien en fonctionnement des
unités annexes dans le local informatique existant.

Nécessité de création d’un nouveau local avec en base 2 baies et I’emplacement pour une 3¢™ baie.
Prévoir une distance a minima de 1 m en périphérie compléete des baies.

o

Prévoir climatisation et controle d’acceés.

Raccordement du local informatique a prévoir pour le VDI et I'autocom depuis 2 points :

o

O O O O

Local 647-372 au sous-sol S02 du batiment 074

Local 752-432 au sous-sol S02 du batiment 012

Cheminement des fibres a prévoir via les galeries vers batiment 002.

Fibres monomode 24 bruns / a revalider avec MOA en Etudes.

Rocade cuivre a prévoir depuis local du batiment 074, rocade 112 paires / a valider en
Etudes.

Possibilité de positionner les locaux techniques en sous-sol.

Prise en compte du phasage pour le maintien de I’activité durant les travaux; les anciennes
installations seront déposées dans le cadre du projet ; prévoir la déconnexion en collaboration avec
la MOA selon phasage retenu.

Courants faibles en sous-sol : pas de contre-indications d'implanter les locaux du courants faibles au
sous-sol = point de vigilance : facilité d'acces mais difficulté de tirer des cables - besoin de prise
un peu partout pour ne pas avoir de nombreuses interventions notamment sur les espaces plombés.
Informatique / Coeur de réseau est au standard - batiment 074 : local commutateur 647-372 et
redondance informatique dans le local technique informatique au sous-sol 2 du batiment 012.
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=  Configuration du réseau :
o Cable catégorie 7
o Noyau de catégorie 6A pour permettre la bascule en catégorie 7.
= WIFI/DECT:
o Etudes et prises en attente a la charge de |'opération
o Bornes: fournitures et poses a la charge du MOA
o Prévoir a minima une distante de 3m entre le wifi et le DECT
o Alerte sur la problématique de la WIFI actuelle qui ne fonctionne pas bien en raison des
parois plombés des locaux.
o Possibilités suggérées pour gestion du probléeme :
= Raccordement des locaux plombés sur le local du batiment Cordier 012 avec un
switch spécifique
= Prévoir a minima 2 prises en attente pour améliorer la Wi-Fi dans local plombé
= - utiliser des répéteurs
= Controle d’acces:
o Controle accés type SALTO a déployer
o Protection du service, les locaux techniques au sens large, vestiaires, détente, réserves,
pharmacie, locaux informatiques
o Lamise en place de contréle d’acces entraine |'obligation de mettre un ferme-porte
=  Vidéoprotection :
o Vidéoprotection a déployer : acces périphérique - systeme GENETEC - fournitures des
caméras et des licences a intégrer dans le projet — caméra type Axis
o Configuration des caméras et des switches par IRIMA a intégrer au projet
o Pas de switch dans tous les locaux informatiques - prévoir un switch dédié une prestation
chez ERYMA pour la configuration des caméras et des switches
= Appel malade type ACKERMAN sur les existants
o Systeme a mettre en place pour I'opération.
= Télévision / écran :
o Chaque point TV devra étre desservie par une RJ45 et pour une prise coaxiale ;
o La prestation TV est dédiée au patient (chambre)
o Les écrans d’information sont a destination des salles d’attente
= Autres systémes a clarifier en Etudes selon demandes du service
o Alarme anti-intrusion (systéme actuel a déployer)
o Alarme anti-agression
o Interphonie
= GTB:
GTB type HONEYWELL : obligation du MOA a respecter
GTB =» passage sur le réseau IP banalisé
Prévoir la mise en place d'un automate pour la zone projet
Prévoir la programmation des vues
Le MOA veut conserver la capacité a faire la régulation, non souhaité les régulations des
constructeurs.
o Régulation : si possible d'avoir des automates HONEYWWELL / Pas de régulation
embarquée (a proscrire) sur les équipements.
o Régulation a prévoir :
= (CTA
= Sous-station chauffage/ Production ECS / Production de froid
=  Labo controlé (ISO7)
= Chambres (taux de brassage 6 vol/h en dépression et donc compenser la perte de
chaleur)
= [’ensemble des préconisations est listé dans les spécifications par corps d’état.

O O O O O
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2.4.49  Fluides médicaux
Travaux a prévoir dans |'opération :

= Sources et maillage via les galeries du site =» principe retenue d’un piquage depuis les réseaux
existants.
=  Prise en compte du phasage pour le maintien de I'activité durant les travaux ; les anciens réseaux
seront déposés dans le cadre du projet ;
= |l sera prévu un double détendeur en entrée de service
= Oxygene et Air médical : alimentation de I'opération depuis un piquage sur les collecteurs existants
en sous-sol au niveau de la galerie entre batiment 002 et batiment 007.
o Il n"est pas prévu de modification sur les canalisations existantes, le MOE devra procéder
aux vérifications par le calcul vis-a-vis des installations a desservir.
= Production de vide =» ancienne production réalisée dans le local 658 256 du batiment 002 —
maintenant uniquement collecteur primaire en sous-sol.
o Repiquage a prévoir depuis le collecteur présent en galerie sous-sol
o Il n"est pas prévu de modification sur la production existante, le MOE devra procéder aux
vérifications par le calcul vis-a-vis des installations a desservir.
= Les besoins en prise de fluides sont définis précisément dans les fiches espaces / tome 3.
= Prévoir des boitiers d'alarme TLV -remontées d'alarmes a prévoir sur la GTB ;
o Reports a prévoir dans le service au poste de soin puis une remontée GTB ;
= Natures des réseaux =>cuivre

= [’ensemble des préconisations est listé dans les spécifications par corps d’état.

2.4.4,10 Equipements biomédicaux
Travaux a prévoir dans |'opération :

=  Mise en place de la radioprotection de I'’ensemble du secteur chaud de médicine nucléaire.
= Equipements (a ce stade) :
o 2salles : mise en place d’'une gamma-caméra ;
o 1lsalles: mise en place d’'un TEP-Scan Grand champ
o 1salle: mise en place d’un TEP-IRM.
=  Fiches équipements du MOA fournis en annexes.
= Intégration des contraintes d’acces (particulierement TEP-IRM), des contraintes de surcharges
(prendre les cas les plus défavorables), les contraintes de traitement thermique (température local
22/24°C, 6 vol/heure), la desserte en eau glacée des équipements et le secours en eau perdu.

2.4.4.11 Pneumatique
Existants ou travaux réalisés par le MOA :

= Actuellement : réseau pneumatiques bidirectionnels de diam 160 mm ;
= Cheminement des réseaux via les galeries du site ;
=  Présence d’anciennes gares pneumatiques dans I’'emprise projet.

Travaux a prévoir dans I'opération :

= Marché a intégrer dans |'opération mais nécessité de faire faire les prestations par I’entreprise
maitrisant les installations (société SNEF) ;

=  Nécessité que les futures gares ne soient pas accessibles donc réalisation d’un placard isolé ou dans
un local fermé pour le respect réglementaire

=  Vigilance sur le maintien en activité du réseau durant le phasage des travaux ;

= Prévoir des manchons CF dans les traversées de parois ;

= Aiguillage dans les plafonds pour gestion des directions = aiguillage en trois voix pour permettre 1
voie libre pour le phasage des travaux ;

= Réseau actuel passe depuis le sous-sol galerie puis remonte dans le plafond du RDC, a retravailler
selon les aménagements retenus ;
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= Alarme visuel et sonore a prévoir pour signaler la présence d'une cartouche =»-report a prévoir dans
le poste de soins.

= [’ensemble des préconisations est listé dans les spécifications par corps d’état.

2.45 Travaux de restructuration

L’opération intégre la restructuration d’une partie des locaux existants : rénovation intégrale a prévoir sur le
second ceuvre / lots de finitions, les lots techniques, le remplacement des menuiseries extérieures et des
stores. Il sera a prévoir des reprises ponctuelles sur les facades existantes. Un remplacement des descentes
EU est a prévoir dans la hauteur du RDC. Il sera prévu la fermeture des éléments en pavés de verre en
plancher haut du RDC.

Le concepteur devra mettre en place un phasage permettant le maintien de 'activité comme défini dans le
PTD Tome 1.

Le concepteur devra prévoir I’ensemble des dispositifs pour I'acces a la zone chantier, I'isolement (poussiére,
acoustique) vis-a-vis des services en activité.

Une grange vigilance sera portée sur les travaux se trouvant a l'interface avec les logements situés au-dessus
des zones de travaux.

Les zonings de travaux et les objectifs fonctionnels sont définis précisément dans le PTD Tomel.
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2.5 Chantier

Le chantier est vecteur de diverses sources de pollutions et de nuisances qu’il faut minimiser afin d’en réduire
les impacts environnementaux.

Les engins de chantier accederont depuis la voie interne du MOA a la zone chantier, apres avoir franchi le
controle d’accés du site (barriére).

Les contraintes liées au passage du porche du batiment 02 seront pris en compte pour les engins de chantier.

2.5.1 Recommandations du maitre d’ouvrage

Une attention particuliéere sera portée sur le grutage pour la réalisation des travaux aux vues des
différentes contraintes du site. Ces installations et dispositions font parties intégrantes de I'opération. Une
réflexion dés le démarrage de la Conception est a envisager. L’accessibilité des engins via le passage du
porche sera limitée du fait de ses dimensions.

Des dispositions pour conserver des accés aux services en activité devra étre travaillé avec le MOA au
démarrage des études.

=  Fonctionnement service Stomato de 7h a 20h du lundi au vendredi
= Acces livraison au Labo chaud actuel (local sources chaudes dans existant) avec des livraisons de nuit.

La base vie pourrait étre implantée le long de I’aile Ouest (trottoir et partiellement sur voirie) — vigilance
car acceés pompier également.

Les branchements provisoires seront réalisés a partir des réseaux du MOA : eau potable, électricité, eaux
usées.

= Contraintes particulieres a identifier si nécessaire.

= Le comptage permettra une refacturation au compte prorata du chantier (remonté sur comptage du
MOA pour I’électricité, compteur simple pour I’eau).

Installations :

La salle de réunion de chantier sera a prévoir dans le cadre de I'opération.

Prévoir la signalétique nécessaire pour maintenir le flux hospitalier et organiser les flux du chantier.
Prévoir la protection des équipements existants conservés (arbres, batiments, candélabre, etc. etc.).

Autorisation d’affichage des logos des prestataires : les logos et autre communication sur le nom des sociétés
prestataires ne seront pas autorisés a I'exception du panneau de chantier (interdit également sur les grues).
Ceci concerne également la Maitrise d’ceuvre.

Fermeture du chantier :
= Les clotures de chantier seront constituées de barrieres pleines de 2.00 m.

= Fermeture des portails de chantier => Toute disposition sera prise pour que ces portails soient
fermés en dehors des livraisons.

=  Prévoir une barriére levante avec protection haute et basse en complément du portail pour interdire
I’acces au chantier.

Un dispositif devra étre mis en place afin de permettre au service de sécurité de pouvoir accéder sur le
chantier 24h/24 et 7jours/7 en cas de besoin =» exemple du « collier de cadenas a code » (chaque entreprise
et le service de sécurité ont un cadenas).

Les entreprises travaillant en dehors des heures de travail habituelles devront le préciser au Maitre
d’Ouvrage. Ce dernier pourra refuser pour des questions d’organisation et d’interface avec les équipes du
MOA.
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Les ouvriers du chantier devront stationner en dehors du site. Tout véhicule personnel trouvé sur le MOA

sera réprimandé. Seuls, les véhicules au nom des sociétés seront autorisés a entrer dans I'enceinte du
chantier => une zone sera prévue a cet effet.

Des mesures seront prises pour conserver de facon permanente les chaussées du MOA propres (nettoyage en
sortie de chantier, passage de balayeuses adapté au besoin sur les voies du MOA, ...).

Le service de sécurité du MOA n’est pas en mesure d’assurer la surveillance du chantier.

2.5.2 Gestion de I'amiante / plomb
Le concepteur devra prendre en compte la problématique de I'amiante.

Celui-ci devra dans le cadre du concours démontrer sa capacité (méthodologie, phasage, moyens mis en
ceuvre...) a réaliser des travaux de désamiantage.

Le concepteur devra identifier les démarches d’autorisations a mettre en place avant le démarrage des
travaux de désamiantage.

2.53 Constat d’huissier

Avant le démarrage des travaux, un constat d’huissier sera réalisé au frais de I'opération sur I’état des voiries,
des clotures, des abords, du projet et des batiments riverains, des raccordements sur les voies publiques et
tous autres éléments de I’'emprise fonciére.

Ce constat devra également concerner les zones en dehors de I'emprise fonciére ou le concepteur serait
amené a intervenir.

Le concepteur devra prévoir dans le périmetre des travaux la reprise compléte des dégradations liées a
I'opération.

Toute détérioration résultant d’'un manque de protection ou de dégradation des ouvrages entrainera la
reprise de ceux-ci sans supplément de prix ni accord de délais supplémentaires.

2.5.4  Principes a prendre en compte

Le maitre d’ouvrage rappelle que le chantier se situera au sein d’un site hospitalier en activité (cela
concernant les activités du MOA) ; par conséquent le concepteur devra veiller aux points suivants :

= A la continuité de service de I'établissement et les différents flux (approvisionnement, service de
secours).

= A ce que seules les personnes autorisées puissent pénétrer sur le chantier. Le concepteur devra
mettre en place un contréle a I’entrée de la zone chantier imperméable.

Le chantier devra obligatoirement intégré :

= De maintenir I'alimentation en fluides des batiments existants en activité, ainsi que les divers acces
au site.

=  De créer si nécessaire de nouveaux acces provisoires aux batiments existants.
= De maintenir I'acces des véhicules de secours.

Le chantier devra étre conduit dans le but :

=  De limiter au maximum les bruits, vibrations, trafics, nuisances de toutes sortes.

= D’étancher aux poussieres les occupants du site et les riverains vis-a-vis des zones en travaux
(cloisonnement provisoire, systéeme d’arrosage a prévoir, méthodologie a adapter).

o Les concepteurs devront spécifier au stade Concours les préconisations envisagées pour
limiter les risques aspergillaires.

Les dispositions spécifiques contre la poussiére (risques aspergillaires) sont a mettre en ceuvre.
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De fagon générale, toutes les dispositions permettant de limiter I'émission de poussiéere lors des travaux de
terrassement ou de remblai devront étre prises. Elles peuvent se traduire, par exemple, par les actions
suivantes :

= La pulvérisation d'eau lors du terrassement durant I’excavation et bachage des camions si les terres
sont séches.

= Le nettoyage périodique des véhicules et abords de la zone de travaux pour limiter I'accumulation de
boues.

= Le nettoyage des voies de circulation — autant que de besoin - si les mesures précédentes n’étaient
pas efficaces.

= L'arrét des travaux par vent fort (a déterminer en début d’opération avec le Maitre d’ouvrage et le
coordinateur SPS) pour éviter la propagation des poussiéres vers les batiments riverains.

= Le stock de terre en dehors de I'enceinte dans le cas d’'une remise en fouille tardive. A défaut,
procéder au bachage des stocks de terre pour éviter |'action du vent.

Il est important de préciser que les moyens devant étre mis en ceuvre dans le cadre de la prévention
aspergillaire doivent étre localisés sur le chantier et organisés en amont de ce dernier. Les conditions du
chantier, tres dépendantes de la météorologie, détermineront leur utilisation ou non. Les personnels du
chantier doivent par ailleurs étre informés de ces dispositions et connaitre leurs procédures et conditions de
mise en ceuvre.

=  Le Maitre d’ouvrage sera tres vigilant sur la mise en application des dispositifs permettant de limiter
les risques aspergillaires en cours de chantier. Le Maitre d’ouvrage pourra demander le
renforcement si nécessaire des dispositifs au concepteur sans impact sur le délai et le colt des
travaux.

= |l devra effectuer une simplification de mise en ceuvre et une possible préfabrication afin de réduire
les temps d’intervention et les nuisances.

2.5.4.1 Organisation du chantier et phasage travaux

= Une communication interne et externe (concepteur, établissement, entreprises, municipalité,
riverains) sur la nature, la durée et I'avancement des travaux devra étre réalisée.

= Le concepteur doit mettre en place une stratégie de moyens permettant de contréler I'efficacité des
dispositifs de maitrise des risques et des nuisances engendrées par le chantier.

= Le concepteur doit prévoir la mise en place de linstallation de chantier nécessaire au
fonctionnement de ce dernier. Ces installations devront étre adaptées a la configuration du
chantier : dimensionnement et qualité sanitaire. Il doit prévoir également les prestations de
maintien en état de ces installations (cloture notamment).

= La mise en place de barrieres pleines de chantier de hauteur suffisante et en périphérie compléte de
I’emprise fonciere doit étre respectée pour maintenir les conditions de sécurité : cloture bardée avec
plots béton.

= Les raccordements nécessaires aux installations de chantier sont a prévoir dans le cadre des travaux
par le concepteur

Le concepteur devra prévoir également :

= Les panneaux de chantier.
= Des panneaux de communication de 4 m par 3 m a minima.
= Lasignalétique du Maitre d’ouvrage concernant |’opération.

= la signalétique interdisant I'acces aux personnes non autorisées, des portails de fermeture du
chantier (également par panneaux pleins de 2m de haut), fermeture a clés et clés transmises au
Maitre d’ouvrage.
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= La gestion de la fermeture des portails d’accés au chantier devra faire I'objet d’une attention
particuliére par le concepteur. Tout au long de I'opération, le chantier devra étre clos en cas
d’inactivité (nuit, week-end, jour férié, ...).

= Les frais de gardiennage des batiments avant leur mise a disposition sont a la charge de I'opération.
Le service de sécurité du MOA n’est pas en mesure d’assurer cette prestation.

2.5.4.2 Préparation des travaux

= Le concepteur doit prévoir la réalisation de locaux témoins en début de chantier afin de valider les
choix techniques, les implantations, I'agencement du mobilier : la liste des locaux témoins sera
arrété durant les Etudes en collaboration avec le MOA. L'élément témoin intégrera un élément de
circulation attenant.

= || sera également prévu un échantillon de facade témoin en début de chantier afin de valider les
choix techniques.

o L'objectif de I'établissement est de valider les locaux témoins avant le début des travaux de
platrerie.

o Les locaux témoins ne seront pas réalisés dans I'emprise pour permettre une réalisation
anticipée => une zone libre du MOA pourra étre mise a disposition.

2.5.4.3 Gestion différenciée et valorisation des déchets de chantier
= |3 réduction des déchets devra intervenir a la source :

o Avec une bonne préparation de chantier.

o Suivant le type de technique mis en ceuvre (plans de calepinage, plans de réservations
soignés, procédures pour limiter les casses, préfabrication en atelier).

= Dans le cadre de la gestion des déchets, le concepteur doit mettre en place les moyens pour :
o Valoriser les déchets et utiliser au maximum les filiéres locales de valorisation des déchets.
o Localiser et dimensionner la zone de tri des déchets.

o Faire respecter le tri suivant les catégories : Déchets Inertes, Déchets Industriels Banals et
Déchets Industriels Spéciaux.

o Faire respecter I’évacuation et le remplacement des bennes (éviter la dérive des
« stockages sauvages »).

o Assurer une bonne qualité du tri (éviter les refus de bennes).
o Assurer une tragabilité des déchets réglementés avec les bordereaux.
o Optimiser le transport des déchets.

o Eviter tous départ de feu dans la zone de stockage des déchets => Distance libre de 10 m
autour de cette zone. Ni trop proche de la limite de chantier (malveillance) ni trop proche
de batiment (propagation).

2.5.4.4  Gestion et réduction des nuisances
= Le concepteur prendre en compte la grande proximité avec les appartements au niveau R+1 et les
services en activité dans la cour des consultations.

= Les réseaux aérauliques sur chantier seront nettoyés, bouchonnés et désinfectés avant leur
raccordement.

= Les réseaux enterrés seront nettoyés, bouchonnées et désinfectés avant leur raccordement, prévoir
une réception des réseaux enterrés avec passage caméra (éviter les dépots de ciment, les mauvais
raccordements ou les raccordements borgnes).

= QOptimiser les trajets de camions et le stationnement des véhicules.
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=  Réduction du bruit de chantier : le concepteur devra mettre en place les dispositifs pour limiter le
recours aux engins bruyants (utilisation d’engins conformes a la réglementation sur le bruit, maitrise
de I'utilisation de récepteurs radio sur le chantier).

=  Vigilance sur I'implantation de WC a proximité de zones occupées et de circulations publics.
=  Réduction des pollutions de la parcelle et du voisinage :

o Interdire les rejets (huile de décoffrage, eau de lavage des toupies de béton) dans les
réseaux d’eau par la collecte des produits déversés en vue de leur élimination conforme a la
réglementation : prévoir les ouvrages de rétention nécessaires.

o Limiter les pollutions de I'air (poussiére) et la propagation de la boue en dehors de
I’enceinte du chantier.

o Interdire les feux de chantier, les enfouissements de déchets et le rejet de produits
polluants dans le milieu naturel.

=  Le concepteur devra mettre en place les dispositifs pour réduire les nuisances :
o Assurer la propreté aux abords du chantier avec réalisation d’un balayage régulier.

o Assurer la propreté des véhicules sortant avec réalisation d’un systeme de nettoyage des
roues a la sortie de I'emprise du chantier.

o Limiter les consommations en eau et en énergie du chantier (électrovannes, horloges et
comptage chantier).

o Faire le bilan régulierement des points positifs et des dérives durant le chantier.
= Le concepteur doit mettre en place les dispositifs pour :

o Faire respecter les conditions de travail sur le chantier (emplois déclarés et sous-traitance
déclarée).

o Choisir des entreprises avec des niveaux de compétence suivant les prestations a réaliser.

L’ensemble des installations de chantier sera adapté a chaque phase de I'opération et sera évacué en fin
d’opération (y compris les massifs de fondations) et ’emprise fonciére sera remise en état.

2.5.5  Réception / Nettoyage

2.55.1 Documents attendus

Le concepteur devra communiquer une étude d’accessibilité aux différents éléments de I’enveloppe (facades,
vitrages, protections solaires, toitures).

Pour que le maitre d’ouvrage puisse réaliser les opérations de maintenance, le concepteur devra :

=  Fournir au maitre d’ouvrage a la fin des travaux tous les documents relatifs au maintien des
équipements : Dossier des Ouvrages Exécutés et notices techniques.

o Le DOE, Dossier des Ouvrages Exécutés, et de sa conformité (schémas, plans ou dessins
conformes a I'exécution, plans de récolement, notices de fonctionnement,...).

o Les dossiers techniques rassemblés dans le DUEM (Dossier d’Utilisation d’Exploitation et de
Maintenance).

o La partie du DUEM concernant les installations climatiques et énergétiques doit étre traitée
attentivement, a cause de la technicité des installations et de I'importance du maintien de
leurs performances pour la maitrise des consommations.

La réception des ouvrages devra permettre de valider la bonne mise en ceuvre des matériaux. Le concepteur
devra fournir a la fin des travaux :

= Les rapports d’étanchéité a I’air des ouvrants.

= Les inspections télévisées des canalisations enterrées.
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= les rapports d’essais sur la qualité sanitaire des réseaux de distribution (réseaux hydrauliques et
aérauliques).

= Les rapports d’essais d’étanchéité des réseaux d’assainissement et des réseaux d’eaux pluviales.
=  Les rapports d’essais d’étanchéité et de pression des réseaux d’alimentation en eau.
= Les rapports d’essais de potabilité du réseau d’alimentation en eau.
= Les essais COPREC sur I’ensemble des installations techniques.
=  Plans de recollement.
= Lamise en eau des toitures terrasses.
2.5.5.2 Nettoyage
Le concepteur devra prévoir :
= Le bionettoyage des locaux avant réception et avant occupation par le maitre d’ouvrage.
=  Le nettoyage de réception / livraison.

Ce nettoyage devra permettre au maitre d’ouvrage de prendre possession des locaux sans nettoyage
complémentaire.

Le concepteur devra prendre en compte le phasage de I'opération dans la prestation de nettoyage a mettre
en place.

2.5.5.3 Formation
Le concepteur devra prévoir :

= De mettre en place des formations techniques et une mise au point des procédures pour le
personnel de maintenance. Un guide de maintenance et un livret d’entretien devront étre réalisés.

=  Globalement, il devra étre prévu des formations techniques pour les techniciens du MOA pour la
maintenance future de tous les équipements qui le nécessitent.
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3 CONTRAINTES ET EXIGENCES GENERALES

3.1 Contraintes réglementaires

Le projet doit étre conforme a I'ensemble de la réglementation en vigueur pour un ERP de type U au moment
de sa conception et de sa réalisation.

Les textes réglementaires ne sont pas tous rappelés, ils sont censés étre connus du concepteur.

Les types de documents de référence a considérer sont les suivants :

= Les réglements communautaires, les directives et I’'ensemble des textes régissant la réglementation
frangaise éditée sous forme de lois, ordonnances, décrets, arrétés, circulaires et codes ;

= Lesnormes;

= Les prescriptions techniques ;

= Lesregles et recommandations particuliéres, propres a chaque catégorie professionnelle ;
= Les avis techniques;

= Lesreglements particuliers applicables sur le lieu du projet.

Le concepteur doit étre particulierement vigilant sur la réglementation concernant :

= Accessibilité des personnes handicapées.

= Sécurité Incendie — classement actuel : Type U / 3%™ catégorie.
= Réglementation RE2020 et les objectifs du maitre d’ouvrage

=  Prévention de la légionellose.

= Caractéristiques acoustiques.

= Réglementation parasismique : respect de la carte 2005 applicable au ler mai 2011 (date de dépo6t
du permis de construire) par application des décrets du 22 octobre 2011.

= Laqualité de l'air:

o Décret n° 2011-1727 du 02/12/2011 relatif aux valeurs-guides pour l'air intérieur pour le
formaldéhyde et le benzéne.

o Décret n°2011-1728 du 02/12/2011 relatif a la surveillance de la qualité de I'air dans certains
établissements publics.

= Reglementation rayonnements ionisants
= Etc.

3.1.1  Contraintes réglementaires liees aux différentes prises en charges présentes
dans le projet
= Code de la santé publique : articles L. 6121-1 a L.6121-4, L. 6122-1a L. 6122-13, R. 712-1a R. 712-47,
R.712-90 3 R. 712-95 et D. 712-104 3 D.712-126 CSP;
= NF S90-351 d’Avril 2013 pour les établissements de santé :
o Salles propres et environnements apparentés,

o Exigences pour la maitrise de la contamination aéroportée.

3.1.2  Principaux documents techniques
=  Cahiers des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés de travaux du batiment
passés aux noms des collectivités locales et de leurs établissements publics ;

= Les normes francaises homologuées par I'AFNOR, y compris celles qui ne sont pas rendues
obligatoires par la réglementation et les directives de la CEE,

= Les DTU et leurs cahiers des clauses spéciales,
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= Les Cahiers des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (C.C.S. - D.T.U.) (circulaire du 25
Juin 1987 du Ministre Délégué a I'Economie et aux Finances) et notamment :

o le fascicule n° 62 (approuvé par décret du 23/03/1993) relatif aux "régles techniques de
conception et de calcul des fondations des ouvrages de génie civil",

o les Cahiers du C.S.T.B.
3.1.3 Sécurité incendie
Prise en compte du contexte :

= Le concepteur doit étre particulierement attentif a la desserte par les pompiers du projet durant les
travaux.

A. Desserte/Implantation
Le batiment est isolé par rapports :

- Batiment des Admissions par des portes
coupe-feu

- Lacreche St Louis par des murs coupe-
feu.

B. Facades accessibles

Le batiment est accessible par une voie engin
intérieure de 3 m de largeur utilisable ( Rampe de
la Pitié)

lll. Architecture du batiment

A. Structure
Le mode de construction est réalisé par le biais d'une structure en béton armé.

B. Distribution intérieure
Le principe de la distribution intérieure des ailes d’hospitalisation est du type traditionnel et du type
compartimentage des consultations.

Extrait de la présentation du bdtiment a la commission de sécurité

= La défense incendie existante sera a adapter selon I'emprise du futur projet.

= Des échanges avec le service Sécurité du MOA et les pompiers seront a mettre en place durant les
Etudes.

Le projet devra répondre a I’ensemble de la réglementation en vigueur, ainsi qu’aux demandes particuliéres
des services de sécurité locaux et en particulier :

= Alarrété du 25 juin 1980 approuvant les dispositions générales du reglement de sécurité contre les
risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (brochure n°1685 des
journaux officiels) ;

= Ala circulaire DH/S12 n°4 du 27 janvier 1994 relative a la sécurité incendie dans les établissements
de santé;
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= Alarrété du 6 ao(t 1996 relatif a la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les
établissements publics de santé (JORF du 15 ao(t 1996) ;

= A l'arrété du 22 mars 2004 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le
reglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP (dispositions relatives
au désenfumage) ;

= A l'arrété du 10 décembre 2004 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le
réglement de sécurité contre les risques d’incendie et de paniques dans les ERP.

3.1.4  Performance énergétique
Le Maitre d’ouvrage apporte une attention tres particuliére a la performance énergétique du projet.

Il est demandé au concepteur de présenter un projet avec une conception bioclimatique et avec un niveau
d’isolation thermique trés renforcé en limitant les ponts thermiques.

= |l sera prévu une amélioration des performances thermiques de I’existant avec le remplacement des
menuiseries extérieures et le renforcement de I'isolation en fagade.

Il est attendu une conception intégrant les protections solaires passives et les protections solaires actives
selon les fagades.

Pour mener a bien cet objectif, le projet devra intégrer :

=  Un gain de 20 % sur le niveau Bbio de la RT2012 est demandé en base pour le projet.
= |’anticipation de la future réglementation thermique (RE2020) sera a prendre en compte.
= Le batiment sera a scinder selon les usages avec des scénarios pour la partie Hospitalisation, la partie
Consultations / tertiaire et la partie Plateau technique.
o Les circuits de distribution des réseaux eau chaude et eau glacée ainsi que leur comptage
devront étre adaptés a cette utilisation selon usages.

3.1.4.1 Dispositif de réduction de consommation d’énergie dans le tertiaire

L’objectif est un niveau de consommation d’énergie finale réduit de 40 % d’ici a 2030, 50 % d’ici a 2040 et
60 % d’ici a 2050 par rapport a I'année de référence de 2010.

A partir de 2021, les Maitre d'Ouvrage ont obligation de déclarer tous les ans sur une plate-forme leur
surface et consommation annuelle, ainsi que rétrospectivement I’état en 2010 (référence).

Par définition, I'immobilier tertiaire représente I'ensemble des biens immobiliers professionnels utilisés dans
le secteur tertiaire, c'est-a-dire I'immobilier lié aux métiers des services, tels que les bureaux, les murs
commerciaux, les immeubles d'activité d'administration publique, les hopitaux, les stades et équipements
sportifs, les hotels ou les entrep6ts de logistique.

Rappel - Article L111-10-3 du code de la construction et de |’habitation

Des travaux d'amélioration de la performance énergétique sont réalisés dans les batiments existants a usage
tertiaire ou dans lesquels s'exerce une activité de service public dans un délai de huit ans a compter du ler
janvier 2012. Cette obligation de rénovation est prolongée par périodes de dix ans a partir de 2020 jusqu'en
2050 avec un niveau de performance a atteindre renforcé chaque décennie, de telle sorte que le parc global
concerné vise a réduire ses consommations d'énergie finale d'au moins 60 % en 2050 par rapport a 2010,
mesurées en valeur absolue de consommation pour I'ensemble du secteur.

Texte :
= Décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction de la
consommation d'énergie finale dans des batiments a usage tertiaire
= Arrété du 10 avril 2020 relatif aux obligations d’actions de réduction des consommations d’énergie
finale dans des batiments a usage tertiaire.
3.1.4.2 Loirésilience et climat

Les batiments ou parties de batiments concernés doivent intégrer soit un procédé de production d'énergies
renouvelables, soit un systéme de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant a I'eau potable
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qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation
et favorisant la préservation et la reconquéte de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au
méme résultat.

Cette obligation est réalisée en toiture du batiment ou sur les ombriéres surplombant les aires de
stationnement, sur une surface minimale au moins égale a une proportion de la toiture du batiment construit
ou rénové de maniére lourde et des ombriéres créées, définie par arrété.

Cette proportion est au moins de 30 % a compter du ler juillet 2023, puis de 40 % a compter du ler juillet
2026, puis de 50 % a compter du ler juillet 2027.

Les aires de stationnement associées aux batiments ou parties de batiments concernés, doivent également
intégrer des revétements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés
favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions
écologiques des sols.

Ces mémes parcs doivent également intégrer des dispositifs végétalisés (1 arbre a canopée large pour 3
places) ou des ombriéres concourant a I'ombrage desdits parcs sur au moins la moitié de leur surface, des
lors que l'un ou l'autre de ces dispositifs n'est pas incompatible avec la nature du projet ou du secteur
d'implantation et ne porte pas atteinte a la préservation du patrimoine architectural ou paysager.

Si lesdits parcs comportent des ombrieres, celles-ci intégrent un procédé de production d'énergies
renouvelables sur la totalité de leur surface.

Texte :
= Loin®2021-1104 du 22 ao(t 2021 portant lutte contre le déreglement climatique et renforcement de
la résilience face a ses effets ;
= Article L111-19-1 du Code de I'urbanisme ;
=  Article L171-4 du Code de la construction et de I’habitation ;

=  Décret n°2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l'article L171-4 du Code de la
construction et de I’habitation.

3.1.4.3 Exemplarité énergétique
Prise en compte de I’exemplarité énergétique et environnementale des batiments publics.

=  Mise en ceuvre des dispositions du Il de I'article 8 de la loi n°2015-992 du 17 aolt 2015 relative a la
transition énergétique pour la croissance verte qui vise I'exemplarité des constructions publiques en
matiere de performances énergétiques et environnementales.

= Décret du 23 Décembre 2016 et Arrété du 10 avril 2017 relatif aux constructions a énergie positive et
a haute performance environnementale sous maitrise d’ouvrage de I'Etat, de ses établissements
publics et des collectivités territoriales.

= Les nouvelles constructions font preuve d’exemplarité énergétique et environnementale et sont a
énergie positive et a haute performance environnementale.

o Performance énergétique : niveaux de performance relatifs au bilan énergétique Bilan BEPOS :

o Performance environnementale : niveaux de performance relatifs aux émissions de gaz a effet
de serre Eges.
=  Avoir recourt a des énergies renouvelables telles que la géothermie, le solaire, la récupération
d’énergie sur les énergies fatales.

o Dans le cas d’une solution énergétique renouvelable, le MOA est disposé a voir étudier des
propositions d’émetteurs de chauffage autre que les radiateurs, celles-ci devront étre étayées
sur les sujets de la réalisation, de I’exploitation et des contraintes sanitaires.

A ce titre, le concepteur devra maftriser et optimiser :

= la quantité des émissions de gaz a effet de serre sur I’ensemble du cycle de vie ; les indicateurs Eges et
Eges PCE devront respecter les seuils réglementaires du niveau Carbone 1 (Eges max et Eges PCE max).
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= La quantité de déchets de chantier valorisés pour sa construction, hors déchets de terrassement ; elle
devra étre supérieure, en masse, a 50 % de la masse totale des déchets générés.
= Laqualité de 'air intérieur :
- Les produits et matériaux de construction, revétements de mur ou de sol, peintures et vernis, sont
étiquetés A+, au sens de I'arrété du 19 avril 2011.

- Les installations de ventilation feront I'objet lors de la livraison d’un diagnostic technique par le
groupement suivant les recommandations du guide technique validé par le ministére chargé de la
construction et publié sur son site internet.

= |'utilisation de matériaux biosourcés; La construction comprend un taux minimal de matériaux
biosourcés correspondant au «1° niveau » du label « batiment biosourcé » au sens de I'arrété du 19
décembre 2012 =» le MOA souhaiter tendre vers cet objectif.

= Le bilan énergétique du batiment; le bilan BEPOS devra respecter le seuil réglementaire du niveau
Energie 3 (BEPOS max).

= Avoir recours a des énergies renouvelables telles que le solaire, la récupération d’énergie sur les énergies
fatales.

3.1.4.4 Réglementation thermique

Cas d’un batiment neuf

Le projet doit respecter a minima le niveau énergétique RT 2012 applicable aux batiments de santé au 1°¢
janvier 2013 (date de dépot de permis de construire) =» le maitre d’ouvrage souhaite en base un gain de 20
% vis-a-vis de la réglementation en vigueur sur le coefficient Bbio.

Une approche sur le Bbio sera demandée au concepteur en phase Concours.
Textes :
= Décret n°2010-1269 du 26 Octobre 2010 « relatifs aux caractéristiques thermiques et a la

performance énergétique des constructions »

= Arrété du 26 Octobre 2010 « relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de
performances énergétiques des batiments nouveaux et des parties de batiments ».

Cas de batiments existants rénovés

Respect de la réglementation thermique en vigueur. Respect de la Réglementation Thermique dans I’Existant
(Rt-Ex) avec des valeurs cibles de performances a atteindre pour les différents postes (menuiseries
extérieures, murs extérieurs, combles, ...). En adéquation avec les exigences du décret tertiaire.

Les projets de travaux doivent faire I'objet d’une simulation thermique avec un logiciel dont le moteur de
calcul est reconnu afin de valider qu’il est compatible avec les exigences de la réglementation.

Texte :

= Arrété du 13 juin 2008 relatif a la performance énergétique des batiments existants de surface
supérieure a 1 000 meétres carrés, lorsqu'ils font I'objet de travaux de rénovation importants ;

= Arrété du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et a la performance énergétique des
batiments existants ;

= Arrété du 22 mars 2017 modifiant I'arrété du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et a
la performance énergétique des batiments existants (majoration des valeurs cibles de certains postes
depuis le ler janvier 2023).

Nota : pour obtenir les aides relatives aux Certificats d’Economies d’Energie (CEE), les valeurs cibles par
poste sont majorées par rapport a celles édictées par la réglementation thermique.

Le MOA souhaite un accompagnement de la MOE sur le sujet de I’obtention des Certificats d’Economies
d’Energies. Les différents composants (isolants, menuiseries extérieures, installations techniques) mis en
place dans le cadre de la restructuration devront permettre d’obtenir des CEE.
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3.1.45 Lesmoyens:
= Approche sur le coefficient Bbio en concours.
= Estimation des déperditions thermiques et calcul du Bbio a fournir par le concepteur au stade APS.
= Note de calcul réglementaire a fournir par le concepteur au stade APD.

=  Etude de faisabilité des approvisionnements en énergie a initier au stade APS a fournir au stade APD
par le concepteur suivant le décret n°2007-363 du 19 mars 2007.

= (Calcul des gisements d’énergies fatales en APS avec arbitrage des solutions techniques en APD.

3.1.5 Risque légionnelles
= Arrété du ler février 2010 relatif a la surveillance des légionnelles dans les installations de
production, de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire (JORF n°0033 du 9 février 2010).

=  Document "Gestion du risque lié aux légionnelles" émis par le Conseil supérieur d'hygiéne publique
de France - novembre 2001.

= Normes AFNOR et projets de normes C.E.N./T.C.243 GT 2 relatives aux prélévements pour détection
d'une aérobio contamination des installations aérauliques.

= Circulaire DGS n°98/771 du 31 décembre 1998 relative a la mise en ceuvre des bonnes pratiques
d’entretien des réseaux d’eau dans les établissements de santé et aux moyens de prévention du
risque lié aux légionnelles dans les installations a risque des batiments recevant du public;

= Circulaire DGS/SD7A/SD5C-DHOS/E4 n° 2002/243 du 22 avril 2002 relative a la prévention des
risques liés aux légionnelles dans les établissements de santé.

= Circulaire n° DHOS/EA/DGS/SD7A/2005/417 du 9 septembre 2005 relative au guide technique sur
I’eau dans les établissements de santé.

3.1.6  Lutte contre les infections nosocomiales :
= Décret n°99-1034 du 6 décembre 1999 relatif a I'organisation de la lutte contre les infections
nosocomiales dans les établissements de santé ;

= Circulaire n°17 du 19 avril 1995 relative a la lutte contre les infections nosocomiales dans les
établissements de santé publics ou privés participant a I’exécution du service public ;

= Circulaire DGS/DHOS/E2 n°645 du 29 décembre 2000 relative a I'organisation de la lutte contre les
infections nosocomiales dans les établissements de santé.

= Les préconisations spécifiques du MOA.

3.1.7 Caractéristiques acoustiques :

= Arrété du 25 avril 2003 relatif a la limitation du bruit dans les établissements de santé.

= (Circulaire du 25 avril 2003 relative a I'application de la réglementation acoustique des batiments
autres que d’habitation.

=  Prise en compte de I'analyse environnementale du site.

3.1.8  Architecture compensateur du Handicap

=  Prise en compte des réglementations en vigueur.

= Arrété du 30 novembre 2007 modifiant I'arrété du ler aoGt 2006 fixant les dispositions relatives a
I"accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations
ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ;

= Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 relatif a I’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des batiments d’habitation et modifiant le code de la construction
et de I’habitation ;

= Arrété du 17 mai 2006 relatif aux caractéristiques techniques relatives a I’accessibilité aux personnes
handicapées lors de la construction ou de la création d’établissements recevant du public ou
d’installations ouvertes au public.

’. Programme Technique Détaillé — Tome 2

>
i’ A2MO Avril 2025 Page 50



3.1.

3
i

ASSISHN(EQHOPITAUX AP_HP - Hépltal de |a Pltlé_Salpétrlére

PUBLIQUE . . 4, . o . . , oy 2
2 DEPARS Reconfiguration de la médecine nucléaire — Programmation Technique Détaillé

= Loi 2005-102 du 11 février 2005 « pour I'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées » qui définit le handicap dans toute sa diversité (cf. chapitre
spécifique 2.5) ;

= Arrété du 31 mai 1994 (JORF 22 juin 1994) fixant les dispositions techniques destinées a rendre
accessibles aux personnes handicapées les établissements recevant du public et les installations
ouvertes au public.

La loi 2005-102 du 11 février 2005 « pour I'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées » définit le handicap dans toute sa diversité. Le concepteur est donc
particulierement vigilant a créer une architecture comme « compensateur » du handicap, quel que soit ce
handicap, en cohérence avec la loi et ses décrets d’application.

= Handicap sensoriel, notamment prévoir :

o Des couleurs contrastées, matériaux avec textures différenciées pour les malvoyants
(importance du « toucher ») ;

o Une boucle magnétique pour les appareils auditifs des malentendants (espace d’accueil) ;

o La télévision face au lit (et non en hauteur), ce qui évite les positions inconfortables, tout en
conservant les passages de lit.

o Les appels-malades avec point lumineux.

= Handicap psychique : par la mise en place d’unités spécifiques dont I’'agencement doit participer au
soin des personnes accueillies et par la conception d’unités favorisant le repérage des patients.

= Handicap locomoteur : le concepteur intégre I’accessibilité a tous secteurs pour les personnes a
mobilité réduite (PMR). Tous les déplacements des patients et visiteurs a I'intérieur du nouveau
batiment a créer doivent étre possibles de plain-pied ou par appareil élévateur. Cependant, sur les
cheminements extérieurs, il pourra étre aménagé des plans inclinés (dans ce cas, les pentes seront
inférieures a la limite réglementaire).

Le projet doit également intégrer des équipements spécifiques adaptés pour les PMR, il s’agit notamment
de:

= Cheminements appropriés ;

=  Portes adaptées ;

= Tous les sanitaires visiteurs patients accessibles aux handicapés ;

= Places de stationnements dédiées et proches des accés au batiment (nombre suivant
réglementation).
Enfin, dans tous les espaces a caractere public, les équipements sont prévus a une hauteur permettant I’acces
aux handicapés physiques (banque d’accueil notamment).

Les commandes (lumiere, sécurité incendie, ascenseur) sont également repérées et pourront étre actionnées
par les non-voyants et handicapés moteurs (ascenseurs, portes de secours, commandes d’ouvertures des
portes d’accés aux batiments, commandes d’allumage dans les chambres).

9 Documents divers

Le projet est également soumis :

=  Aucode de la santé publique ;
=  Aucode du travail ;

= A la réglementation locale des services techniques publics tels que G.D.F, E.D.F., service des eaux,
P.T.T., voirie, etc;

=  Au Code de la Construction et de I’"Habitation ;
=  Au Code de I'Urbanisme ;

=  Aucode des Communes ;
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= Loin°77-2 du 3 janvier 1977 sur |'architecture ;

= Loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative a la maitrise d’ouvrage publique et a ses rapports avec la
maitrise d’ceuvre privée.

= Norme NF EN 737 (Septembre 2000) comprenant 6 parties distinctes relatives aux systémes de
distribution de gaz médicaux.

=  Décret n°95-648 du 9 mai 1995 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles
doivent satisfaire les établissements de santé pour étre autorisés a mettre en ceuvre l|'activité de
soins, accueil et traitement des urgences.

=  Au décret n° 59.585 du 24 avril 1959 portant réglement d'administration publique pour I'application
des articles L44-2 et L44-3 du Code de la Santé Publique (utilisation médicale des rayonnements
ionisants).

= Alaloin®93-1418 du 31 décembre 1993.

= Al'arrété du 22 octobre 1982 sur la sécurité des circuits d'alimentation en gaz médicaux et pieces
intermédiaires des systemes respiratoires.

= A la circulaire du 10 octobre 1985 relative a la distribution des gaz a usage médical et a la création
d'une commission locale de surveillance de cette distribution.

= Alacirculaire DH/JD/n°335 du 3 mai 1990 relative a l'accessibilité des vannes de sectionnement des
réseaux de distribution des gaz médicaux non inflammables.

= Au décret n°66.450 du 20 juin 1966 relatif aux principes généraux de protection contre les
rayonnements ionisants.

= Au décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 relatif a la protection des travailleurs contre les
rayonnements ionisants.

=  Au décret n°87-809 du ler octobre 1987 modifiant le chapitre Il du titre lll du livre Il du Code du
Travail, relatif a I'nygiéne en milieu de travail.

=  Audécret n°2001-449 du 25 mai 2001 relatifs aux mesures a prendre pour la réduction des émissions
des sources de pollution atmosphérique, et notamment son article 15.

= Audécret du 11 janvier 1994 relatif aux portes automatiques sur les lieux de travail.

= Alacirculaire du 3 mars 1982 relative au désenfumage et aux systemes d'alarme.

= AlaN.F.5.90.116 de juin 1988 - installation de prise de fluides médicaux.

= Ala N.F.S. 90-155 de février 1990 - installation de fluides.

= AlaN.F.C. 15.211 de décembre 1990 - Installation des locaux a usage médical.

= AlaNFEN 737-3 de septembre 2000-fluides médicaux.

= AlaN.F.C. 15.160 et 15.161 - installation de production et d'utilisation de rayons X.

= Guide du ministere de la santé de février 2001 relatif a « La sécurité électrique dans les
établissements de santé » ;

= Arrété du 17 mai 2001 relatif aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions
d'énergie électrique ;

= Décret du 25 mai 2001 relatif aux mesures a prendre pour la réduction des émissions des sources de
pollution atmosphérique ;

= Circulaire du 23 ao(t 1989 sur I'élimination des déchets dans les hopitaux ;

= Arrété du 27 mars 1993 relatif aux spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux
distribuant par cables des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;

= Recommandations relatives a I'éclairage des établissements de santé rédigées par I’AFE février 2000.

3.2 Exigences générales
Tous les ouvrages doivent respecter les impératifs généraux suivants :

= Résistance des matériaux et matériels.
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= Inaccessibilité des patients aux équipements techniques.
= Normalisation et cohérence des éléments de construction.

= Mise en place de solutions facilitant la souplesse d'utilisation des espaces construits et cohérence
des solutions gros ceuvre/second ceuvre, en vue d'assurer cette souplesse.

= (Capacité du batiment a étre protégé contre le vol et les dégradations, confort et sécurité des
usagers.

=  Fiabilité de fonctionnement des installations techniques.

= Homogénéité des marques et des produits, possibilité d'approvisionnement aisée.

= (Centralisation des principales commandes, chauffage, alimentation électrique, sécurité, etc..
= Sécurité contre les risques d'incendie.

= Le concepteur doit veiller a ce que les réseaux et les installations techniques soient accessibles
(respect du Code du Travail) et puissent étre facilement entretenus par le personnel technique de
I’établissement.

1  Intentions d’aménagement

L'opération de restructuration / construction doit respecter les orientations d’implantation retenues mais
également s’assurer de sa parfaite intégration dans son environnement immédiat : orientation du batiment,
volumétrie, raccordement sur le batiment existant, insertion dans le site et dans le paysage.

Par ailleurs, le parti architectural doit favoriser la création d’un batiment compact limitant les linéaires des
circulations entre tous les secteurs fonctionnels.

= Le concepteur prendra en compte dans son projet I'implantation au sein du site du MOA. Ainsi, il doit
tenir compte des opportunités, des différentes dessertes et des raccordements sur les différents
fluides et énergies (voir chapitre « 2.4 Equipements existants et raccordements »).

= Le concepteur doit intégrer I'optimisation du projet vis-a-vis du climat (vent, pluie), vigilance sur la
conception des espaces extérieurs.

= Gestion des risques naturels, technologiques, sanitaires et des contraintes liées au sol, ainsi le
concepteur doit prendre en compte les éléments suivants :

o Etude de sol permettant de dimensionner le systéme de fondations.
o Lerespect des riverains dans I'aménagement de la parcelle.

o L'optimisation de la gestion des nuisances acoustiques (qualité des fermetures, déplacements
sur le site, implantation des acces vis-a-vis des stationnements...).

o L'optimisation de la gestion des nuisances olfactives (axes de circulation, local déchets...).

o L'optimisation de la gestion des nuisances visuelles (effets de masque, aspect extérieur).
= Le concepteur doit prendre en compte I'impact du batiment sur le voisinage, y compris les occupants

des autres batiments du site.

Le concepteur devra fournir un plan ou un schéma environnemental du projet indiquant la course du
soleil, I'orientation des vents dominants, les sources de pollution et les ombres portées des corps de
batiments.

= Exploiter I'ensoleillement de la construction future avec étude d’ensoleillement et prise en compte
des différents batiments existants a proximité.

o Le concepteur doit étre vigilant sur la configuration des patios et des jardins intérieurs
permettant I'acces a la lumiére naturelle des différents secteurs sans entrainer de surchauffe.

= QOptimiser 'implantation pour obtenir des liaisons fortes entre les corps de batiments :

o Le concepteur doit étre vigilant sur la conception des liaisons ou des circulations permettant
de relier des secteurs ou des unités : largeur suffisante pour le trafic (utilisateurs, personnel,
logistique) et élément ne devant pas étre source d’inconfort en hiver et en été (vigilance sur
I’effet « verriére »).

o Les circulations seront libres d’obstacles le long des murs (type radiateurs, extincteurs,
rétrécissement au niveau des portes coupe-feu, ...).
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3.2.2 Flexibilité et évolutivité

Dans le cadre des évolutions constantes des besoins et des techniques, le batiment a construire doit étre
congu de maniere a faciliter les changements d’affectation des locaux.

Par conséquent, la conception du batiment et des installations techniques doit permettre de :

=  Modifier, compléter ou supprimer des cloisonnements entre locaux ;

= Modifier ou ajouter des réseaux ;

= Modifier ou ajouter des équipements techniques ;

= Limiter les cloisons porteuses aux locaux techniques et aux locaux exigeant un degré coupe-feu
important.

Le scénario de restructuration / construction doit permettre au concepteur de créer des espaces évolutifs, le
systéme constructif poteau / poutre est fortement recommandé avec minimisation des voiles porteurs
intérieurs dans la zone en extension. Les planchers type champignon et de type poutrelles hourdis sont a

proscrire.

Le concepteur doit prendre en compte la flexibilité, I’évolutivité et la convertibilité des batiments, permettant
de répondre aux éventuels changements de configuration ou évolutions réglementaires.

Outre |'organisation des espaces, il y a lieu de prévoir certaines dispositions (liste non limitative) :

=  (Cloisons:

o

o O O O

Mise en place des chapes avant les cloisons de distribution.

Utiliser des matériaux facilement démontables ou cassables.

Eviter d’'implanter des terminaux techniques dans les cloisons et doublages.
Les cloisons en bois ne sont pas admises.

Proscrire les plafonds en staff et privilégier les faux plafonds dalle 600*600 démontables pour
I'accessibilité des réseaux techniques.

= Second ceuvre :

o

Sous-couche acoustique a proscrire sous les revétements PVC.

= Distribution des fluides et énergies :

o

o

Mise en place des vannes dans les gaines.

Verticalement, privilégier des points de montée systématiques, groupés autour de points durs
(voiles, escaliers, etc...).

Horizontalement, cheminer dans les circulations générales et dans les circulations internes des
secteurs.

Pas d’incorporation des réseaux dans les murs et les cloisons => réseaux apparents avec acier
prescrit pour le chauffage (réseaux en PER interdits).

Obligation de mettre en place un bouclage horizontal au niveau de I'ECS.

Les organes de réglage et de coupure seront installés dans les placards techniques des
circulations et parties communes.

Le MOA souhaite que tous les sanitaires aient des gaines techniques accessible depuis I'extérieur du local.

3.2.3 Contraintes dimensionnelles

Le concepteur doit impérativement respecter les exigences définies ci-aprés :

=  Plan de travail, paillasse... : 0,90 m ht
= Allége de fenétre, garde-corps (cf. réglementation) : 1,00 m ht
= Hauteur de paillasse avec dosseret (compris 15 cm de dosseret) : 1,05 m ht
= Allége pleine des cloisons vitrées : 1,20 m ht
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=  Hauteur minimum :

o  Sous faux plafond circulations et locaux de petites dimensions : 2,50 m ht
o Sous faux plafond des locaux de plus de 40 m? 2.70 m ht
= Distance minimum entre un lit et un mur latéral : 1,20 m
= Largeur minimum d’une chambre : 3,50 m
=  Espace minimum pour croiser un lit et des chariots dans une circulation : 1,80 m
= Espace minimum pour sortir un lit dans la circulation depuis un local : 2.40m

Concernant les fenétres dans les chambres, il est attendu une visibilité depuis le lit mais il n’est pas fixé de
hauteur.

Concernant la conception des chambres, il est nécessaire de prévoir le rayon de giration du fauteuil PMR.

3.2.4  Sécurité des personnes

L’ensemble du batiment doit étre congu en vue de favoriser la slreté des personnes et des biens. Les moyens
a mettre en ceuvre par le concepteur sont les suivants :

= Les protections passives visant a maitriser I'accessibilité des locaux et leur degré de vulnérabilité que
ce soit au niveau des intrusions ou des fugues de patients.
= Les protections actives (alarmes, ...).

= La surveillance directe par la présence de personnes dans les locaux considérés comme sensibles ou
a distance par I'intermédiaire de systeme vidéo.

3.2.5 Conditions de travail

Il'y a lieu de prévoir certaines dispositions (liste non limitative) :

= Eclairage au jour naturel des locaux ou se tient et travaille le personnel en continu toute la journée ;

= Agrément des locaux de détente et des vestiaires en respectant les contraintes d’hygiene des zones
d’implantation ;

= Bonne implantation des locaux de soins et des locaux techniques pour éviter au maximum les pas
inutiles ;

= Qualité des liaisons verticales et horizontales pour raccourcir les temps de communication et les
déplacements ;

= Confort thermique par protection solaire et rafraichissement de certains locaux ;

= Hygiene et configuration en fonction de la destination des locaux de services tels que dépbts de linge
sale, stockages, etc. .

3.2.6  Justifier des performances

Les performances du batiment et des équipements apparaissent comme un ensemble de caractéristiques
objectives qui contribuent a déterminer leur aptitude a remplir les différentes fonctions pour lesquelles ils
ont été congus et réalisés. La justification des performances se fait :

=  Parlecalcul;

=  Par des calculs recoupés par des mesures in situ. Dans le cas ou les résultats aux mesures in situ
seraient négatifs, il conviendra d’effectuer les prestations, les fournitures et les travaux aboutissant
aux résultats escomptés ;
= Par référence a des évaluations et des classements préétablis par des organismes officiels et
préconisations du MOA.
Dans tous les cas, la justification est a l'initiative et a la charge entiére de la maitrise d’ceuvre (moyens
humains et matériels, appareils, énergies et consommables, redevances et autres).
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3.2.7 Maintenance, exploitation et durabilité

La pérennité et la solidité du batiment et de ses espaces extérieurs ainsi que les contraintes de maintenance
et d’exploitation doivent étre prises en compte.

Ce theme s’intéresse aux opérations d’entretien et de maintenance qui permettent de garantir dans la durée
les efforts accomplis sur I’'ensemble du projet.

3.2.7.1 Orientation générale de maintenance

Le batiment doit étre pérenne, c'est-a-dire répondre a la triple faculté de conserver ses caractéristiques dans
le temps d’utilisation prévu, de supporter des évolutions et d’éviter les perturbations a I'organisme qu’il
abrite.

L'attention du concepteur est attirée sur le fait que ses choix en matiére d’équipements et d’ouvrages
doivent répondre a cette volonté de pérennité et permettre d’optimiser non seulement les codts
d’investissement, mais également les futurs colts d’exploitation.

Le concepteur doit choisir les matériels et les systemes par une recherche du meilleur compromis entre co(t
d’investissement, performances, colt d’entretien et colit de maintenance (notion de colt global).

Cette faculté peut étre obtenue lors de la mise en ceuvre :

=  En utilisant des technologies adaptées aux besoins ;
= Enchoisissant des matériels et matériaux de qualité ;

= Enlimitant les nuisances et les durées des interventions de maintenance.
Le concepteur devra étre particulierement sensible aux recommandations définies ci-apres.

3.2.7.2  Spécificités a intégrer par le concepteur

La conception des réseaux techniques (alimentation, évacuation, ventilation ...) devra tenir compte de la
présence d’une partie sous-sol sous le batiment (existant a 100% et extension en partie) = le MOA souhaite,
pour la zone hors sous-sol, la mise en place de galeries techniques sous le niveau RDC pour accéder aux
différents réseaux :

= Le maillage des galeries pourrait correspondre aux circulations horizontales du niveau RDC.

= La hauteur libre dans les galeries sera de 1.80 m a minima et une finition de sol bétonnée pour
permettre |'acces a du matériel roulant.

= Les galeries seront complétées par des vides de construction de part et d’autre de 1.00 m.
= || faut prévoir I'accessibilité aisé de tous les organes majeurs depuis la galerie.
= Le concepteur doit prévoir les moyens d’accés et de maintenance sur les réseaux enterrés (EP et EU).

= La localisation des locaux techniques sera privilégiée en sous-sol. Elle doit étre adaptée avec des
acces directs sur I'extérieur (facilité I'intervention du personnel de maintenance) et regroupée
dans la mesure du possible. Une réflexion sera menée pour créer un accés direct de plein pied en
sous-sol depuis la galerie existant (batiment radiologie).

= La surface des locaux et des équipements techniques doit faire I'objet de la part du maitre d’ceuvre
d’une implantation trés en amont pour garantir un acces et donc la maintenabilité ultérieure.

= Dans le cas ol le concepteur positionnerait des équipements techniques en sous-sol, leur conception
doit garantir :

o Une hauteur suffisante pour la mise en place et I’évolution future des installations.

o Une garantie contre les inondations et les sinistres (passage de réseaux EU / EV ou EP,
remontée par les siphons de sol ou par les trappes).
= Le concepteur doit prendre en compte la hauteur libre sous dalle importante dans |la partie en
restructuration. Le MOA ne souhaite pas la mise en place de détection incendie dans les plénums, le
concepteur devra proposer les aménagements de plafonds en conséquence. Sujet a travailler avec le
controleur technique.

= Le concepteur doit prendre en compte |'accessibilité aux équipements :
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o Prévoir la mise en place de protections collectives sur toutes les terrasses et donc dans les
zones de cheminement techniques =» si le batiment est congu avec des toitures terrasses,
c’est I'acrotere qui formera le garde-corps.

o Conception des chambres avec gaines techniques permettant I'accés et la maintenance depuis
les circulations.

o Accessibilité aisée a I’ensemble des niveaux.

o Dispositions permettant de faciliter les interventions sur les machines : passerelle, éclairage,
point d’accrochage ou palans.

o Proscrire les équipements au-dessus des faux plafonds dans les circulations et les chambres de
patients. Les équipements doivent étre facilement accessibles en respectant les régles
d’hygienes.

= Le concepteur doit prendre en compte les dispositions nécessaires pour faciliter I'entretien et la
maintenance des équipements :

o Installation de comptages sectorisés (eau, énergie, calories) par secteur fonctionnel => la
conception du comptage sera rationalisée et en lien avec les demandes du MOA.

o Les différentes entités doivent avoir des comptages spécifiques.

o Dispositions pour lutter contre |'entartrage, la corrosion, le développement des micro-
organismes.

o Raccordement sur la GTC et sur le systéme de comptage du MOA.

3.2.7.3  Spécificités liées aux équipements biomédicaux

Les concepteurs devront prévoir des installations avec aucun réseau humide au-dessus des locaux IRM,
Scanner, Gamme-caméra et de leurs locaux techniques.

3.2.7.4  Configuration des locaux techniques
Les concepteurs devront prendre en compte les préconisations suivantes dans I'implantation, la configuration
et le niveau de finition des locaux techniques de I’opération.
= Les installations techniques seront implantés dans des locaux dédiés a cet usage avec des
cheminements sécurisés.
= Accessibilité des locaux techniques :

o Tout local technique est accessible de plain-pied, y compris en cas de positionnement en
terrasse ou sous-sol.

o Cheminement de plain-pied, acces par trappes et lanterneau a proscrire.

o Un couloir de 2 metres de haut et de 70 cm de largeur sans réseau est prévu pour le passage
dans ces locaux. Ce couloir permet d’approcher un chariot roulant au plus prés des
équipements a remplacer : pas de chemin de cables ou tuyauterie a enjamber.

o L’ensemble des organes nécessitant une maintenance sont accessibles.

o En phase APD, les documents graphiques permettent d’apprécier ces éléments, avec une
attention particuliére pour les locaux de ventilation.

= Configuration :

o Porte d’accés équipée d’un controle d’accés pour les locaux les plus sensibles (TGBT, locaux
informatiques, notamment).

o Ventilation naturelle suffisante avec grille équipée de filtres (éviter les poussiéres et autres).
o Fermeture par carré pour les placards ou sur cylindre technique (placard CFO et CVC).

o Les placards techniques n’auront pas de seuils (porte de placard jusqu’au sol). Les murs et sols
des placards techniques seront nettoyés et peints.

o Locaux CTA et sous-station : la garantie de la qualité de I’air est liée a la propreté des locaux
techniques (remplacement des filtres par exemple), les évacuations d’eau seront effectuées
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par raccordement étanche (pas de bonde de siphon de sol), vigilance a conserver sur les
risques de fuites.

o Remplacement des équipements volumineux par la fagade ou la toiture si nécessaire.

o Accessibilité aux vannes (vannes de purge en entrée de service), proximité vanne de
fermeture et vanne de réglage.

Niveaux de finition a assurer avant la mise en place des équipements :
o Local étanche.
Peinture avec produits anti-poussiére (résine au sol, peinture murs, peinture plafonds).
Eclairage suffisant (code du travail).
Ensemble des vannes et organes doit étre calorifugé.

Eclairage sur interrupteurs avec temporisation et une pré-alerte avant extinction.

o O O O O

Eclairage de secours permettant le balisage des sorties.
o Eclairage d’ambiance en cas de coupure.

Locaux électriques :
o Accessibilité aisée.

o Absence de canalisations d’eau dans les locaux avec une attention particuliére sur les
condensats des climatiseurs.

o Hauteur libre suffisante pour les équipements et pour I’entretien de ces derniers.
Locaux sous-stations :
o Accessibilité aisée.
o Hauteur libre suffisante (> 2.20 m) pour les équipements et pour I’entretien de ces derniers.
Locaux traitement d’air :
o Acces uniquement par escalier a écarter => prévoir un acces de plain-pied.
=  Nombre de manipulations relatives aux changements de filtres trop important.

o Privilégier pour le traitement des locaux sensibles le positionnement des CTA juste au-dessous
des locaux a traiter pour minimiser les longueurs de gaine.

Finition des placards et gaines techniques :
o Lalargeur des gaines sera a minima de 50 cm.

o Ces espaces, situés pour la plupart dans les services de soins seront propres et exempts de
tout gravats pour détritus a la réception.

o Finition : murs peints anti poussiere, sols avec revétement anti poussiere (sols plastique sans
barre de seuil, peinture ou résine de sol selon les cas).

Avec des portes d’accés 2.00 m de hauteur, sans seuil en partie basse
Présence d’une prise de courant si nécessaire pour les opérations de maintenance courante.

Eclairage si la surface permet d’entrer entierement dans le placard technique.

o O O O

Aucun élément technique inaccessible dans ce placard : tout élément actifs ou nécessitant un
contréle ou une manoceuvre, accessible sans escabeau, et en cas d’impossibilité (uniquement)
a moins de 2.00 m de hauteur.

o Fermeture par carré pour les placards ou sur cylindre technique (placard CFO et CVC).

Accessibilité aux équipements techniques

Facades

Les vitrages extérieurs devront pouvoir étre nettoyés de I'intérieur ou depuis des éléments fixes du projet
pour les niveaux hauts.

Dans le cas contraire, il ne pourra étre utilisé qu’un seul type de nacelle pour I’entretien. Si nécessaire, le
projet devra prévoir le parcours pour la nacelle, les charges d’exploitation et les dispositions techniques pour
son fonctionnement et son rangement. Une réflexion sur la mise en place de coursives extérieures pourra
étre menée par le concepteur pour faciliter le nettoyage.
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Toiture, terrasse

Les modalités d’accés aux toitures et aux terrasses devront étre définies et adaptées aux besoins (entretien
des toitures et des terrasses, présence d’installations techniques).

L’acces aux terrasses ne doit pas pouvoir se faire facilement => Obligation d’avoir une clé technique sur
cylindre européen afin d’ouvrir la porte pour accéder sur la terrasse. La porte sera munie d’un ferme porte
pour une refermeture immédiate et la sortie sera libre depuis la terrasse vers le batiment.

Le concepteur doit prévoir un accés en toiture terrasse par escalier a minima depuis le niveau RDC.

Pour les petites terrasses, le concepteur doit prévoir une sortie depuis le niveau correspondant par une porte
de service sécurisée. Le passage par un local ou par une fenétre est proscrit.

Le concepteur doit prévoir en base un dispositif permanent de sécurité en périphérie de TOUTES les toitures
(remontées d’acrotéres privilégiées ou garde-corps).

Les points d’ancrages et les lignes de vie sont proscrits pour les toitures terrasses.

Le concepteur doit prévoir les cheminements en toitures terrasses pour accéder aux équipements
(ventilation, désenfumage, panneaux solaires par exemple). Les cheminements seront adaptés a la nature de
la toiture (dalettes sur gravillons, marquage au sol sur auto-protégé).

En cas de combles, prévoir un cheminement sécurisé (platelage avec main courante et garde-corps).
Le concepteur doit éviter la mise en ceuvre de chéneaux.

Le parcours technique en toiture devra prévoir les dispositifs de mise en sécurité des intervenants et les
éventuelles charges d’exploitation supplémentaires dues a la maintenance.

Les équipements techniques de type CTA doivent étre implantés dans des locaux protégés hors d’eau et
hors d’air = il est demandé une installation en sous-sol a ce stade.

Equipements techniques

Dans les locaux techniques, les équipements devront étre facilement accessibles. Les Equipements de
Protections Collectives devront étre prévus en cas de dérogation (échelle type girafe, ...).

La mise en peinture des locaux techniques devra étre effectuée avant I'installation des équipements.

L’encombrement de chaque équipement devra étre pris en compte. Un espace minimum de 80 cm sera prévu
entre chaque gros équipement. Les portes des locaux techniques de chauffage, de ventilation, de
climatisation, de TBGT ou d’onduleurs, etc., auront une largeur minimum de 1,40 m et les circulations
techniques de 1,80 m minimum.

On évitera de positionner les appareils d’éclairage, ainsi que les détecteurs d’incendie ou tous autres
équipements secondaires au droit des gros équipements techniques (centrales d’air, TGBT, etc.).

Le concepteur doit prévoir le réarmement motorisé des clapets coupe-feu et des volets de désenfumage sur
des conduits horizontaux.

Tous les équipements situés en gaine technique, ainsi que les dévoiements de réseaux devront étre
accessibles par I'intermédiaire de trappes de visite de section 600 mm X 600 mm minimum.

Tous les faux plafonds seront facilement démontables.
Toutes les vannes, boitier de branchements ou autres organes majeures devront étre accessibles.

Les boitiers de dérivation seront implantés sur les chemins de cables. Les boitiers dans les plafonds des locaux
sont proscrits.

Aucun équipement technique (détecteur, appareils d’éclairage, etc.) ne devra étre positionné au droit
d’emmarchement ou toutes dispositions constructives ne permettant pas la mise en place d’une petite
nacelle.

Accessibilité des organes de maintenance et de manceuvre :
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=  Aucun élément ne sera positionné en faux plafond. Seule dérogation qui doit étre exceptionnelle :
certains Clapets Coupe-Feu pour lesquels des dispositions d’acces seront prévues sur la base d’une
intervention avec la cellule maintenance du MOA.

o Lesorganes sont a positionner de préférence dans des locaux techniques ou en plancher bas.

= Vannes, éléments de protection électrique, boitiers de commande électroniques, bornes relais, ...
sont soit en placard technique avec accessibilité sans escabeau, soit apparente quand c’est plus
judicieux.

Plafonds et faux plafonds :

= En confirmation de ce qui est écrit précédemment : aucun élément de manceuvre ou actif dans les
faux plafonds.

= Toute dérogation a ce principe devra faire I'objet d’'une demande au MOA exclusivement pour
trouver la réponse la plus adaptée a la situation.

3.2.7.6  Maintenance des ouvrages
Hygiene

Le maitre d’ouvrage ne souhaite pas le recours a des revétements texturés, pas de recours a des matériaux
bois non traité et d’'une maniére générale le maitre d’ouvrage souhaite limiter au maximum le bois.

Entretien, nettoyage
Les éléments seront le moins salissant possible (éléments poreux ou a surface grenue proscrits).

Toutes les parties du batiment seront maintenues sans difficulté dans un état de propreté satisfaisant, et
permettront en outre une désinfection facile des surfaces intérieures. Le nettoyage devra étre possible a
I’eau ou a I'aide de détergents ou solvants courants.

Des précautions seront prises pour éviter les salissures ou les dégradations (goutte d’eau, choix des
matériaux...).

Les facades extérieures seront faciles a nettoyer.
Les plans horizontaux seront supprimés autant que possible.

Il sera prévu autant que possible une unité de revétement de sol par zone fonctionnelle. Les revétements de
sol seront mis en ceuvre de maniere a limiter les surfaces de reprise lors des interventions de remplacement.

Maintenance

Toutes les dispositions seront prises pour faciliter les opérations d’entretien sans pour cela arréter le
fonctionnement des installations. Il sera donc prévu tous les organes d’isolement pour isoler partiellement les
installations.

Les interventions sur les équipements techniques devront pouvoir étre faites sans détériorer les ouvrages les
protégeant (calorifuge, capot, faux plafonds, etc.).

3.2.7.7 Démontabilité des ouvrages

Le projet prévoira des équipements facilement démontables. Si le projet prévoit des équipements
démontables avec un outillage spécial, celui-ci sera mentionné et décrit dans le dossier d’exploitation
maintenance.

3.2.7.8 Homogénéité et standardisation

Le projet prévoira des équipements et ouvrages dans la fabrication standard du marché. Il faudra éviter
autant que possible des équipements et ouvrages faits sur mesure.
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3.2.7.9 Adéquation a l'usage / fiabilité

Les ouvrages et équipements peuvent étre sujets a I'usure et au vieillissement, ainsi qu’a la négligence, et a la
malveillance.

Les caractéristiques des ouvrages et équipements devront étre définis en fonction de leurs destinations, de
leurs conditions d’utilisation et de fonctionnement.

Clos et couvert

Toutes les précautions seront prises pour protéger les ouvrages des conditions atmosphériques. On
privilégiera les matériaux nobles ou qui ont déja fait I'objet de traitement thermique approprié, et dont
I’entretien a court et moyen termes est le plus faible possible. Les conditions d’entretien a respecter au titre
de la garantie devront étre fournies.

=  Résistance aux intempéries ou aux agents extérieurs des facades :
o  Précautions contre la salissure par I'’eau des fagades ;
o Etanchéité des toitures, étanchéité des facades ;
o Etanchéité des ouvrants ;
o

Résistance des protections extérieures aux effets du vent.

Corps d’état secondaires

Les caractéristiques des revétements de sol et des menuiseries intérieures devront tenir compte de la
destination de la zone ou du local.

Le concepteur devra prévoir des plaques Haute Dureté pour les cloisons de toutes les circulations.
Pour ce qui concerne la résistance aux conditions d’exploitation, on veillera :
= A marquer les portes vitrées pour éviter le choc des personnes ;

= A prévoir des protections sur les portes et les circulations de I’ensemble du projet compris les portes
des gaines techniques (via main courante adaptée).

= A prévoir des parois verticales résistantes aux rayures.
Pour ce qui concerne la résistance aux dégradations volontaires éventuelles, on veillera :

= A protéger les équipements techniques sensibles : exemple solutions d’équipements encastrés pour
les sanitaires publics ;

= A choisir des revétements protégés contre les graffiti dans les lieux publics.
Au-dela de la résistance intrinseque des matériaux, la durabilité concerne I'aspect des ouvrages a savoir :

= Dans les zones logistique : prévoir une protection trés renforcée =» matériaux type Décochoc tout
hauteur sur ces zones, prévoir calepinage de tous les équipements muraux pour les protéger des
chocs (en hauteur) ou protection métallique au-dessus a prévoir.

= Des protections renforcées dans les circulations soumises a trafic de matériels par des lisses
continues et des protections d’angle ;

= Pour les angles sortants : protection tout hauteur dans les circulations.

= Réflexion pour mise en place de protections par potelets métalliques devant les portes de
recoupement dans les circulations ;

= Des revétements muraux résistants, etc. ;
= Des habillages résistants dans les cabines d’ascenseur (les miroirs tout hauteur sont proscrits).
Equipements techniques

Les équipements techniques seront choisis pour leur durabilité et leur adéquation avec I'ensemble de
Iinstallation.
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La durée de vie des équipements dynamiques est en général déterminée par des phénomenes d’usure ou de
vieillissement liés a leur propre fonctionnement ou a I'usage intensif dont ils peuvent faire I'objet dans un
établissement de santé dont certains espaces sont soumis a d’importantes sollicitations (hall, salle d’attente
et circulations).

L'attention du concepteur est attirée sur la durée de vie des composants associés a ces équipements
(capteurs, connecteurs, contacteurs, auxiliaires, contréle/commande, instrumentation...) qui devra étre
cohérente avec celle des équipements au fonctionnement desquels ils participent.

Les composants de réseaux (cables, chemin de cable, tuyauteries) auront une durée de vie cohérente avec
celle du batiment.

3.2.8  Codification de documents, des locaux et des équipements
3.2.8.1 Objet de la codification

Ce sujet fera I’objet d’échanges avec le Maitre d’ouvrage.

Le concepteur doit, des le démarrage de sa mission, définir et soumettre a I'approbation du Maitre
d’ouvrage, les principes de cette codification, qui devront :

= Répondre aux exigences principales définies ci-apres ;

= Etre respectés par I'ensemble des intervenants.
Cette codification doit étre traduite au travers des documents d’Etudes, des plans et ensuite de la GMAO.
Le maitre d’ceuvre doit prendre en compte la charte du MOA deés le début des études.

Cette codification doit étre traduite au travers des documents d’Etudes, des plans et ensuite de la GMAO et
des outils de maintenance.

La mise en place d’un systéme de codification adapté (documents, locaux, équipements) en phase DOE est
extrémement importante. Elle doit permettre d’établir une liaison entre les informations portées sur les
documents d’exécution et celles qui seront nécessaires en phase d’exploitation.

Il convient de se placer dans I'optique de I'utilisation de systémes informatisés (gestion des plans, GMAOQO)
pour assurer la gestion de la maintenance et de I'exploitation du batiment.

A titre d’exemple, I'indication codifiée d'un équipement technique permettra d’avoir un accés automatique
par I'intermédiaire de la base de données de la GMAO et a partir de la lecture du plan, aux informations telles
que:

= Les références et adresse du fournisseur,

= Les pieces détachées disponibles en stock,

= Le code fournisseur de I'équipement,

= lLaréférence des documents disponibles sur site,
= |’historique de la maintenance,...

On voit donc I'importance du systéme de codification adopté en phase de réalisation et des indications a
porter sur les documents d’exécution (plans et schémas, nomenclatures,...).

3.2.8.2 Codification et présentation des documents

Le systeme de codification des documents est a appliquer pour I'ensemble des documents fournis, et par
I'ensemble des interlocuteurs de I'opération.

Cette codification sera reprise sur les futurs outils de maintenance pour faciliter la maintenance ultérieure
des équipements.

Il est nécessaire et impératif :

= Qu'il y ait uniformité de présentation des cartouches pour tous les documents.
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= Que les sociétés utilisent le méme principe pour la désignation graphique des zones concernées par
un plan (grisé, rayures...)

= Qu'il y ait uniformité de principe de codification et de numérotation.

= Que la codification des fichiers informatiques des documents soit en relation avec celle des
documents, afin de faciliter I'accés ultérieur aux sources.

La présentation des documents répondra a un standard qui sera établi par catégorie de documents.
L’ensemble des entreprises sera tenu d’appliquer les standards prédéfinis sous peine de rejet des documents.

Codification des locaux :

Les locaux seront codifiés suivant les préconisations du MOA.

Codification des équipements :

Les équipements seront codifiés suivant les préconisations du MOA.

Chaque équipement sera localisé. C'est une nécessité organisationnelle pour la maintenance. Tous les
équipements devront étre repérés localement et sur la documentation.

Localement tous les équipements seront repérés par la mise en place de plaques vissées ou de médailles
(vannes). La codification sera celle décrite précédemment reprenant les codes ensemble, zone d’influence et
équipement.

Il en sera de méme pour les gaines et les réseaux en local technique, en trémie et faux plafond et pour
dissocier le soufflage de I’extraction (gaine) ou I’aller et le retour (réseaux), une notion de couleur pourra étre
utilisée.

Les cables seront repérés en indiquant le code de I’équipement tenant.

Chaque local sera codifié et repéré physiquement sur les menuiseries intérieures a I'aide d’étiquettes gravées
du type GRAVOPLY — prévoir en haut sur I'encadrement de la porte coté paumelles coté circulation (des 2
coté pour les portes des circulations).

3.2.9 Radioprotection - électromagnétisme

La protection contre les radiations ionisantes de I'ensemble des ouvrages doit étre réalisée en respectant les
régles et les avis techniques du CSTB et de I’ASN.

Toute disposition prise par le concepteur devra étre validée par la personne radio compétente (PCR) du
maitre d’ouvrage et I’ASN. Une attention particuliere devra étre apportée aux calculs de protection.

Les données de calculs de protection dépendent :

=  Du matériel a installer dont les caractéristiques précises ne sont pas totalement connues et qui a une
durée de vie inférieure aux installations de protection, (donc calcul a titre conservatoire).
= De la nature des locaux environnants les salles ol sont installés les équipements.

Ces locaux peuvent étre situés en zone surveillée (circulations, salles de préparation...) ou hors zone
surveillée — se reporté a I'arrété de zonage du 15 Mai 2006 (zone contrdlée, zone surveillée et zone non
réglementée).

Points de vigilance :

= Aux continuités de radioprotection entre différents ouvrages (entre mur et menuiserie) ;
=  Aux compléments de radioprotection a apporter au niveau des encastrements dans les murs ;
= Alasignalétique (3 voyants, différence de couleur du sol entre zone chaude et zone froide etc..).

Le concepteur s’attachera a vérifier que aucun élément présent sur le site ne vienne perturber les
équipements, et notamment I'alimentation électrique HTA par rapport a I'IRM existant au PROJET.

’. Programme Technique Détaillé — Tome 2
>

i’ A2MO Avril 2025 Page 63



ASSISHN(EQHOPITAUX AP_HP - Hépltal de |a Pltlé_Salpétrlére

PUBLIQUE . . 4, . o . . , oy 2
2 DEPARS Reconfiguration de la médecine nucléaire — Programmation Technique Détaillé

3.2.10 Hygiene et qualité sanitaire
Les prescriptions relatives a I’'hygiéne sont essentiellement celles :

= Qui résultent de la nature et de la définition des locaux (suivant le programme des besoins) ; en la
matiére on distingue :

o Les locaux ou les activités pratiquées imposent une propreté rigoureuse (préparation de
soins).

o Les locaux sanitaires et de salubrité.

o Les locaux de la fonction alimentaire. Ces locaux nécessitent un traitement spécifique de
certaines parois : sol continu, parois murales lisses.

o Les autres locaux : lesquels ne nécessitent pas de spécifications particulieres autres que les
régles usuelles d’hygiéne.

= Qui sont induites par les pratiques usuelles de nettoyage et de décontamination des locaux et des
installations ;

= Quisont applicables aux rejets dans I’environnement.

En matiere de risque sanitaire, ce théme aborde les risques sanitaires qui pourraient éventuellement étre
engendrés par les équipements présents dans I’espace intérieur du projet.

Maitrise de I’exposition électromagnétique

Le concepteur identifiera les sources d’émissions d’ondes électromagnétiques basse fréquence du milieu
environnant :

= Poste de transformation.
= Ligne haute tension.
= Couverture WIFI, couverture téléphone sans fil.

= (Circuits électriques.

Création des conditions d'hygiéne spécifiques

Le concepteur doit créer des locaux avec des conditions satisfaisantes, pour cela il devra :
=  Faire appliquer les interdictions réglementaires concernant certains matériaux (amiante, plomb).

=  Choisir des revétements intérieurs sans risques en phase de dégradation, bénéficiant de marques ou
labels environnementaux.

=  Choisir des revétements intérieurs non rétenteurs de polluants.

=  Faciliter les conditions de nettoyage (WC suspendus, remontées des revétements de sols en plinthe,
accessibilité des vitrages).

=  Avoir une attention particuliere sur les caractéristiques techniques de I’antidérapant.

Les dispositions prises pour assurer les conditions d’hygiéne devront étre appliquées dans les locaux les plus
sensibles (les espaces dédiés aux soins corporels, les locaux de soins médicaux, les toilettes et les salles de
bains).

Les produits d’entretien utilisés dans ces locaux devront étre non toxiques et non nocifs pour les utilisateurs
et les patients.

L'installation de traitement d’air sera congue avec le plus grand soin : confort des patients et facilité de
remplacement et d’entretien des filtres, des batteries et des conduits.
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=  Pas de soufflage direct (prévoir des bouches a diffusion indirecte).
La ventilation sera adaptée a la destination des locaux évitant la prolifération de bactéries.

Les équipements choisis seront favorables a I’hygiéne (exemple : robinetterie sans commande manuelle pour
les locaux de soins).

Les locaux déchets :

Le concepteur doit chercher au travers de sa conception les éléments suivants :
=  Facilitation du nettoyage et de |'évacuation des déchets d'activités.
Le concepteur doit prendre en compte dans son projet les zones a risque sanitaire majeur avec :
= La conception favorisant I’ergonomie afin de faciliter le nettoyage.
= Ladésinfection des locaux déchets apres chaque collecte avec des produits d’entretien appropriés.

Création de caractéristiques non aériennes des ambiances intérieures satisfaisantes

Le concepteur doit privilégier |'utilisation de produits de construction et de revétements intérieurs faiblement
émissifs en Composés Organiques Volatiles. Les COV que I'on retrouve dans :

= Les agglomérés de bois, mélaminé, contre-plaqué.
= Lesisolants (laine de verre, polystyréne), les moquettes (élément proscrit).
= Les solvants de peinture, vernis, résines et colles.

Lors de I'opération, le concepteur doit prendre les mesures nécessaires en termes de phasage et de planning
pour que le maitre d’ouvrage n’occupe pas les locaux au cours des premieres semaines aprés la fin des
travaux (période ou les risques sont les plus élevés) et les travaux seront a effectuer en milieu largement
ventilé.

Dans le domaine de la qualité de I'air, les études récentes permettent de maitriser le champ des
connaissances de certains polluants de I'air et des solutions existent pour limiter le risque sanitaire.

Le concepteur doit chercher au travers de sa conception les éléments suivants :

=  Garantie d’une ventilation efficace

Le concepteur devra mettre en place un systéme de ventilation efficace :

o Systeme de ventilation double flux avec des taux de renouvellement conformes et des
systémes a haut rendement permettant la récupération de d’énergie.

o Systeme de ventilation avec des taux élevés de renouvellement dans les locaux a pollution
spécifique.

o Systemes de ventilation et de rafraichissement efficaces et controlés (filtres a air,
humidificateurs pour zone spécifique, eau chaude sanitaire, traitement de I'air...), débit de
renouvellement d’air réglementaire par personne suivant I'activité (vitesse d’air < 0.15 m/s).

o Mise en place des dispositifs pour veiller au maintien de la qualité de I’air amené par conduit
dans les locaux intérieurs.

Le concepteur doit s’assurer des dispositions suivantes :

o Bouchonnage des gaines avant pose sur le chantier et nettoyage avant mise en service de
I'installation avec remplacement des filtres jetables avant livraison du batiment.

o Controle de I’hygiene des réseaux aérauliques et de la qualité de I’air avant et apres la mise en
service (marche a blanc des systemes de ventilation avant livraison).

=  Maitrise des sources de pollution

Le concepteur doit fournir dans la phase Etudes les données chimiques pour les principaux produits
de finition envisagés.
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Le concepteur doit prendre des mesures visant a limiter les sources de pollutions de I'air intérieur :
o Application des interdictions réglementaires concernant certains matériaux.
o Choix des revétements intérieurs : éviter les moquettes et certains revétements de sols.

o Choix des menuiseries intérieures : privilégier les matériaux les moins émissifs pour éviter les
agglomérés de bois, les mélaminés et contre-plaqué.

o Choix des colles, adhésifs : si des solutions pérennes existent éviter les colles vinyliques en
solution aqueuse et les colles néoprene.

Le concepteur doit prendre en compte et limiter les risques de pollution par les équipements :
o Combustion (émissions atmosphériques).

o Choix de matériaux ne nécessitant pas de produits d’entretien nocifs.

Confort

L’ensemble des locaux doit présenter un bon niveau de confort tant pour les patients que pour le personnel.
L'architecture proposée tant a I'extérieur qu’a l'intérieur doit répondre au besoin de calme, de sérénité et de
chaleur indispensable aux occupants.

Confort acoustique

La notion de confort acoustique peut étre appréhendée de deux fagons, d’une part par la quantité d’énergie
émise par des sources et d’autre part par la quantité et la qualité des événements sonores du point de vue de
I"auditeur.

Respect de la réglementation en vigueur

Le projet respectera notamment les réglementations acoustiques en vigueur (NRA) dans les établissements
de santé.

Pour répondre a I'ensemble des préconisations acoustiques, le concepteur doit réaliser une note de calcul
spécifiqgue en phase APD et la réalisation d’'une campagne de mesure avant, pendant et en fin de chantier
(validation des choix et de la mise en ceuvre).

Le concepteur prendre en compte les demandes de renforcement acoustique contre les bruits =» se référer
aux fiches espaces par locaux.

Le concepteur doit étre vigilant vis-a-vis des installations techniques qui peuvent étre des sources sonores vis-
a-vis des logements présents sur le site.

Le maftre d’ceuvre devra prévoir la réalisation des essais suivants dans le cadre de sa mission :

=  Mesure acoustique du niveau sonore extérieur avant travaux et a la mise en service du batiment
(mesures nocturnes et diurnes).

=  Maesures acoustiques sur l'intégralité des chambres / boxes et les circulations. La localisation exacte
est laissée au libre choix du MOA.

o Niveau sonore
o Niveau de réverbération dans le local

o Niveau d’isolation acoustique entre 2 chambres et entre chambre et circulation

La prise en compte exclusive des exigences réglementaires en termes de performance technique est
insuffisante pour déterminer la qualité acoustique d’une opération.
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Le concepteur doit concilier une bonne isolation acoustique avec le maintien d’un contact agréable avec le
monde extérieur et limiter les génes par les bruits d’'impacts et d’équipements.

Optimisation des dispositions architecturales pour protéger les usagers du batiment des nuisances
acoustiques

Qualité de l'isolation acoustique — le concepteur doit prendre les mesures nécessaires :

=  Vis-a-vis des bruits intérieurs (exemple : implantation des locaux techniques et des gros équipements
vis a vis des chambres).

= Choisir et implanter les prises d’air et de rejet (ventilation, désenfumage) en fonction de la
destination des locaux.

=  Garder un contact agréable avec le monde extérieur.

= La conception des fagades ne devra pas étre a I'origine de bruits importants en cas de grand vent et
de gréle.

= les occultations garantiront une facilité d’entretien ainsi qu’un comportement silencieux sous les
effets des contraintes climatiques.

= Prendre en compte la spécificité de chaque service et permettre un isolement satisfaisant (entre
chaque niveau et entre chaque secteur).

= QOptimiser les isolations intérieures pour limiter les bruits de choc, les perturbations ponctuelles.
= QOptimiser les isolations pour créer un bruit résultant confortable.

Le concepteur doit prendre en compte dans I'aménagement intérieur le zonage acoustique :

= Mettre en places des espaces tampons pour isoler les locaux bruyants des autres locaux (stockage,
rangement, circulation).

= Séparer les zones bruyantes des zones calmes.

= Prendre les dispositions techniques adéquates pour obtenir les niveaux d’isolement réglementaires
entre chambres, entre chambres et autres locaux.

=  Eviter les contiguités.
Création d’une qualité d’ambiance acoustique adaptée aux différents locaux
= |solements des locaux sensibles vis-a-vis de I'espace extérieur :

o Isolement acoustique adapté aux contraintes du site.

o Isolement acoustique standardisé pondéré Dntatr > 30 dB vis-a-vis des bruits des
infrastructures de transports terrestres.

= Niveau de bruit de chocs transmis dans les locaux sensibles :
o Niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé L'ntw percu dans les locaux de
réception : L'nrw < 60 dB pour 100 % des locaux.
o Cette valeur dépend :
= De la qualité acoustique des planchers.
=  De la qualité acoustique des revétements.
=  Duvolume du local « réception ».
=  Des liaisons acoustiques entre parois et plancher.

=  Bruits d’équipements dans les locaux sensibles

o Le niveau de pression acoustique normalisé L.at sera le niveau réglementaire.
= Chambres, boxes, bureaux / bureaux médicaux : 35 db(A)
=  Locaux de soins : 40 db(A)
= Espace attente : 40 dB(A)
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=  Maitrise de I’acoustique interne des locaux
o Pour tous les locaux, la durée de réverbération Tr (s) en fonction du volume (m3) ou aire
d’absorption équivalente A (m?) - respect des Tr et A de |a réglementation :
=  Espaces avec volume < 250 m3
e Tr<0.80s
*  Salles avec volume > 250 m3:
e Locaux et circulations accessibles au public : Tr<1.20 s

o Le maitre d’ceuvre doit étre vigilant sur la conception et les matériaux retenus pour la
réalisation des locaux suivants :

=  Accueil et circulations générales.
=  Zone de consultations.
= Chambres.
= |solement au bruit aérien des locaux sensibles vis-a-vis des autres locaux
o Isolement acoustique standardisé pondéré Dnra entre locaux en dB: respect de la
réglementation pour 100 % des locaux :

= Dnra > Dnta réglementaire pour 100 % des locaux

=  Sonorité a la marche

o Le maitre d’ceuvre doit prendre en compte le classement de sonorité a la marche des
revétements de sol dans le hall et les circulations communes :

=  Mise en place d’un revétement de sol a minima classe B suivant la norme NF S31-
074 d’octobre 2002 (mesure effectuée dans le local ou est émis le bruit de choc),
résultat exprimé en niveau de pression Ln,e,w.

=  Pour répondre a cette exigence la mise en place d’un revétement de sol souple est
recommandée. La sous couche est a proscrire.

3.2.11.2 Confort visuel

D’une maniére générale, le parti architectural doit permettre un éclairage naturel important pour I’ensemble
des locaux et espaces autres que les locaux techniques et les réserves ou certains locaux spécialisés pour
lesquels I'absence d’éclairage naturel est requise.

L’exigence du confort visuel consiste d’une part a avoir une vision sans éblouissement, et d’autre part a avoir
une ambiance lumineuse satisfaisante quantitativement et qualitativement.

Relation visuelle satisfaisante avec I'extérieur
Le concepteur doit intégrer ce critere dans son projet afin de :
= Limiter les vis-a-vis entre les chambres / boxes.
o Undispositif adapté est attendu de la part du concepteur pour traiter cette problématique.

= Disposer de vues agréables et dégagées depuis les zones d’occupation prolongée (plateau technique,
lieux de vie, chambres).

=  Favoriser I'acces au premier jour dans le maximum de locaux, obligatoire pour les chambres, les
locaux d’activités, les espaces communs et tous les locaux de travail.

= Dimensionner les locaux en cohérence (présence ou non de masques, qualité des vitrages, hauteur
de I'ouverture, profondeur de la piéce et mise en place du second jour).

=  Protéger I'intimité de certains locaux (exemple vitrage translucide).
=  Prévoir des protections solaires par I’extérieurs sur les vitrages ou les puits de lumiere.

Le concepteur doit doter les espaces communs d’un éclairage naturel le plus homogéene possible pour créer
une ambiance agréable avec un recours minimal a |’éclairage artificiel.
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Assurance d’un éclairement naturel optimal tout en évitant ses inconvénients

Le concepteur doit prendre en compte les éléments suivants :

= Eviter I'éblouissement direct ou indirect: les patients sont sensibles a I’éblouissement et a
I’éclairement direct.

= Poste de travail (locaux soins, bureaux consultations) : acces a la vue horizontale depuis le poste de
travail.

=  Privilégier I'acces a des vues sur I'extérieur pour les visiteurs et les patients dans les lieux d’attente.

= Avoir recours aux occultations suivant les orientations (volets, stores, occultations extérieurs ou
intérieurs).

= Assurer un équilibre des luminances et une bonne homogénéité de I’éclairage.

= Trouver un bon compromis entre protection thermique des vitrages (facteur solaire bas) et
pénétration de la lumiére du jour (transmission lumineuse forte).

= Bien choisir les caractéristiques des parois intérieures et du mobilier.

Le concepteur doit prendre en compte le Autonome lumineuse recommandé dans les différents locaux, il doit
effectuer une note de calcul en APS pour justifier la conception.

Le concepteur doit intégrer la gestion de I'éclairage et la maitrise des ambiances visuelles par les usagers
(occultation partielle ou totale).

Le concepteur doit concevoir si possible des circulations avec de la lumiéere du jour.

Confort olfactif

Dans le domaine de la qualité de l'air, les études récentes permettent de maitriser le champ des
connaissances de certains polluants de I'air (odeurs), et des solutions existent pour assurer le confort.

Réduction des sensations olfactives désagréables par une ventilation efficace

L'installation doit étre en mesure de réduire au maximum les sensations olfactives désagréables, pour cela le
concepteur devra mettre en place :

= Un systéme de ventilation efficace et contrdlé ; débit de renouvellement d’air réglementaire par
personne suivant I’activité (vitesse d’air < 0.15 m/s).

= Des systemes de traitement d’air spécifiques pour les locaux a risques (local déchets, local linge sale,
office, zone de stockage produits, locaux de décontamination, locaux lave-bassins, etc...).

= Un complément de la GTC pour détecter les colmatages des filtres, les défaillances du systeme de
ventilation.

= Le remplacement obligatoire des filtres des centrales d’air a la fin du chantier et a la réception.

= Traitement de I'air ambiant suivant la réglementation concernant les débits d’air neuf suivant la
destination des locaux.

o Certains locaux seront équipés d’'une VMC renforcée (doublement du débit hygiénique).
Le concepteur doit optimiser le zonage des locaux émetteurs (locaux déchets, locaux linge sale ...).
Le concepteur doit s’assurer des dispositions prises pour le nettoyage avant mise en service de |'installation.
Maitrise des sources d'odeurs désagréables
Le concepteur doit identifier les sources d’odeurs, et cela tout au long de I’opération.

Le concepteur doit réduire les sources d’odeurs désagréables par :
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= Le choix des produits de construction (peintures, revétement de sol, colles...) et I'indication sur les
émissions de longue durée des polluants inclus dans ces derniers (formaldéhyde, plomb et autres

Composés Organiques Volatils...).
= Le choix des produits de construction ne nécessitant pas ou peu de produits de nettoyage.

= Les dispositions pour réduire les odeurs désagréables liées aux déchets d’activités, mise en place de
ventilation spécifique dans les locaux a déchets.

’. Programme Technique Détaillé — Tome 2

>
i’ A2MO Avril 2025 Page 70



ASSISHN(EQHOPITAUX AP_HP - Hépltal de |a Pltlé_Salpétrlére

PUBLIQUE . . 4, . o . . , oy 2
2 DEPARS Reconfiguration de la médecine nucléaire — Programmation Technique Détaillé

SPECIFICATIONS PAR CORPS D’ETAT

4.1 Préambule

Ce chapitre a pour objet de définir a I'attention du maitre d’ceuvre, le niveau de qualité et de performance
que I'établissement désire obtenir pour les travaux programmés.

Il est également complété par des fiches de spécifications techniques indiquant local par local ou par famille
de locaux, I'équipement immobilier et éventuellement mobilier a prévoir. Les prescriptions d'ordre particulier
prévalent sur celles d'ordre général.

Le maitre d’ceuvre demeure responsable de la maniére de satisfaire ces exigences et prescriptions définies
par I’établissement.

Dans les différentes thématiques techniques, le concepteur devra prendre en compte et devra respecter les
prescriptions du Maftre d’ouvrage.

Le concepteur reste responsable de la maniere a laquelle il répond aux différents objectifs du présent
programme.

4.2 Spécificités
4.2.1  Radioprotection

4.2.1.1  Conception générale
Le concepteur devra respecter la réglementation opposable en matiere de radioprotection.
Le concepteur sera particulierement vigilant a la conception de la radioprotection de la radiothérapie
(bunkers et scanners), ainsi qu’a la radioprotection des zones d’imagerie conventionnelle et de coupe.

Le concepteur sera particulierement vigilant a la conception du service Médecine Nucléaire, en soignant les
points suivants :
= Respect des gradients chauds/froid dans la conception du service : la préparation des radionucléides,
I'injection, I'attente chaude, les salles d ‘examens et d’'une maniére générale tous les locaux dans
lesquels sont utilisés des radionucléides doivent étre regroupés au sein du service dans une
proximité géographique. La partie la moins radioactive du service doit étre située a proximité de
I’entrée des patients. Le trajet des patients doit étre étudié afin de respecter au mieux ce gradient.

= Le trajet des sources au sein du service (sources injectables, sources de contréle de qualité/déchets)
doit étre le plus court possible entre le site de production et I'utilisation.

D’une maniere générale, il est rappelé que : « Les matériaux employés pour les sols, les murs, les surfaces de
travail et le mobilier du secteur de médecine nucléaire in vivo ne doivent présenter aucune aspérité et étre
recouverts d'un revétement imperméable et lisse permettant la décontamination. »

Concernant le service de Médecine Nucléaire, il est important de rappeler que :

= Cette activité est soumise a autorisation, elle est contrélée par I'Autorité de Sureté Nucléaire (ASN).
=  Les personnels sont soumis a une réglementation particuliére.
= L’émission de déchets et effluents radioactifs est contrélée

En termes d’équipement, il est demandé au concepteur a veiller a la mise en place d’huisseries (portes,
fenétres) et d’équipements (passe plats, ascenseur de charge) adaptés pour assurer la radioprotection des
locaux et les gradients de pression. Il est également nécessaire de veiller a la protection radiologique lors de
I'installation des équipements électriques (prises, interrupteurs) et autres équipements nécessitant une
intervention sur les parois.

4.2.1.2  Protections aux radiations
Le concepteur a la responsabilité de la réalisation des études de radioprotection.

= Concernant le calcul des épaisseurs de matériaux a mettre en ceuvre pour assurer la radioprotection
(utilisation des sources scellées et non scellées) une étude détaillant les hypothéses de zonages
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radiologiques, les activités, les radionucléides envisagés et I’ensemble des facteurs intervenants dans
la détermination des épaisseurs doit étre remise ;

=  Concernant les générateurs a rayons X, une note de calcul doit étre remise pour chaque local. Celle-
ci doit étre conforme a la norme NF C15-160 et a I'arrété du 22 ao(t 2013 portant homologation de
la décision no 2013-DC-0349 de I’Autorité de slreté nucléaire.

Médecine Nucléaire :

= Les cloisonnements des salles techniques, du laboratoire chaud, de la salle d’injection auront une
épaisseur suffisante pour satisfaire aux besoins d'atténuation réglementaire des rayonnements.

= A ce stade, une épaisseur de 3 mm d’équivalent plomb est demandé. Ce traitement sera a réaliser
via les cloisons.

= Sur l'aspect de conception des locaux comportant de la médecine nucléaire (secteur chaud) et
protection radiologique, le dimensionnent des parois et la nature des huisseries (portes, fenétres,
passe-plats...) doivent étre adaptés de fagon a respecter les niveaux de dose admissibles au niveau
des locaux attenants (définis par zonage).

Spécificités techniques :

Le concepteur orientera la distribution de ces locaux au mieux sur I'emprise du projet, afin de diminuer les
risques de radiation, mais aussi pour diminuer les besoins en radioprotection. Il utilisera les points forts de
I’environnement afin de diminuer ces besoins.

Le concepteur prévoira une hauteur sous dalle suffisante pour le positionnement des équipements, mais
aussi de la cage de faraday (salle TEP-IRM), et des circulations techniques autour de celle-ci.

Le concepteur prévoira le positionnement d’'un mur fusible aux dimensions d’approvisionnement des piéces
machine les plus contraignantes. La composition du mur sera a valider par les spécialistes en radioprotection.

= Mur fusible a prévoir dans le cas de la mise en place d’'un TEP-IRM =» 1 seule salle possible.

=  Les Gamma-Caméra ou les TEP-Scan peuvent cheminer par les circulations intérieures, cependant les
dimensions des colis d’approvisionnement devront étre pris en compte.

Le cheminement depuis I'entrée du centre jusqu’aux salles de traitement et machine, sera dimensionné afin
de permettre I’évacuation et ou approvisionnement de piéce durant les travaux mais aussi en phase
d’exploitation. Les caractéristiques seront définies en Etudes avec les différents équipements retenus par le
maitre d’ouvrage.

Les dalles seront dimensionnées afin de pouvoir résister au passage des colis et notamment pour les
cheminements.

422 Effluents radioactifs :

Les effluents radioactifs sont produits dans les lieux de préparation des radiopharmaceutiques
(radiopharmacie) du batiment.

Les effluents rejetés par les patients apres injection ou un défaut de manipulation par les personnels
nécessite de prévoir des points d’évacuation « chauds » au sein du plateau technique de médecine nucléaire.

La période de décroissance du radiopharmaceutique injecté nécessite une durée de stockage plus ou moins
long au sein de fosses ou de cuves.

Les canalisations recevant des effluents contaminés sont congues pour éviter toute zone de stagnation et
toute traversée par un local ol des personnes sont susceptibles d’étre présentes de facon permanente.

Les canalisations seront radio-protégées sur I'intégralité de leurs parcours.
Chaque réseau associé aux cuves sera distinct en amont et en aval du collecteur principal.

Les cuves fonctionnent sur le principe du tampon : quand une cuve est en fonctionnement une autre est
pleine et en décroissance afin d’assurer un rejet dans les eaux usées dont le niveau de radioactivité doit étre
compatible avec la réglementation.
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Dans tous les cas, les cuves devront étre congues et dimensionnées de fagon a ce que le service de médecine
nucléaire, dans son fonctionnement normal, soit en mesure d’assurer un rejet dans les eaux usées inférieur a
100 Bg/I.

Le nombre et le volume des cuves sera défini par le concepteur en concertation avec le maitre d’ouvrage en
fonction des volumes quantifiés des effluents.

De par leur fonctionnement, le nombre de cuves doit étre au moins de deux pour chacun des réseaux.

L’'emplacement des cuves doit permettre une vidange aisée si nécessaire. Les longueurs de réseaux sont a
limiter au maximum et notamment les trongons horizontaux. Les cuves de décroissance devront étre
installées au plus pres des WC, urinoirs et labo chaud pour limiter les longueurs de canalisation et donc les
risques de fuite et de rayonnement.

éseau cuves Centre de médecine nucléaire

WC chaud Urinoire Douche labo Evier chaud Evier chaud
(voir le chaud chaud (labo (labo hémato)

RN | E—

Cuve urines - .
en Cuve urines Cuve de effluents effluents

i secours (mon (non
remplissage en foor foon

décroissanc Evacuation Evacuation
Evacuation Evacuation _ manuelle manuells
manuelle manuelle Evacuation
manuelle
U 11 1]

Bac de rétention + avec alarme de présence de liguide || Vidange gravitaire

Ou

. Pompe
Cuves en PVC avec alarmes de trop plein

Exemple d’un schéma de principe de fonctionnement des cuves

423 Local des déchets

Le local des déchets radioactifs est utilisé pour mettre les déchets identifiés comme contaminés en
décroissance le temps nécessaire pour que ceux-ci puissent rejoindre le circuit normal des déchets.
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Les protections radiologiques des parois du local ainsi que les huisseries (portes) doivent étre dimensionnées
de maniére a ce que la dose intégrée sur un mois pour les locaux adjacents et non classés soit inférieure a 80
USv.

4.2.4  Activé radiopharmacie
L’activité de radiopharmacie est donc soumise a une double réglementation :

=  Une réglementation pharmaceutique de I’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) :

o Les Bonnes Pratiques de préparations (BPP) en sont I'un des textes de référence. Ces BPP
ont fait I'objet d’une révision, et I’ANSM suite a une consultation publique terminée en
février 2021, a édité le nouveau projet, les BPP édition 2023, paru au Journal Officiel le 02
ao(t 2023 et applicable des le 20 septembre 2023. En plus de dispositions générales, et
d’autres liées a la préparation des médicaments stériles et aux préparations « Essais
cliniques », ces bonnes pratiques définissent des regles supplémentaires, spécifiques a la
préparation des médicaments radiopharmaceutiques dans une ligne directrice spécifique «
LD4 - Préparation de médicaments radiopharmaceutiques », ainsi qu’une ligne directrice
applicable au médicaments stériles (dont font partie les radiopharmaceutiques injectables) :
« LD1 — Préparation de médicaments stériles ».

= Une réglementation de I’Autorité de Slreté Nucléaire :

o Elle impose, pour les installations de médecine nucléaire au sein desquelles se situe la
radiopharmacie, des regles techniques de conception, d’exploitation et de maintenance
(décision ASN n°2014-DC-0463) ainsi que des regles pour la gestion des déchets et effluents
radioactifs (décision ASN n° 2008-DC-0095).

Le concepteur prendra en compte le document joint en annexe =» Cahier des charges Travaux
Radiopharmacie V10

4.2.5 Laboratoire de préparation radiopharmacie / Contréle des radionucléides
Ces locaux sont des lieux de préparation des radiopharmaceutiques et de marquages cellulaires. De ce fait, ils
sont équipés d’enceintes plombées de manipulation des radionucléides et de divers matériels utilisés pour la
gestion des sources. Un réseau d’extraction d’air sortant des enceintes de manipulation doit étre prévu de
facon a ce qu’il soit indépendant du réseau général et avec rejet en toiture (vigilance sur la présence de
locaux existants a I'aplomb de la zone en restructuration).

Des points de collecte des effluents radioactifs (éviers) sont en général présents dans les locaux (voir fiches
locaux).

Sur I'aspect de conception des locaux et protection radiologique, le dimensionnent des parois et la nature des
huisseries (portes, fenétres, passe-plats...) doivent étre adaptés de facon a respecter les niveaux de dose
admissibles au niveau des locaux attenants (définis par zonage).

426 Salles d’examen

La nature des radionucléides utilisés pour les examens doit étre pris en compte pour le calcul des protections
radiologiques.

Le dimensionnent des parois et la nature des huisseries (portes, fenétres, chassis intérieurs etc.) doivent étre
adaptés de facon a respecter les niveaux de dose admissibles au niveau des locaux attenants (définis par
zonage).

De méme, il est rappelé que, dans le cas de présence de générateurs de rayons X a poste fixe ce local devra
étre conforme a la norme NF C15-160 et a I’Arrété du 22 ao(t 2013 portant homologation de la décision n°®
2013-DC-0349 de I'Autorité de slreté nucléaire.
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Préparation / Désamiantage / Démolition

Préparation

Le concepteur devra prévoir I'ensemble des travaux préparatoires nécessaire au maintien de I’activité du site
durant les travaux.

Le concepteur devra prévoir I’ensemble des installations de chantier nécessaire a la réalisation du projet dans
le calendrier opérationnel et son phasage.

Le concepteur devra prévoir les travaux de dévoiement ou de protection de tous les réseaux existants afin de
garantir au maitre d’ouvrage la continuité de service des éléments suivants :

=  Réseau électrique.

= Réseaux d’éclairage extérieur.

= Réseaux électriques courants faibles (informatique, téléphonie, SSI).
= Réseau d’alimentation en eau potable.

=  Réseaux d’assainissement.

= Etc..

Désamiantage / Plomb

Le concepteur devra prendre en compte les diagnostics réalisés (amiante, plomb, déchets) — joints dans les
annexes au programme.

Le concepteur devra prévoir le désamiantage des ouvrages selon les conclusions des différents diagnostics.

Le concepteur devra prévoir I'ensemble des sujétions liées aux travaux de désamiantage et au maintien de
I'activité du reste du site.

Le concepteur devra prévoir 'ensemble des sujétions liées a la présence de plomb dans certains matériaux
des batiments a curer.

Dans le cadre de son offre, le concepteur devra détailler sa méthodologie et son mode opérationnelle
concernant les travaux de désamiantage et de dépose des matériaux contenant du plomb.

L'amiante et le plomb sont a retirer avant tout commencement d’exécution des autres travaux de batiment
et apres évacuation compléte du mobilier existant dans les locaux.

Cette opération de retrait est intégrée aux prestations de la présente opération.

En tout état de cause le retrait sera mené en conformité absolue a la réglementation en cours au moment de
I’exécution ; le retrait sera effectué par une entreprise diment accréditée pour ce faire.

Le concepteur devra mettre en place un plan de retrait.

Il sera intégré la notion de tracgabilité des déchets afin que le MOA obtienne I'ensemble des informations
relatives a leur évacuation et leur traitement dans le respect de la réglementation en vigueur.

Curage du batiment

Pour la restructuration du batiment :

Dans les zones identifiées, le concepteur devra réaliser le curage des aménagements existants.

Le concepteur devra prévoir une dépose soignée des vitrages pour permettre un recyclage / il est envisagé
une reprise des vitrages pour un industriel.

Le concepteur devra réaliser le curage de I'ensemble des zones a restructurer du batiment.

Le concepteur devra prévoir la dépose et |’évacuation de I'ensemble des ouvrages dans I'emprise des zones a
restructurer.

Les opérations de curage seront organisées par le concepteur en fonction de leur projet.
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L’accord complet du maitre d’ouvrage est obligatoire notamment quant au calendrier lui permettant de
procéder aux déménagements successifs des secteurs existants vers les zones construites ou rénovées.

Le maitre d’ouvrage effectuera le déménagement des matériels mobiliers et immobiliers, il livrera
progressivement les zones au concepteur, libres de toutes activité, sachant cependant que des parties
avoisinantes des zones en travaux pourraient étre maintenues en activité. Toutes les précautions devront
étre prises.

Par définition, il est entendu que tout matériel laissé en place est voué a |’évacuation et a la démolition par le
concepteur a compter de la date limite qui sera fixée d’'un commun accord.

Les travaux de curage sont ceux qu’il y aura lieu de réaliser :

= Apres les travaux préliminaires de désamiantage, déplombage, etc.
=  Apres déconnexions de toutes énergies et fluides ainsi que des rejets.

= Apres que les différentes zones des travaux ont été évacuées par le Maitre d’Ouvrage de tout le
mobilier présent réutilisable par lui.

Traitement des extérieurs et VRD

Prescriptions du maitre d’ouvrage
Le projet intégrera des places de proximité selon définition au Tome 1.

Revétement des espaces extérieurs :

= Cheminements principaux =» prévoir une finition béton ou résine ;

= Le MOA souhaite la mise en place d’'un cheminement / trottoir qui fasse le « tour » du projet et
qui se raccorde sur les trottoirs existants.

Exigences spécifiques a I'opération

Le maitre d’ceuvre doit prendre en compte les équipements nécessaires a la viabilisation du projet suivant le
chapitre 2.4 Equipements existants et Raccordements.

Le maitre d’ceuvre doit prendre en compte la topographie du site.
Le maitre d’ceuvre doit prévoir une organisation optimale de la parcelle :
=  Prendre en compte les orientations et les flux décrits dans le Programme Fonctionnel Tome 1.

= |’accés au batiment projeté doit étre possible pour tous les modes de transport et tous les
occupants (patients, personnel, logistique, services médicaux, visiteurs).

= Prendre en compte les accés existants des batiments existants.

= Les voiries et les cheminements piétons aménagés sur I'emprise projet doivent desservir le
batiment. La conception de ces cheminements doit étre adaptée aux personnes en situation de
handicap.

= la signalétique doit permettre a tous une compréhension aisée de I'entrée du batiment et de
I'accés aux différents services.

= La mise en place d’éclairage extérieur permettra I'éclairage des voies, des stationnements, des
acces et la signalisation du projet.

Le maitre d’ceuvre devra s’attacher a organiser les espaces plantés : essences nécessitant peu d’entretien,
implantation en fonction de la climatologie, part des espaces verts sur la parcelle, aménagements agréables.

Le maitre d’ceuvre doit prévoir I’optimisation de la gestion des eaux pluviales.

= Le maitre d’ceuvre doit prendre en compte les équipements nécessaires a I'évacuation des EP
suivant le chapitre 2.4 Equipements existants et Raccordements.
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= Le maitre d’ceuvre doit prévoir pour la gestion des Eaux Pluviales :

o Mise en place d’ouvrages de rétention (noues, prairies humides) des eaux pluviales avant
rejet aux réseaux.

o Prévoir un réseau EP pour les voiries et un réseau EP pour les toitures.
Maitrise des rejets :

= Le maitre d’ceuvre doit prendre en compte les équipements nécessaires a |'évacuation des Eaux
usées / Eaux vannes suivant le chapitre 2.4 Equipements existants et Raccordements.

= Traitement spécifique a intégrer suivant la réglementation des pollutions locales.
Recours a des eaux non potables :

= A ce stade, il n’est pas envisagé de recourir aux eaux de pluie pour un usage a l'intérieur du
batiment.

4.4.3 Terrassement
Il s’agit de :
= Rationnaliser la gestion des remblais / déblais pour éviter un excédant important a évacuer.
= Prévoir I’évacuation de I’ensemble des déblais non utilisés a la décharge autorisée.

La terre végétale sera conservée et stockée sur place et a part des autres gravois de terrassement, pour une
utilisation pour mise en forme des jardins. Les terres excédentaires seront évacuées a la décharge
conformément a la réglementation.

Toutes les poches de matériaux instables, impropres a étre utilisés en remblais seront purgées et comblées
par des matériaux de substitution compactés. Les matériaux et la mise en ceuvre seront soumis au Bureau de
Controéle.

Les terrassements comprennent également ceux en rocher, toutes sujétions de réalisation de talus.

4.4.4 Réseaux

L'implantation des réseaux extérieurs est réfléchie pour satisfaire aux exigences suivantes :
= Tenir compte des installations existantes et prévoir I'ensemble des dévoiements nécessaires.
=  Conception respectant les prescriptions spécifiques édictées par les services concessionnaires.

= Conception pour éviter les contraintes de I’environnement extérieur (conditions climatiques,
situation des arbres, surcharge voiries, ...).

=  Prévoir la mise en ceuvre de regard a chaque changement de direction des réseaux extérieurs au
batiment afin de faciliter la maintenance.

=  Prévoir la pose de « Té de tringlage » régulierement répartis sur les réseaux intérieurs au
batiment.

= Engorgement des réseaux d'évacuation :

o Pour la conception des réseaux, il faut tenir compte du fait que les eaux usées pourraient
étre particulierement chargées en objets divers jetées par les patients / utilisateurs dans les
WC. La dimension des canalisations devra en tenir compte. |l sera également prévu de
nombreux points de dégorgement.

= Signalisation de tous les réseaux enterrés grace a un lit de sable, compactage par couches et
grillages de signalisation pour tous les réseaux enterrés.

Réseaux AEP et Incendie : les réseaux AEP seront en fonte ou en Poly Ethyléne Armé (PEA).

Réseau incendie :
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Le mafitre d’ceuvre doit mettre en place les moyens de secours incendie suivant la configuration de son projet
et les recommandations des services instructeurs et de la commission de sécurité.

445 Voiries

Le maitre d’ceuvre doit organiser les flux a I’échelle de I'emprise fonciere dans un souci de clarification et
d’identification.

Les exigences sont les suivantes :
= Les revétements de type bicouches ou stabilisés sont proscrits.

=  Pour les voiries empruntées par les véhicules : passage de poids lourds et véhicules Pompiers
(voies engins et voies échelles selon les caractéristiques réglementaires), revétement durable et
évitant toute intervention de maintenance ou stagnation.

=  Pour les cheminements piétons: dimensionnement, configuration et revétements adaptés a
I’handicap avec un repérage aisé.

o  Proscrire les seuils sur les cheminements piétons.

= Pour les acces logistiques au batiment pour les livraisons : proscrire les seuils formant obstacle aux
transferts par chariots.

=  Délimitation des voiries et des espaces verts :

o L'objectif est d’empécher les véhicules de se stationner sur les pelouses et sur les chemins
piétons => prévoir des plots délimitant les voies routiéres et les voies piétons.

= Privilégier des matériaux bois.

o Mise en place de bordures (3 minima des bordures T2) en périphérie des voies, des
stationnements.

= |’éclairage extérieur du projet : dans un souci de sécurisation des visiteurs et du personnel, les
sources de lumiere sont disposées et dimensionnées de maniére a proscrire les zones sombres.

4.4.6 Espaces extérieurs — espaces verts
Pour les espaces extérieurs, les exigences sont les suivantes :
= |l est attendu un travail du concepteur sur les espaces extérieures et les jardins / patios.

= Proscrire les engazonnements sur les petites terrasses et dans les patios afin d’éviter les tontes
dans des lieux difficiles d’acces.

= Prévoir I'acces des services d’entretien a tous les patios et jardins intérieurs.

o Acces interdit a un patio ou a une terrasse depuis le secteur chaud de la médecine
nucléaire.

= Mettre en place une bande gravillonnée de 40 cm de largeur en périphérie totale des
constructions du projet, cette bande gravillonnée sera délimitée par une bordure de type P1.

Le traitement paysager proposé doit préférer les arbres a feuillage persistant, les arbres a feuilles caduques
permettant I'identification des saisons, les plantes odoriférantes. Prévoir la plantation (arbustes, haies, ...)
avec pose d’une toile tissée biodégradable.

Les aménagements proposés doivent permettre un entretien dans le respect de la reglementation sans
produit phytosanitaire.

Il convient de proscrire les plantes toxiques, urticantes, allergénes, les bassins d’agréments, les fontaines
(entretien — noyade...). La plantation d'arbres a racines tragantes est prohibée.

Le traitement des espaces extérieurs doit prévoir l'implantation de mobiliers extérieurs solides et durables,
ne nécessitant pas d'entretien et créant des zones de détente et de repos. Ces mobiliers urbains sont adaptés
aux patients et personnes handicapées.
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Ces mobiliers urbains seront par exemple les suivants (liste non exhaustive laissée a I'appréciation du maitre
d’ceuvre) :

= Des dispositifs physiques interdiront le stationnement de véhicule sur les espaces verts (bornes,
glissieres, ...).

= Bancs : ces bancs seront ergonomiques et adaptés aux patients. lls intégreront des accoudoirs.
Le mobilier proposé sera d’un entretien minimum ;

= Corbeille sur pied avec cendrier ;
= Pergolas;

Les espaces extérieurs accessibles aux usagers doivent pouvoir étre utilisés quelques heures apres un gros
orage. En conséquence, un drainage efficace doit pouvoir étre mis en ceuvre.

Plantations et engazonnements :
= Prévoir des trous pour les plantations d’arbre et végétaux bien dimensionnés.
= Prévoir I'apport de terre végétale.
= La préparation des sols doit inclure I'épierrage et la pose d’une toile tissée biodégradable.

Le maitre d’ceuvre prendra en compte les exigences spécifiques du site en respect des reglements
d’urbanisme s’appliquant a la zone fonciéere du projet.

Le maitre d’ceuvre devra proposer en phase Etudes le traitement paysager envisagé (essences préconisées,
répartition des plants) sur plans de repérage avec légende explicite et notice explicative

Toutes les précautions doivent étre prises pour que la réalisation des jardins soit faite avec une parfaite
planéité, en respectant la réglementation d’accessibilité aux personnes handicapées et a mobilité réduite (les
sols pavés sont interdits) ce qui éliminera les altérations au cours du temps et toute possibilité de formation
de flaques d'eau aprés une pluie.

Sécurisation des acces

Pour les espaces dans le batiment (jardins, terrasses) => la sécurisation des patients s’effectuera avec des
garde-corps d’une hauteur de 1.30 m dans les zones a risques ou les zones en étage (terrasses, balcons).

L’acces aux jardins et aux terrasses doit étre possible par le personnel (acces fermant a clé) et pour la
maintenance (largeur minimale de 2.00 m pour les espaces extérieurs de plain-pied).

Sécurisation des voies d’acces :

=  Prévoir une barriére levante et un systeme de contréle d’acces sur chacun des acceés ;
= Prévoir de la vidéosurveillance sur chaque acces avec report vers le PC Sureté.
Préconisations techniques a prendre en compte dans la conception du projet :

=  Les acces rendus nécessaires au respect des réglementations générales et locales (sécurité incendie
notamment). L’acces des véhicules pompiers doit étre possible en toutes circonstances.

= La différenciation physique des espaces extérieurs fréquentés par les patients par rapport aux zones
logistiques et véhicules (talus, mur séparatif, haies, ...).

= Le contrdle des accés au batiment : aucune personne ne pourra pénétrer dans le batiment sans y
avoir été autorisé sur certains créneaux horaires ; systeme commandé par interphonie avec vidéo.
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4.5 Clos et couvert

4.5.1  Prescriptions du maitre d’ouvrage

D’une fagon générale, les matériaux comporteront le minimum d’entretien et ils seront standardisés au
maximum : méme marque et méme type.

Les éléments suivants sont des points a intégrer au projet :
= Permettre la réalisation de trémies ultérieures.

= Sj charpente / couverture => prévoir un systeme démontable pour remplacer les éventuels
équipements techniques.

=  Surcharges des planchers : prendre en compte les équipements biomédicaux lourds.
= Recherche de modularité ultérieure soit structure a priori poteau/poutre.

= Afin de limiter le taux d’encrassement de ses fagades, le choix devra se porter sur une
conception et produits limitant le nettoyage ultérieur.

= |'utilisation des flocages n’est pas souhaitée.

4572 Choix des matériaux

D’une fagon générale, les produits, systémes et procédés sont choisis au regard des principaux enjeux qui
sont la qualité et la performance technique d’usage, la qualité technique de I'ouvrage, la facilité de nettoyage
et d’entretien, I'impact environnemental et sanitaire et les criteres économiques.

Les Fiches de Déclaration Environnementales et Sanitaires (FDES, norme XP P01 010) permettent d’apprécier
et comparer cet impact. Le maitre d’ceuvre doit les communiquer obligatoirement pour les principaux
matériaux utilisés en phase APD.

Choix constructifs afin d’assurer la durabilité et I'adaptabilité des batiments : concordance des choix avec la
durée de vie de I'ouvrage (durée de vie de I'ouvrage > 50 ans pour I’enveloppe).

= Le maitre d’ceuvre doit proposer la conception des parois extérieures avec une isolation
extérieure ou répartie.

Choix des produits de construction afin de limiter les impacts environnementaux de I'ouvrage.

= Le maitre d’ceuvre doit fournir une note au stade APD permettant la connaissance de la
contribution des produits de construction choisis aux impacts environnementaux avec
connaissance des indicateurs suivant la norme NF P01-010. Cette note permettra de connaitre
au moins 50% des éléments d’au moins 6 familles (2 en gros ceuvre et 4 en second ceuvre).

Choix des produits de construction afin de limiter les impacts sanitaires de I'ouvrage

= Le maitre d’ceuvre doit fournir une note au stade APD permettant la connaissance des émissions
de COV (Composés Organiques Volatiles), de formaldéhydes et des substances CMR
(Cancérigenes, Mutagénes, Reprotoxiques) catégorie 1 et 2 pour les matériaux en contact avec
I"air intérieur (sols / murs / plafonds).

453 Réduction de la demande énergétique par la conception architecturale

Le concepteur doit mettre en place les techniques constructives et les produits pour améliorer les
performances de I'enveloppe et des ouvertures ; et limiter les consommations (besoin de chauffage, de
refroidissement, confort d’été, éclairage naturel et éclairage artificiel).

Dans le cadre de I"évolution de la réglementation thermique des batiments neufs, le maitre d’ceuvre doit
proposer et justifier des la phase APS un projet respectant I'indicateur Bbio.

Le maitre d’ceuvre doit prévoir une conception permettant I'amélioration de la perméabilité a I'air de
I’enveloppe. Des essais seront réalisés par un prestataire extérieur sur le batiment en phase Travaux afin de
visualiser I'indice de perméabilité a I'air la.
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= |'objectif du maitre d’ceuvre doit étre : valeur de 14 égale ou inférieure a 1.2 m3/ (h.m?) de
facades.

= Les essais intermédiaires de perméabilité a I'air s’effectueront sur une surface représentative (a
définir).
= Le test final s’effectuera sur I'intégralité de I'ouvrage / fonction du phasage opérationnel.

= Les tests sont a la charge de I'opération et confiés a une entreprise de I'opération. Les essais
seront réalisés par une société agréée en cours de chantier et a la livraison.

= Lalocalisation sera au choix du maitre d’ouvrage en cours de chantier.

= Les essais seront réalisés par la mise en dépression du batiment (moyens en conformité avec la
norme NF EN 13829).

= A la fin des tests, un certificat sera remis a I'établissement : certificat de perméabilité a I'air
comportant les valeurs 14Pa-surf selon le RT 2012 et n50 selon la norme NF EN 13829 et le guide
d’application P50 — 784.

= Le maitre d’ceuvre doit prévoir la reprise des travaux par les entreprises dans le cas ou les
résultats des tests ne répondent pas aux objectifs.

La perméabilité a I'air dans ce type de batiment est complexe a obtenir étant donné la nature et la
configuration des espaces mais il est nécessaire de respecter cet objectif. Le maitre d’ceuvre doit détailler les
mesures envisagées a chaque phase (conception, mise en ceuvre).

Le maitre d’ceuvre doit envisager une conception permettant de favoriser la compacité du batiment (limite
I'investissement et réduction de la surface extérieure), le facteur de forme (surfaces déperditives / volume
chauffé) étant un élément de comparaison des projets au stade concours.

Le positionnement et I'implantation doit permettre d’établir le meilleur compromis entre la qualité
fonctionnelle, le confort thermique et visuel et la performance énergétique.

Le maitre d’ceuvre doit prendre en compte :

= Lamise en place d’une isolation trés performante et de préférence par I’extérieur ou répartie.

= La mise en place de murs et de toitures lourdes pour favoriser I'inertie dans la mesure du
possible : incidence directe sur le confort d’été et d’hiver.

= |'utilisation du solaire passif pour avoir des apports gratuits, en évitant I'effet de serre et en
limitant le recours au rafraichissement.

= L’installation de menuiseries extérieures performantes thermiquement : aluminium ou acier
thermolaqué a rupture de pont thermique.

45.4 Infrastructure et fondations

Une étude géotechnique préliminaire est jointe au présent programme. |l convient d’adapter les fondations
de la construction neuve en conséquence.

Il est demandé en base un systeme de fondations profondes.

En fonction du projet, et en concertation avec le concepteur, le maitre d’ouvrage fera réaliser les
reconnaissances de sols complémentaires nécessaires pour arréter définitivement les systémes de fondations
et de protection des ouvrages contre les venues d'eau.

Il convient de prévoir des galeries techniques généralisées pour I'acces aux réseaux dans la partie qui ne
serait pas aménagée en sous-sol.

= L'acces a ces vides se fera de maniere aisée et simple, au moyen d’acces fixes (escalier).

=  Des galeries techniques équipées d'un éclairage fixe permettront des cheminements aisés.

’. Programme Technique Détaillé — Tome 2

>
i’ A2MO Avril 2025 Page 81



_ASS]STAN([QH[)NTA“X AP_HP - Hépltal de |a Pltlé_Salpétrlére

PUBLIQUE . . 4, . o . . , oy 2
2 DEPARS Reconfiguration de la médecine nucléaire — Programmation Technique Détaillé

455 Structure

La structure doit permettre une flexibilité dans la position et I'utilisation des locaux. Les voiles porteurs sont
donc proscrits au profit d’'un systéeme de points porteurs (poutres, poteaux) tout en essayant d’atténuer au
maximum les contraintes entrainées par la finition des sous faces de plancher (faux plafonds) et les
retombées de poutres (passage des canalisations et gaines).

Les planchers sont calculés pour supporter les charges d’exploitation dont les valeurs minimales sont
indiquées par la norme NFP06001, certaines étant majorées pour tenir compte de I|’évolution de la
destination des espaces.

Les ossatures et planchers devront assurer la stabilité au feu et le degré coupe-feu exigés par la
réglementation.

Des gaines techniques "généreuses" et d'exploitation commode sont prévues pour la distribution de
I'ensemble des fluides nécessaires. Ces gaines seront congues en détail pour faciliter les modifications
d'implantations et de branchements d'équipements.

Les murs et les sols des gaines techniques seront peints.

Les éventuels ancrages, ainsi que tout dispositif nécessaire a la protection passive et permanente des futurs
exploitants seront intégrés a la construction.

456 Planchers

Le mode de réalisation des planchers est déterminé en tenant compte :
= Durespect de la réglementation concernant les surcharges d’exploitation.

= Des contraintes dues a I'isolement phonique requis ; en particulier, les épaisseurs de planchers
doivent étre suffisantes pour permettre I'utilisation de revétements de sols souples sans sous-
couche de mousse tout en assurant le respect de la nouvelle réglementation acoustique.

= De la nécessité de fixer au plafond de certains locaux des équipements et de pouvoir réaliser des
percements de planchers aprés coup (évolution des techniques, flexibilité des espaces).

= D’une attention particuliere a porter aux joints de dilatation pour éviter les ressauts ou tout
autre obstacle dans les circulations. Les couvre-joints seront indémontables pour les patients.

=  Pour les locaux recevant un revétement étanche souple avec évacuation par siphon, les locaux
recevant des carrelages et disposant de siphon de sol, des formes de pente doivent étre
supérieures ou égales a 3%.

Tableau des charges d’exploitation en KN/m?

CHARGES D’EXPLOITATION
ZONES

KN/m?
= (Circulations de desserte générale — Halls 4.0
=  Salles de réunion, salles d’activités, 4.0
= Zone de bureaux et locaux de soins 2.5
=  Locaux d’hébergement, d’hospitalisation 2.5 (x)
=  Plateau technique 3.5
= Stérilisation 5.0
=  Salle technique 5.0
=  Salle IRM / Scan 10.0
= Circulations intérieures des unités 2.5
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= Réserves, stockage ou dépots 5.0

=  Locaux techniques 5.0

(x) pour des raisons de flexibilité, la surcharge est porté a 2.5 KN/m? de
maniére a ménager I'avenir.

Ces indications ne préjugent pas des renforts éventuels nécessités par les poids propres des matériels de
toutes sortes sur les planchers et parois, mais également de tous les éléments lourds spécifiques a I'activité.

Les fiches techniques des principaux équipements biomédicaux sont joints en annexe du programme avec les
charges associées (plafond et/ou plancher).

4.5.7  Facades

Le maitre d’ouvrage privilégie un systeme d’isolation extérieure avec véture ou bardage, la solution enduit
sur isolant type polystyréne n’est pas souhaitée (a I’exception des fagades sur patio et des petites facades
non exposées).

Le bardage choisi ne devra pas étre salissant (éviter les formations de mousse par exemple).
Les parois extérieures doivent répondre :

= Répondre a I'obligation d’obtenir a minima les éléments prescrits par la Réglementation Thermique
en vigueur.

=  Apporter un isolement acoustique vis-a-vis de l'intérieur, des chambres et des locaux de soins
exposés aux bruits diffus, aux bruits directs des transports terrestres et aériens.

= Répondre a I'exigence de durabilité, en particulier les joints de fagades auront une durabilité
garantie 10 ans.

= Résister aux chocs (gréle et coups dus a la manutention).

= Ne pas étre a 'origine de bruits importants en cas de grand vent et de gréle.

Rappel d'exigences générales concernant les facades, vitrages, ouvrants :

= Sécurité : éviter tous éléments susceptibles de se fissurer ou de se détacher.

=  Protection contre les tentatives d'effractions.

=  Résistance au poingonnement pour chocs et frottements intérieurs et extérieurs usuels, etc.
= Résistance a I'humidité.

=  Facilité d'entretien et de nettoyage.

=  Systéme auto-nettoyant.

La régle du C+D a I'article CO21 du réglement de sécurité contre I'incendie est a appliquer scrupuleusement
et intégralement.

Le maitre d’ceuvre devra prévoir les dispositions d’exploitations et de sécurité pour le nettoyage des facades
(accessibilité des fagades). Les détails de conception doivent permettre d'éviter la formation de salissures
dues a la pollution, de "moustaches", de dépo6ts engendrés par le ruissellement sur les faces d'acroteres,
bandeaux et autres éléments de la fagade. Les matériaux exigeant un entretien périodique important et
fréquent sont a éliminer.

Les bétons laissés apparents, en murs ou en fagades, seront étudiés pour s'opposer au développement des
mousses et des moisissures. Les pieds de facades sont congus de maniére a éviter les éclaboussures sur
vitrages, et les remontées d'humidité dans les isolants de facades, etc... Les effets de masque aux vents
dominants ne devront pas étre trop marqués.

La modularité des éléments doit étre parfaitement cohérente avec les choix de tramage de la structure, et
avec les choix de modularité des éléments de second ceuvre et des équipements internes (traitement
thermique, éclairage, etc.).

Les éléments métalliques sont inoxydables, ou sérieusement protégés contre la corrosion et I'oxydation.
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458 Toiture - Couverture — Etanchéité

4.5.8.1 Prescriptions du maitre d’ouvrage

Les systemes de sécurité collective fixes sont a prévoir systématiquement (les équipements type ligne de vie,
crochets, ... sont a proscrire). La solution souhaité (si toiture terrasse) est un acrotére de hauteur suffisante
intégrer a I’architecture du batiment pour former le garde-corps.

Si toiture terrasse :

= Sur dalle béton : prévoir surfagage / ragréage ponctuel pour éviter les flashs et stagnation d’eau ou
pente de 1 a 2 % pour éviter les stagnations d’eau.

=  Privilégier la pose de complexe d’étanchéité de type bi couche avec protection lourde type
gravillons :

o Les terrasses végétalisées ne sont pas souhaitées (probléme d’intervention ultérieure en
site occupé et pour les problémes d’aspergillus).

= Les chemins de maintenance devront étre identifiables et des éléments de serrurerie devront étre
mis en place pour le franchissement des JD ou autres ressauts.

=  Protection des éventuels cables en terrasse vis-a-vis des UV (dégradation des isolants). Pas de boite
de raccordement a I'air libre (coffrets de relayage notamment).

=  Prévoir prise de courant technique au niveau de I'acces terrasse.

=  Prévoir I'accés terrasse par escalier (et non échelle).

4.5.8.2  Exigences générales

Les ouvrages de couverture et d’étanchéité sont exécutés suivant les prescriptions des Documents
Techniques Unifiés.

Ces ouvrages doivent respecter les recommandations suivantes :

=  Eviter de multiplier les points singuliers (relevés, etc...) nuisibles a la tenue a long terme et a
I'entretien des toitures.

= Traiter toutes les sorties en toiture (sorties de gaine d’extraction, systémes de désenfumage,
lanterneauy, ...) pour éviter les nuisances sonores occasionnées par les vents dominants.

= Rendre étanches aux volatiles et insectes et traiter I"acoustique pour éviter les transmissions de
bruits de pluie et gréle dans les locaux situés immédiatement en dessous.

Faciliter I’entretien sans danger, mise en place obligatoirement des protections collectives permanentes des
travailleurs pour les opérations de maintenance et d’entretien des couvertures (nettoyage des feuilles mortes
par exemple) et prévoir I’accessibilité des toitures en tous points par le personnel de maintenance sans avoir
recours a des équipements individuels de sécurité.

Utiliser des matériaux protégés en usine contre la corrosion et les éléments organiques (galvanisation,
laquage, traitement fongicide et insecticide).

Dimensionner les évacuations d'EP d'un diametre supérieur a celui exigé par les DTU, avec une majoration de
50 % en section, les systemes techniques pour piéger I’eau sont a proscrire.

Protéger les charpentes du feu et proscrire les peintures intumescentes et flocage fibreux et préférer les
solutions passives (double faux plafond par exemple).

Eviter la mise en ceuvre de chéneaux, si présence ces derniers seront en inox.

459  Métallerie / Equipements
Les exigences sont les suivantes :
= Laconception des gardes corps doit empécher le franchissement par les patients.

= Le maitre d’ceuvre devra prendre en compte les protections pour les interventions en toiture et se
mettra en accord avec les demandes spécifiques (CRAM / CSAPS).
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4.6 Menuiseries extérieures / Protections solaires

4.6.1  Prescriptions du maitre d’ouvrage
Prendre en compte les spécifiés du site de la Pitié Salpétriere.

Pour les chambres => les fenétres devront assurer la vision depuis le lit des patients, la possibilité de
ventilation et la sécurité contre les défenestrations.

= L’allége sera supérieure a 1 metre mais la hauteur de clair sera étudiée pour une visibilité accrue
depuis le lit.
Pour les autres locaux => les mémes objectifs doivent étre atteints, avec des solutions potentiellement
différentes.

Prévoir systématiquement un systéme de verrouillage et en plus pour les locaux accueillant du public prévoir
un limitateur d’ouverture.

Si nécessaire, prévoir des clés de fenétres sur les mémes variures et prévoir la remise de 30 clés pour le
batiment.

Les ouvrants seront de dimension limitée (attention aux grandes hauteurs et largeur générant des
déformations et fragilité des fenétres).

Prévoir des matériaux sans entretien.
Eviter les colorations marquées des menuiseries : teinte naturelle ou blanc préférées.

En cas de porte sectionnelle, portail électrique et autres équipements motorisés = ils devront étre
systématiquement équipés des sécurités nécessaires (barres palpeuses, cellules, ...) pour permettre une
fermeture automatique.

Accessibilité Pompiers :

=  Selon besoin, des baies accessibles pompiers devront étre installées conformément a I’article CO3 et
I'article U7 du reglement de sécurité.

=  Proscrire les volets roulants extérieurs sur les baies accessibles et favoriser plutot des volets intégrés
dans la baie : les baies accessibles seront a implanter en dehors des chambres, dans le cas des locaux
pouvant étre fermé a clé, il faut prévoir un bouton moleté.

= Les baies accessibles pompiers, devront étre testées en collaboration avec la direction sécurité
streté du MOA et les sapeurs-pompiers afin de valider qu’elles sont bien ouvrables depuis
I’extérieur.

4.6.2  Caractéristiques technigues des menuiseries extérieures

Les exigences majeures sont les suivantes :

Les menuiseries extérieures proposées devront posséder les performances minimums ci-apres :

= Perméabilité a l'air : ..o A*4
= Etanchéité al'eau : ..ccooveeiiiiiiiiiiieiie e E*4
= Résistance aux effetsduvent i .....cccceeeevneveeeieeiinnnn, V*A2.

=  Le maitre d’ceuvre devra demander aux entreprises de produira les PV correspondants et, s'il y a
lieu, fera procéder aux essais nécessaires.

L'installation de menuiseries extérieures performantes thermiquement : aluminium ou acier thermolaqué a
rupture de pont thermique.

Les menuiseries extérieures devront nécessiter un entretien minimum et avoir une bonne tenue aux
variations climatiques (distorsion et dilatation), en particulier pour les portes équipées de ferme-portes et/ou
de serrures électriques.

La mise en place de vitrage performant a faible émissivité est généralisée.
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Les chassis ouvrants dans les locaux sont avec serrure de condamnation de I'ouvrant et décondamnation
possible (contre les défenestrations).

= Ladécondamnation sera possible depuis les cylindres de I’établissement / serrure identique pour
TOUS les chassis.

= Dans le cas des chassis avec compas : prévoir un haut et un bas obligatoirement.
Les menuiseries seront classifiées grand trafic.
Prévoir des menuiseries avec drainage intégré (pas de busette).

Les vitrages toute hauteur (jusqu’au sol) dans les circulations des étages sont a éviter pour limiter les risques
de vertiges.

Vigilance sur les vitrages en allege vis-a-vis de l'intimité des patients. Prévoir des vitrages adaptés lorsque les
chambres donnent sur un espace public.

Les menuiseries du rez-de-chaussée auront un vitrage anti-vandalisme.

Les portes extérieures liées a la logistique seront métalliques thermolaquées Les portes d'acces et de service
seront de type série lourde.

Les exigences complémentaires sont les suivantes :

= Les alléges et les ouvrants doivent résister aux chocs, ne pas présenter de danger en cas de bris,
et étre protégés.

= Les locaux disposent d'ouvrants facilement manceuvrables et manipulables d’une seule main par
les usagers (poids et commandes adaptés aux patients).

Les fenétres des locaux ou I'intimité est a préserver sont équipées de vitrages translucides lorsqu’il y a un vis-
a-vis avec d’autres locaux (distance inférieure a 12 meétres pour les patios ou batiments adjacents).

46.3 Protections solaires / occultations
Prendre en compte les spécifiés du site de la Pitié Salpétriere =» store extérieur motorisé a mettre en ceuvre.

L’établissement souhaite généraliser a minima la protection dans les chambres et par extension a tous les
locaux avec présence de patients. La mise en place de brise soleil a lames orientables n’est pas souhaitée
(probleme d’accessibilité de maintenance).

L’établissement souhaite une accessibilité aisée sur les équipements prévoir également le débrayage manuel
de tous les stores.

Caractéristiques :

=  Les équipements seront motorisés et non manuels.

=  Télécommandes des volets filaires et non a pile, positionnée a I’'entrée de la piéce et sur le bouton
d’appel malade dans le cas des chambres / boxes.

= Dans les chambres, il y aura une seule commande pour I’ensemble des protections. Pour les autres
locaux, il devra y avoir autant de commande que de protection.

= Certains locaux pourront faire exception aprés avis du MOA (pieces avec de nombreuses fenétres).
Eventuellement un regroupement des commandes individuelle sera prévue (secteur de jour ; service
de soins, salle de réunion...).

= Les éléments électriques (drivers / transfos) ne seront pas positionnés dans le faux plafond (dans
gaine technique).

Exigences générales :

Le maitre d’ceuvre doit prévoir les occultations et les protections solaires nécessaires au confort des patients
/ usagers.

Toutes les pieces trés ensoleillées devront pouvoir se protéger du rayonnement et de la chaleur sans pour
autant devoir se priver de la lumiére naturelle et des vues. Cette occultation garantira une facilité d’entretien
ainsi qu’un comportement silencieux sous les effets des contraintes climatiques.
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Concernant les espaces communs, I’établissement souhaite privilégier les équipements fixes, complétés par
des protections mobiles motorisées.

Les occultations doivent garantir une facilité d’entretien ainsi qu’un comportement silencieux sous les effets
des contraintes climatiques.

Pour satisfaire aux exigences acoustique, thermique et hygiéne, privilégier les occultations a I'extérieur des
locaux.

Le maitre d’ceuvre doit privilégier la motorisation des occultations et protections solaires.

Les coffres des protections solaires doivent étre facilement démontables et accessibles depuis I'intérieur du
local pour les opérations de maintenance.

Les grands locaux d’une surface supérieure a 40 m? doivent avoir la possibilité d’étre assombris en vue de
projections diverses (cf. fiches de spécifications techniques).

4.6.4 Portes automatiques

L'ensemble de ces équipements doit étre compatible avec du controle d'acces, et donc du verrouillage
automatique.

Les prescriptions techniques a prendre en compte par le concepteur sont les suivantes :

Portes automatiques intérieures :

= Commandes d’ouverture (c6té intérieur et extérieur) par bouton poussoir a plaque type commande
au coude, notamment dans les couloirs « sales ».

=  Commandes d’ouverture (coté intérieur et extérieur) par bouton a effleurement type magic switch
(de chez record), notamment pour les problématiques d’hygiéne.

=  Commandes d’ouverture au pied (c6té intérieur et extérieur).

=  Boitier de commandes extérieur, a poser au droit de la porte a une hauteur de 1m60 ou a poser en
déporté au niveau d’une banque d’accueil.

=  Fonctionnement en « sas-écluse » avec sas suffisamment dimensionné, notamment en longueur
(type inter-locking).

= Cellules de détection infra-rouge ou radar suivant le cas.

= Fourniture des équipements permettant les réglages et paramétrages des portes (vitesses
d’ouverture/fermeture, modes, etc ...) ; y compris une formation a leur utilisation.

= Pour partie logistique : prévoir la protection des portes sans vitres pour la partie basse <1.30 m.

=  Préférence de portes coulissantes a ouverture centrale. Débattement d’un seul cOté ou porte
« accordéon » si impossibilité technique seulement.

=  Pas de motorisation des portes coupe-feu (probléme de longévité) =» dans le cas contraire, il faut
prévoir une porte coupe-feu ouverte sur ventouse et une porte automatique coulissante pour la
fonction de séparation.

=  Pasderail ausol.

=  Les tableaux de commandes des portes automatiques seront verrouillés a clé (pas de code).

4.7 Second ceuvre

4.7.1 Menuiseries intérieures

4.7.1.1  Prescriptions du maftre d’ouvrage
Protections murales :

=  Toutes les portes devront étre protégées coté couloir et toutes les portes des locaux logistiques sur
les 2 faces. Hauteur selon détail des fiches espaces.
o Dans le cas d’une « zone tertiaire » sans passage de chariots ou de patients, la protection de
porte peut étre supprimée.
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= Les chants de toutes les portes de tous les locaux devront étre protégé par des corniéres en acier ou
alu sur toute la hauteur.

=  Prévoir systématiquement des crédences autour des points d’eau toute hauteur (lavabo, paillasse
humide, bac a laver, ...).

= Le local central déchets sera nettoyé de fagon intensive : préconiser un revétement mural et/ou
peinture adapté.

=  Dans les offices d’étage et locaux accueillant des chariots ou armoires roulantes, il faut prévoir une
protection murale tout autour de la pieéce sur 2 m de haut ainsi que sur les portes de chaque c6té
sans oublier la protection des chants.

=  Mains-courantes de type Escort a généraliser et prévoir les protections des angles. Prévoir les
éléments démontables sur les portes de gaine technique.

= Dans tous les sanitaires =» mise en place d’une protection a I'aide de panneau de type Trespa de 600
mm x 1500 mm de haut et de 8 mm d’épaisseur sur les habillages des bati-supports. Coloris au choix
du maftre d’ceuvre.

=  Prévoir la mise en ceuvre de protection sur toutes les parois des circulations jusqu’a hauteur de lisse
ou main courante.

=  Prévoir la mise en ceuvre de protections d’angle toute hauteur dans les circulations.

=  Prévoir une conception permettant la protection des blocs-portes CF : il est demandé I'absence de
chants visibles sur les portes exposées.

Quincaillerie et accessoires :

= Prévoir d'utiliser des fermes portes débrayables (type GROOM GR500FS) pour les locaux avec un fort
passage de personnel (utilités, réserves et stockage, office).

=  Prévoir de maintenir ouvertes les portes intérieures de certains locaux a I'aide d’une ventouse
asservie au SSI ou ventouses sécurisées => permettre le passage du personnel (office, soins, locaux
de logistique générale).

Aménagement de la chambre / box :

= Dans les chambres / boxes, mise en place d’une plaque de protections de 120 cm sur I’ensemble des
cloisons (pied de lit et extérieur de la salle de bain) pour protection contre les chocs du chariot
douche et des fauteuils roulants.

= Dans les chambres / boxes, une protection murale en téte de lit doit étre prévue et évite d’une
maniere efficace toute détérioration de la cloison :

o Plaque de protection sur 2 m de large, hauteur jusqu’a la gaine téte de lit et étre en
cohérence avec le modele de lit médicalisé utilisé par I'établissement (compatibilité des
matériels).

= Les goulottes électriques sont proscrites et les réseaux (hors réseaux de chauffage) ne seront pas
apparents dans la chambre.

Mobilier et accessoires :

a

= Placards de chambre avec serrure a clé, paillasses séches et humides, rangement en mélaminé
(couleur au choix) des divers locaux de logistiques => a fournir par le menuisier du chantier.

=  Paillasse en Corian ou matériau similaire pour les locaux décontamination.

= Rails supports bio médical en chambre (2 unités, largeur 60cm) de chaque coté du lit.

= Chambre / box: plateau et plan de travail (espace d’écriture) fixe coté fenétre a prévoir dans le
cadre du chantier, accessibilité pour les fauteuils a prévoir.

=  Tous les sanitaires devront étre équipés de miroirs (publics, personnels et chambres) — permettant la
vision pour personnes en fauteuil roulant comme valide debout.

=  Prévoir les barres de tirage des portes sur les salles de bains et sur les WC handicapés publics

Organigramme des clés :

= |’opération via lot Menuiserie intérieure a la responsabilité de commander et fournir les cylindres
sur organigramme pour I'ensemble du projet — Néanmoins, ce lot n’a pas en charge la pose des
cylindres sur les équipements des autres lots.
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= |’ensemble des cylindres seront de type européen avec clés non reproductibles sur organigramme
général du MOA avec utilisation du pass général et de pass partiels.
Le tableau des combinaisons se fera en accord avec le MOA : Cylindres et clés gravés au numéro de
la piece.

= |’ensemble des locaux donnant sur la circulation ou I'extérieur devront pourvoir étre fermé a clé
(sauf si contrdle d’acces). Les portes des locaux techniques Cfa, CFO, SSI etc. devront étre équipées
de serrure électrique débrayable.

= Nombre de clefs a fournir : il sera fourni 3 clés par serrures sauf spécifications contraires
(s’entrouvrant notamment avec 15 clés a prévoir).

= Les chambres seront sur cylindres s’entrouvrant et sur organigramme MOA.

= Les numéros de locaux seront inscrits sur des plagues gravées posées par le menuisier dans
I’opération

= Les portes donnant sur I'extérieur devront étre équipées d’un canon d’une variure spécifique type
variure « slreté », méme variure que les autres batiments du MOA. La liste de ces portes sera
établie par le MOA.

Cloisonnement :

= Les doublages de tous les murs sont a prévoir dans le cas d’une isolation par I’extérieur.
= |l sera utilisé un parement haute dureté dans les circulations et les secteurs de logistique.
= Renfort de cloison => a prévoir pour les mains courantes, ventouses, radiateur, lavabo, barres de
douche et barre de relevement, chemin de cable, écran ...
= Les cloisons de distribution devront offrir une bonne résistance a I'usage, aux chocs, a I'abrasion et
permettre facilement une remise en état périodique.
= La prescription de produits Fermacell est une alternative facilitante vis-a-vis de ces contraintes de
renforcement de cloisons : produit a envisager pour les locaux avec de nombreuses fixations comme
les salles de bains.
= Respect de la réglementation acoustique avec cloisonnement intérieur de type concept hospitalier
(type placostyl) et a I’exception des cloisons entre chambres ou boxes et entre chambres ou boxes /
locaux ou toutes les dispositions nécessaires sont prises pour atteindre un indice d’affaiblissement
de 47 dB(A).
o Cloisonnement entre chambres ou boxes, et entre chambres ou boxes et autres locaux de
type SAA 120 a minima.
o Porte de chambre / box : affaiblissement acoustique de 35 dB minimum.
o Lamise en place d’un renfort adapté pour fixation de la TV.

Plafonds suspendus :

= |l sera prévu des faux plafonds démontables 600 x 600 mm dans la majorité des locaux. Le choix sera
effectué selon I'esthétique et les qualités acoustiques (cf prescriptions générales), y compris dans les
chambres.

= Les faux plafonds en métal ne sont pas autorisés.

= Les dalles seront de préférence en laine minérale plus résistante lors de fuites d’eau.

4.7.2 Menuiseries intérieures - exigences techniques

Le choix des portes doit satisfaire :

= Les portes de recoupement de zones seront des portes DAS conformes a la norme NF 61-937.
L'ensemble doit intégrer a la fabrication : ferme portes, ventouses électromagnétiques, et contacts
de position.

= Les portes sur pivot avec asservissement intégré dans le pivot sont a proscrire

= Les portes sont toutes faciles a manceuvrer sans effort physique, munie de poignées utilisables par
des personnes handicapées.

= Les portes ont une fréquence d'ouverture et fermeture élevée, a une robustesse aux chocs, a une
qualité phonique importante et aux différentes réglementations, notamment sécurité incendie.
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= Les dimensions de passage libre dépendent de I'utilisation des locaux (cf. fiches de spécifications
techniques).

= Les huisseries métalliques sont généralisées.

=  Le béquillage en aluminium est souhaité.

= Pour les portes a double vantaux, la crémone du semi fixe sera avec guidage renforcé.

= Lesventouses des portes auront de préférence un couple de maintien de 40Nm.

= Les arréts de porte, a prévoir systématiquement, seront tres résistants et fixés avec des vis inox sur
murs (aucun arrét au sol ni sur le relevé de sol en plinthe) avec renforcement de I'ossature de la
cloison.

Prescriptions complémentaires :

= Des mains courantes devront étre prévues de part et d’autre de toutes les circulations et dans les
liaisons fonctionnelles (hauteur de 0,85 m) fréquentées par les patients. Les escaliers sont
notamment équipés d’une main courante de part et d’autre des marches.
o La section des mains courantes (formes et dimensions) permet une bonne préhension par
les patients.
o La continuité des mains courantes devra étre assurée (angles de mur ou passage des gaines
techniques par exemple avec trongon démontable).
= Les portes des locaux de petites dimensions (surface < 2,5 m?) pouvant recevoir du public, ainsi que
tous les sanitaires, s'ouvriront sur l'extérieur du local (prévoir les renfoncements de circulation
nécessaires pour que la porte n’entrave pas le passage). Pour les locaux sanitaires, les
condamnations devront étre déverrouillables de I'extérieur par carré.
= Les éventuels chassis fixes seront en bois exotique avec vitrage SP 510 ou équivalent.

4.7.2.1 Placards muraux et tablettes

Les locaux sont équipés de placards muraux a prévoir dans les travaux comme précisé dans les fiches de
spécifications techniques.

L’ensemble des placards est sécurisable par clé.

La porte comporte un systeme de ventilation naturelle et une serrure sur organigramme. Les portes des
placards doivent faciliter le nettoyage, proposer une rigidité suffisante pour éviter toute déformation et
assurer la pérennité du systeme d’ouverture dans le temps (épaisseur 12mm minimum). Le systéme
d’ouverture doit étre compatible avec les moyens de préhension des patients.

Dans les chambres / boxes, les placards ne comportent pas de miroir. Les placards, inclus dans le projet
immobilier, d’une profondeur libre minimale de 40 cm sont équipés de 2 modules avec une penderie et une
partie lingerie équipée de 5 tablettes au moins, tiroir mi-hauteur pour rangement de biens personnels avec
intégration un cadenas personnel (coffre). Les portes sont ouvrantes a la francaise. Une circulation d’air est
aménagée dans le placard. Tous les placards de chambres disposent d’un systeme de fermeture.

= Prévoir finition stratifiée des portes.
= Les placards n"auront pas de seuils (porte de placard jusqu’au sol) pour permettre la continuité du
revétement de sol.

Pour des raisons d’hygiéne, les placards sont soit suspendus, soit posés au sol avec remonté de sol en plinthe.

Tablette dessus d’alléege pour les menuiseries extérieures : prévoir des tablettes en CTBX de 19 mm minimum
avec chant en bois, ossature en bois dur et finition stratifiée compris chants.

47.2.2 Divers

Prévoir des niches ou emplacement adapté pour I'incorporation des extincteurs avec partie inclinée en partie
basse de la niche.

Le concepteur devra prévoir I’'emplacement des extincteurs qui seront encastrés en niche (extincteurs fournis
et posés par le MOA). Le maitre d’ceuvre devra déterminer le nombre et les emplacements des niches suivant
la réglementation et I’analyse des risques a valider par le service sécurité. Le plan d'évacuation sera réalisé et
posé par MOA.
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4.7.3  Cloisons intérieures / doublage — exigences techniques

La mise en ceuvre des cloisons s’effectuera en respectant les DTU et les Avis Techniques du CSTB et diverses
réglementations comme la sécurité incendie.

Les cloisons présentent les caractéristiques suivantes :

= Le niveau acoustique doit étre particulierement soigné dans les bureaux ou une confidentialité des
entretiens est impérative (bureaux, salles de soins, ...).

=  Le systeme de cloison de distribution doit permettre I'incorporation des cables ou fourreaux dans le
cadre de |'exploitation ultérieure.

= Résistance a I'humidité : dans les sanitaires et pieces humides, les cloisons ne présenteront aucune
marque de vieillissement et de déformation.

=  Résistance mécanique (usure et stabilité aux chocs).

= Les cloisons devront étre insensibles aux agents chimiques d’entretien. Elles sont posées avec joints
étanches en pied et téte.

= La configuration des cloisons ne doit présenter ni saillies ni arétes vives, limiter si possible les angles
a9o°.

=  Le systéme de cloison de distribution permet par des renforts, la fixation d’éléments de décoration
et autres objets de type télévision, appareils sanitaires.

4.7.4  Faux plafonds — exigences techniques

Les exigences sont les suivantes :

= Dans les locaux humides, douches, salles de bains, sanitaires et circulations, les faux plafonds en
plaques de platre sont a proscrire.

= Les faux plafonds intégreront notamment les appareils d’éclairage, les bouches de ventilation et de
désenfumage, les appareillages et accessoires de courants forts et courants faibles.

= Dans le cas ou les fiches de spécifications techniques indiquent un plafond non démontable : dans le
cas d’incorporation de systemes et dispositifs techniques (évacuations, gaines diverses...) dans le
volume du faux plafond, ces faux-plafonds sont nécessairement démontables (facilitation de la
maintenance) ou incorporeront des trappes d’acces (nombres et dimensions suffisants —a minima
60 x 60 cm).

4.8 Traitements des sols et des murs

4.8.1  Prescriptions du maitre d’ouvrage

Revétements de sols / revétements muraux pvc :

=  Prévoir en cas de sol plastique sur terreplein, la mise en ceuvre d’une barriere anti remontée
d’humidité.
=  Prévoir la mise en place de chape sur I'ensemble du projet.
= Prévoir des surbots béton avec remontée de sol sur les pénétrations venant du sol.
= Les sols seront avec remontée en plinthe sur profilés a gorge, également dans les placards des
chambres si non suspendus.
=  Caractéristiques :
o Nature : Sol PVC homogene teinté dans la masse sans sous-couche.
o Epaisseur: 2,0 mm mini (sans sous couche)
o Classement U.P.E.C : selon zone distribuée
= |l sera prévu une homogénéité des sols par secteur.

4.8.2  Exigences techniques

Les choix du maitre d’ceuvre doivent permettre de :

’. Programme Technique Détaillé — Tome 2

>
i’ A2MO Avril 2025 Page 91



ASSISHN(EQHOPITAUX AP_HP - Hépltal de |a Pltlé_Salpétrlére

PUBLIQUE . . 4, . o . . , oy 2
2 DEPARS Reconfiguration de la médecine nucléaire — Programmation Technique Détaillé

= Limiter les impacts sanitaires des produits (pollution de I'air en particulier) pouvant étre a I'origine
de problémes respiratoires et d’allergies.

=  Préserver la santé des utilisateurs et du personnel par la prise en compte de ces parametres dans le
choix et I'application des matériaux.

Les exigences sont les suivantes :

=  Compte tenu de la fréquence d’utilisation, le choix des revétements de sol et mur, et leur mode de
pose doivent présenter une résistance a I'usure, a I'arrachement, aux bralures, produits chimiques et
autres dégradations. La facilité de remplacement est impérative pour que les travaux de réfection ne
rendent pas inutilisables les zones concernées.

= Les locaux collectifs, les circulations et les lieux ou les patients sont en position d'attente sont
particulierement sollicités a cet égard.

= La propreté revét une importance capitale pour ce type d’établissement : les revétements doivent
étre d'un entretien facile.

= Le choix des revétements intérieurs (murs et sols) est pensé en fonction de la fréquentation des
espaces.

= Dans les unités, les couleurs doivent étre choisies avec soins, étre uniformes, sans différence de
couleurs et sans utilisation de couleurs vives : les sols de couleur noire ou trés foncée, les damiers ou
les revétements intégrant des motifs, les différences de couleurs entre les revétements des locaux
d’un méme niveau (ex : chambre et circulation) sont proscrits car ces différences de couleurs sont
percues comme des obstacles par les patients en raison de leur mauvaise vue ou de leur
désorientation.

Revétements de sol => les exigences complémentaires sont les suivantes :

= Les douches collectives sont congues en revétement plastique et de telle fagon que le revétement de
sol puisse étre réalisé sans emmarchement méme minime (forme de pente).

=  Les revétements antidérapants ne sont pas granuleux (prévoir systeme picots) et sans surépaisseur
pour faciliter I’entretien.

= En cas d'utilisation de revétement de sols durs, leur positionnement doit étre étudié de fagon a
éviter de former des rainures (bruit des chariots) et dans le respect de la réglementation acoustique.

Revétements muraux => les exigences complémentaires sont les suivantes :

= Prévoir une finition permettant de lessiver les murs.

=  La peinture sera de classe 1.

=  Prévoir un ratissage fin ou enduisage du support.

= D’une fagon générale, et sauf précision complémentaire dans les fiches techniques (revétement
vinylique, toile de verre ....), il sera appliqué un revétement type toile de verre lisse (circulations,
bureaux et lieux de vie) sur toutes les parois des locaux murs et plafonds (en I'absence de faux
plafonds). La toile de verre gaufrée et |a toile de verre a chevrons sont proscrites.

=  Pour les locaux nécessitant un nettoyage fréquent et une décontamination, les murs sont équipés de
revétements muraux adéquats.

= Les locaux d’hébergement et de soins doivent étre lessivables et contribuer a la convivialité des
locaux et ne pas aggraver le handicap visuel des patients.

= Une attention particuliére est accordée aux composants des peintures choisies et a leur impact sur la
santé : prévoir des peintures capturant les formaldéhydes.

=  Pour I'ensemble des salles de bains des chambres et des zones avec douche, il sera prévu un
revétement mural PVC toute hauteur de type concept douche.

o Lesangles a 90° sont a éviter pour faciliter la pose du revétement mural plastique.

Locaux déchets :

= Le local central déchets sera nettoyé de fagon intensive : préconiser un revétement mural et/ou
peinture adapté avec sol en résine ou matériau pérenne et huisserie en inox.
= Les locaux déchets dans les niveaux seront en sol souple (nettoyage peu agressif).
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Electricité — courants forts

Prescriptions du maitre d’ouvrage

Principes d’alimentation :

Prendre en compte les orientations du chapitre 2.4 Equipements existants et raccordements.

Limites de prestation :

=  Toutes les installations électriques en aval du nouveau TGBT
= Toutes les installations électriques en aval du TGS
= Lamise en place du TGO

Principes généraux :

Accessibilité Maintenance => prendre en compte les exigences de maintenance (voir chapitre sur tous les
locaux techniques du MOA).

Prévoir aucune présence d’eau dans le local sous quelle forme que ce soit => interdiction de présence d’eau
dans les locaux immédiatement supérieurs.

Prévoir les dispositions pour éviter les remontées d’eau ou arrivées d’eau d’infiltration

Dispositions a trouver pour permettre le complément de cablage entre TGBT et colonnes montantes sans
impact sur le fonctionnement du batiment (risque aspergillaire : probléme rencontré dans le cas des
cheminements horizontaux dans les couloirs des vestiaires et autres secteurs avec personnels de soins).

Mise en place de contacts de position sur les disjoncteurs pour report sur GTB.
Prévoir une protection contre la foudre type 1 au TGBT et type 2 dans les armoires divisionnaires.

Présence d’'un bloc d’éclairage de sécurité 300 Im au-dessus de la commande d’inversion du TGBT et au-
dessus de la porte d’entrée.

Armoires :
Distribution par armoires de zone. Le point le plus éloigné sera a 50 métres de I'armoire.

Le zoning sera effectué dans une logique géographique et de phasage pour permettre I'intervention rapide
des techniciens en cas de panne. Ceci peut obliger la présence d’une armoire supplémentaire.

=  Fermeture du placard technique par carré.

=  Présence d’une attente 32 A disponible pour alimentation en mode externe dégradé.

=  Présence d’'un éclairage dans le placard technique.

= Report sur GTB de quelques fonctions techniques (qui ne sont pas en rapport direct avec des
services de soins : pompes éventuelles, ...

Eclairage extérieur :

= Prise en compte de I'éclairage extérieur existant pouvant étre impacté par les travaux.

= Mise en place d’un éclairage extérieur adapté au projet avec pilotage depuis la GTB du MOA.

Distribution basse tension
Le maitre d’ceuvre devra prévoir I’alimentation en basse tension de I'oépration.

Tableaux divisionnaires

Les exigences de performances sont les suivantes :

= || est prévu une capacité d’extension de 30%.

= Une réflexion devra étre menée par le concepteur pour limiter le cablage arrivant jusqu’a I'armoire de
chaque niveau.
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Sans objet pour le projet.

49.2.3 Régime de neutre
Le schéma de liaison a la terre retenu pour la distribution est TNC-TNS.

4.9.2.4 Distribution secondaire
Les exigences de performances sont les suivantes :

= Dans tous les cas, les distributions secondaires sont dissimulées dans les faux plafonds. Les chemins de
cable empruntent au maximum les couloirs de circulations et disposent d’une capacité de réserve pour
extension future de 30%. Les boites de dérivation doivent étre positionnées sur les chemins de cables.

4.9.3  Eclairage

Le maitre d’ceuvre doit prévoir l'installation d’un éclairage artificiel confortable, satisfaisant et en appoint de
I'éclairage naturel :

= L’installation de I’éclairage artificiel devra :

Permettre selon les cas aux utilisateurs de commander les niveaux d’éclairage (suivant
fiches de spécifications techniques).

Prendre en compte les déficiences visuelles des utilisateurs.

Avoir une bonne uniformité des éclairements.

Eviter I’éblouissement.

Avoir une maitrise de I'ambiance visuelle par les occupants.

Bien choisir les caractéristiques des parois intérieures et du mobilier.

Trouver un bon consensus entre l'uniformité de I’éclairage artificiel et les économies
d’énergie (quantité de lux sur plan de travail uniquement),

Assurer des températures de couleur Tc et des indices de rendu des couleurs IRC adaptés
aux activités des locaux (Tc ~ 4000 K et IRC > 85).

= |le maitre d'ceuvre doit mettre I'accent sur les économies d’entretien, de maintenance et
d’énergie :

o Lerecours al’éclairage par LEDs est obligatoire.
o Leslampes aincandescence et les lampes halogénes sont proscrites.
Optimiser le dimensionnement des équipements suivant les locaux et les activités.

Gérer I'allumage et I’extinction, adaptés a I'occupation avec installation de détecteur dans
les locaux a faibles utilisation et les locaux techniques.

Favoriser I’éclairage indirect pour le traitement d’ambiance et les circulations, et I'éclairage
direct pour les activités spécifiques.

Eviter le surdimensionnement.

L’éclairage des locaux respectera toujours les valeurs minimales précisées dans la norme NF EN 12464-1 édité
en Juin 2003.1l sera prévu pour chaque local suivant leur désignation un niveau d’éclairement préconisé par
I’Association Frangaise de I’Eclairage (AFE).

A titre indicatif, les niveaux d’éclairement minimaux a atteindre sont :

= Salle a usage général :

Salle d’attente : 200 lux au niveau du sol.

Couloir pendant le jour : 200 lux au niveau du sol.
Couloir pendant la nuit : 50 lux au niveau sol.
Salle de jour : 200 lux au niveau du sol.

=  Salle réservée au personnel :

< >
NF A2MO

e Bureaux du personnel : 500 lux.
e Salle de détente : 300 lux.
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= Chambre malade :
e Eclairage générale : 100 lux au niveau du sol.
e Eclairage de lecture : 300 lux au-dessus du lit.
e Eclairage de soin : 300 lux au-dessus du lit.
e Salle de bain : 300 lux au niveau du sol.

=  Salle d’examen : 500 lux.

= Locaux techniques : 300 lux.

= Hall : 150 lux au niveau du sol.

= Circulation :
e Noyaux : 400 lux.
o Ailes: 250 lux.

= Ascenseurs : 150 lux.

= Autres locaux : 300 lux.

4 Appareillages et prises de courant

Rappel de la norme NF C 15-211 :

= 3 socles de prises de courant maximum par départ différentiel 30 mA pour les activités de
groupe 1, sinon 5 PC par départ différentiel.

Les exigences de performances sont les suivantes :

=  Tout I'appareillage, commandes d’éclairage, prises de courant (...), est de type encastré (fixation
a vis et non a griffes).

=  Prévoir la mise en place de goulottes électriques dans le cas de plan de travail filant
uniquement.

=  Prévoir la mise en place de mats alimentés depuis le plafond pour les bureaux avec plus de 2
postes de travail.

=  Prévoir des prises de type IK 08 pour les locaux a risques et les locaux techniques. Le
magquettage sera a caler avec le MOA.

= Prévoir des enjoliveurs avec contraste vis-a-vis des murs.

= Les zones office alimentaire et local de stockage des chariots repas disposent des prises
spécifiques nécessaires pour les bornes de chariots de remise en température des repas ou les
fours (cf. fiches de spécifications techniques).

Eclairage

Il est prévu plusieurs circuits d’éclairage (voir fiches de spécificités techniques) :

>
A2MO

L’éclairage normal, réalisé par des luminaires LEDs. Dans les chambres, I’éclairage est indirect ou mise en
place de luminaire avec « verre diffuseur » adapté pour éviter I’éblouissement d’une personne alitée.

L’éclairage de veille (veilleuse dans les chambres) réalisé dans les chambres permettant la surveillance et
le déplacement du personnel soignant. Il est commandé dans chaque chambre par interrupteur. Par
ailleurs, le positionnement de I’éclairage de veille dans les chambres doit répondre aux contraintes
suivantes :

- Permettre la surveillance par le personnel soignant de I'état de santé du patient.

- Eviter toute géne pour le patient dans son sommeil.

L’éclairage de sécurité se mettra en service dés que I'alimentation générale est interrompue. Il est réalisé
conformément aux prescriptions des textes sur la sécurité.

Prévoir un éclairage dans les escaliers de secours avec détecteur évitant un éclairage hors service car
resté allumé en permanence.

Appareils terminaux

Luminaires
Les appareils sont de type encastré dans la plupart des cas.
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=  Petit appareillage
La répartition et les types de prises de courant et attentes sont indiqués dans les fiches de spécifications
techniques.

Le maitre d’ceuvre devra prévoir (comme indiqué dans la fiche technique par local) une PC Ménage a I’entrée
de chaque piece (hauteur 1.10 m).

Le boitier standard Poste de travail référencé dans les fiches de spécifications techniques comprend :

-  4PC10/16 A + T dont 3 en réseau normal ;
- 2 prises multimédia RJ45 catégorie 6a ;

Le boitier Poste d’accueil référencé dans les fiches de spécifications techniques comprend :

-  6PC10/16 A + T dont 3 en réseau normal ;
- 4 prises multimédia RJ45 catégorie 6a ;

Pour les chambres, le maitre d’ceuvre devra prévoir :

- Une gaine téte de lit composée d'équipements électriques et de gaz médicaux comprenant :
o Un éclairage d'ambiance a LED

Un éclairage de lecture a LED

6 PC 10/16A+T droites sur réseau normal

2 prises multimédia RJ45 catégorie 6a

1 prise Jack 3.5mm (liaison vers pied de lit)

1 prise multimédia (liaison vers pied de lit)

o O O O O O

2 barres de support de longueur 50 cm

Nota : pour les chambres avec implantation possible de 2 patients, I'ensemble des prises est
doublé.

La gaine téte de lit devra étre démontable avec division de la longueur et séparation des
métiers (CFO/Cfa, FM).
- 2PC10/16A+T droites sur réseau normal en partie basse pour le lit
- Enfacedulit:
o 2PC10/16A+T droite sur réseau normal dont une pour la TV
o 1PC10/16A+T droite sur réseau normal pour la tablette (coté fenétre)
o 1priseJack 3.5mm (liaison avec téte de lit)
o 1 prise multimédia (liaison avec téte de lit)

- Pour l'offices alimentaire, le maitre d’ceuvre doit prévoir les attentes (voir fiche de spécifications
techniques) et les attentes spécifiques pour les chariots alimentaires.

- Dans le cas ou les puissances installées seraient supérieures a 20 KW, le maitre d’ceuvre prendra
en compte les spécificités liés aux traitements des “grandes cuisines”.

495 Protection contre la foudre
Dans le cadre de I'opération, le concepteur devra :

=  Prévoir le complément de I’étude foudre.

=  Prévoir les protections contre la foudre intégrant I'ensemble des réseaux potentiellement concernés
(courants faibles, ...).
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6 Onduleurs

Ondulé :

Local dédié — mémes contraintes que le local TGBT.

Le batiment sera équipé de 2 onduleurs redondants de type On Line avec by-pass intégré assurant la
transition entre la source normale (EDF) et la source de remplacement (groupe électrogéne), dimensionnés
pour 10 minutes d’autonomie (a définir suivant les besoins du projet). Ils seront équipés de carte de
communication pour la télémaintenance et la supervision. Ces équipements seront placés dans un local
spécifique.

La solution mise en ceuvre doit permettre la maintenance et le remplacement de(s) appareil(s) sans coupure.

= Utilisation du courant ondulé (a finaliser en Etudes avec le MOA) :

o Alimentation des locaux VDI

Alimentation des automates pour la GTB

Alimentation des automates

Alimentation des salles d’interprétation de Méd Nucléaire ;
Alimentation dans le labo chauf de Méd Nucléaire ;

Alimentation des salles machines (informatique uniquement)
Absence d’alimentation dans les chambres et les boxes ;

Absence d’alimentation dans les bureaux, les zones de consultations.

O O O O O O O

7 Appel-malade

Principe

Le maitre d’ceuvre devra prévoir la fourniture, la mise en ceuvre et le réglage des équipements.

Le systéme d’appel-malade permettra le couplage a la téléphonie mobile DECT.

Mise en place d’un équipement appel malade répondant aux objectifs du maitre d’ouvrage : fonctionnement
séparé pour les différentes prises en charges.

Mise en place d’une centrale AM par service.

Le systeme devra étre composé :

>
A2MO

Par lit :
o 1 manipulateur d’appel avec cordon + 1 cordon dans les salles de bains des chambres.
o 1 prise murale auto-éjectable.
o 1bloc de porte ou platine.

o 1 module / hublot a I'extérieur de la chambre (au-dessus de la porte).

o Le manipulateur de chambre permettra la commande de I'éclairage principal et de lecture.

Locaux communs/ douches / WC / salles d’attentes
o 1lcordon
o 1bloc de porte avec afficheur.
o 1module a I'extérieur (au-dessus de la porte).
Prévoir un systéme d’appel-malade avec phonie.
D'équipement d'appel pour les patients, avec bloc de porte individuel.
De tableaux de signalisation dans les circulations par secteur.
De terminaux de présentation muraux AM dans le bureau IDE.
o Comprend une partie commande et une partie information.
De rappel par un signal lumineux et sonore dans les locaux :
o Salle de détente / salle de soin / office alimentaire / salle de transmission.

D’un logiciel de suivi et de tragabilité des appels et des réponses avec possibilité d'imprimer.
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Un report d’appel dans les couloirs sous forme de tableaux d’affichage lumineux et sonores (avec possibilité
de désactiver le son) sera a prévoir.

Le systeme d’appel malade devra pouvoir étre reconfigurable par affectation locale de chambres a des
services.
Le nombre de chambre affectée a un « service » devra pouvoir étre modifiable par simple programmation

effectuée par les services techniques localement.

49.7.2 Cablage et distribution

Le cablage sera réalisé en systéeme BUS.

Les bus de communication chemineront horizontalement sur les chemins de cables courants faibles,
distinctement des cables de puissances qui eux chemineront horizontalement sur les chemins de cables
courants forts.

Prévoir la mise en réseau des centrales d’appel malade avec raccordement au réseau pour prise en main a
distance. Prévoir une interface Homme / machine et ne pas prévoir d’ordinateur en local.

Centrale d’appel malade composée de 6 groupes minimales et avec 2 groupes en réserve pour chaque
centrale.

49.7.3 Mise en service.

Le maitre d’ceuvre devra prévoir la programmation et la mise en service. La définition de la programmation
sera définie par le maitre d’ceuvre en collaboration avec le MOA en phase Etudes (définition des groupes,
renvoi jour/nuit, etc ...). Tous les appels seront renvoyés sur les blocs portes en présence infirmiére.

4.9.7.4  Cablage et distribution

Le cablage sera réalisé en systéme BUS composé d’une paire alimentation 1,5mm? et de 2 paires données et
phonie 6/10mm, entre les modules dits "intelligents" et en cables série SYT1 jusqu'aux points terminaux.

Les bus de communication chemineront horizontalement sur les chemins de cables courants faibles,
distinctement des cables de puissances qui eux chemineront horizontalement sur les chemins de cables
courants forts.

49,75 Mise en service.

Le concepteur devra prévoir la programmation et la mise en service. La définition de la programmation sera
définie par le concepteur en collaboration avec le MOA en phase Etudes (définition des groupes, renvoi
jour/nuit, etc ...). Tous les appels seront renvoyés sur les blocs portes en présence infirmiére.
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Electricité — courants faibles

Prescriptions du maitre d’ouvrage

Documents de référence

=> AP-HP.SORBONNE UNIVERSITE_REFERENTIEL CABLAGE VDI_20241120

< >
NF A2MO

Préambule

Solution envisagée pour le projet :

o Création d’un nouveau local informatique dans le sous-sol de I’extension afin de permettre
la bascule du projet vers le nouveau local et assurer le maintien en fonctionnement des
unités annexes dans le local informatique existant.

Nécessité de création d’un nouveau local avec en base 2 baies et I'emplacement pour une 3®™ baie.
Prévoir une distance a minima de 1 m en périphérie compléte des baies.

o Prévoir climatisation et contrdle d’acces.
Raccordement du local informatique a prévoir pour le VDI et I'autocom depuis 2 points :

o Local 647-372 au sous-sol S02 du batiment 074
Local 752-432 au sous-sol SO02 du batiment 012
Cheminement des fibres a prévoir via les galeries vers batiment 002.
Fibres monomode 24 bruns / a revalider avec MOA en Etudes.
Rocade cuivre a prévoir depuis local du batiment 074, rocade 112 paires / a valider en
Etudes.
Possibilité de positionner les locaux techniques en sous-sol.
Prise en compte du phasage pour le maintien de I'activité durant les travaux; les anciennes
installations seront déposées dans le cadre du projet ; prévoir la déconnexion en collaboration avec
la MOA selon phasage retenu.
Courants faibles en sous-sol : pas de contre-indications d'implanter les locaux du courants faibles au
sous-sol = point de vigilance : facilité d'acces mais difficulté de tirer des cables = besoin de prise un
peu partout pour ne pas avoir de nombreuses interventions notamment sur les espaces plombés.
Informatique / Coeur de réseau est au standard - batiment 074 : local commutateur 647-372 et
redondance informatique dans le local technique informatique au sous-sol 2 du batiment 012.
Configuration du réseau :

o Cable catégorie 7

o Noyau de catégorie 6A pour permettre la bascule en catégorie 7.
WIFI / DECT :

o Etudes et prises en attente a la charge de |’opération

o Bornes : fournitures et poses a la charge du MOA

o Prévoir a minima une distante de 3m entre le wifi et le DECT

o Alerte sur la problématique de la WIFI actuelle qui ne fonctionne pas bien en raison des
parois plombés des locaux.

o Possibilités suggérées pour gestion du probleme :

= Raccordement des locaux plombés sur le local du batiment Cordier 012 avec un
switch spécifique
=  Prévoir a minima 2 prises en attente pour améliorer la Wi-Fi dans local plombé
= - utiliser des répéteurs
Controle d’acces :

o Controle accées type SALTO a déployer

o Protection du service, les locaux techniques au sens large, vestiaires, détente, réserves,
pharmacie, locaux informatiques

o Lamise en place de contréle d’acces entraine |’obligation de mettre un ferme-porte

Vidéoprotection :

o Vidéoprotection a déployer : acces périphérique - systeme GENETEC - fournitures des
caméras et des licences a intégrer dans le projet — caméra type Axis

o Configuration des caméras et des switches par IRIMA a intégrer au projet

O O O O
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o Pas de switch dans tous les locaux informatiques - prévoir un switch dédié une prestation
chez ERYMA pour la configuration des caméras et des switches
= Télévision / écran:
o Chaque point TV devra étre desservie par une RJ45 et pour une prise coaxiale ;
o La prestation TV est dédiée au patient (chambre)
o Les écrans d’information sont a destination des salles d’attente
= Autres systémes a clarifier en Etudes selon demandes du service
o Alarme anti-intrusion (systéme actuel a déployer)
o Alarme anti-agression
o Interphonie

Les prestations prévues comprennent la fourniture, la mise en ceuvre et le réglage des équipements suivants :

=  Les prestations liées au VDI et aux réseaux de communication téléphonique.
= Le systéme d’appel-malade (décrit dans le chapitre 4.9.7 Electricité CFO)

= Latélévision.

= lasonorisation.

= Ladistribution de I'heure et de la date.

= Ladétection et I'alarme incendie, les asservissements.

= Les contrdles d’acces.

= Lavidéosurveillance (sureté).

=  Lasurveillance des patients.

4.10.2 Principe de conception des locaux courants faibles

Caractéristiques du local VDI a créer :
Chaque local devra étre climatisé.

Chaque local sera sécurisé par un controle d’acces sur lecteur de badge.

Deux alimentations électriques distinctes (courant normal secouru et courant régulé) seront disponibles a
partir d’armoires électriques situées dans les locaux.

Ces armoires alimenteront entre autres les baies d’équipements actifs a 'aide de deux bandeaux de prises
(normal et régulé).

Chaque local VDI devra pouvoir étre équipé de 3 baies avec 2 baies tout de suite (1 d’équipements actifs et 1
de cablage). Un emplacement pour une 3™ baie sera réservé dans chaque local VDI. Il sera prévu également
un pan de mur a minima dédié aux équipements techniques de la zone desservie.

Au minimum une Baie de Brassage 19 pouces - 42 U - 800*800 au centre du local (si besoin de plusieurs
respecter les pré-requis du VDI principal) :

= Intégrant les bandeaux de brassage RJ 45 (informatique, téléphone et tv) et les matériels actifs,
=  Panneaux guide fils et divers accessoires (fixations, repérages...),
=  Chaque baie disposera d’au moins 30 % de place disponible aprés chantier pour les besoins futurs,

Disposition des prises RJ45 dans les baies (selon schéma d’implantation de la baie):

= Informatique et téléphone en haut de la baie,
= Wifi au milieu de la baie,
= Télévision en bas de la baie.

Prévoir une circulation autour du bloc des baies d’au moins 1 métre sur les quatre faces.
Local climatisé et sécurisé par contrdle d’acces avec badge.

= 16 prises de courant ondulé par baie de brassage avec disjoncteur dans un coffret électrique localisé
dans le local VDI. ce coffret sera alimenté par un circuit indépendant depuis le TGBT,
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= 1 prise de courant normal en plinthe,

=  Chaque bandeau électrique sera situé au centre de la baie et équipé d’un voyant de tension,

=  Prévoir autant que de connectique cables de brassage bleu catégorie 6a Classe Ea en longueur de 50
cm. pour I'informatique,

=  Prévoir autant que de connectique cables de brassage vert catégorie 6a Classe Ea en longueur de 2
métres et de 1 métre.
(moitié/moitié) pour le téléphone.

4.10.3 Prescriptions pour le VDI
Les exigences de performances sont les suivantes :
= L’ensemble des cables courants faibles doit arriver sur une baie de brassage située dans les locaux
techniques spécifiques de courants faibles. La baie sera fournie et posée par I'opération.
= Les éléments actifs tels que SWITCH POE, serveurs, ... sont a la charge du MOA.
= Le cadblage doit permettre la transmission de données a trés haut débit.
= Le systéme installé doit permettre I'adjonction de 30% de prises supplémentaires.

= Les points de distribution de type RJ 45 ou équivalent par le réseau informatique sont précisés local par
local dans les fiches de spécifications techniques.

= Le batiment est équipé d’un réseau ondulé distribué en fonction des besoins.

4.10.3.1 Cablage

Prérequis cablages postes de travail standard :

= 2 prises réseau RJ 45 par poste de travail,
= 4 prises de courant par poste de travail avec protection,

= Cables informatique et/ou téléphonique de longueur maximum de 90 m entre la prise RJ 45 et le local vdi
- catégorie 6a classe Ea - 500 mhz avec 10 Gbit/s sur 100m — brochage convention EIA/TIA 568b. chemin
de cables dans les circulations écartés d’au moins 30 cm des courants forts en cheminement paralléle.
Rayon de courbure des cébles sans excéder 30 cm. distribution dans les locaux suivant les
recommandations d’éloignement par rapport aux courants forts.

= Nota : Dans le cas ol certaines prises de courant seraient alimentées par réseau ondulé, celles-ci seraient
de couleur rouge sans détrompeur physique.

Pré-requis cablages WIFI

= 1 prise réseau rj 45 par borne,
= Ratio 1 borne pour 70m?,

= Borne fixé au faux plafond et prise installé dans le plénum,

Prérequis cablages DECT

= 2 prises réseau rj 45 par borne,

= Borne fixée au ras du faux plafond ou en mural selon architecture du batiment et prise installé dans le
plénum,

= Etude couverture a réaliser par le titulaire du marché,

= Prévoir une distance minimum de 3 métres entre une borne dect et wifi.

Prérequis étude de couverture Wifi :

=  Etude couverture a réaliser par le titulaire du marché.

= Cette étude doit avoir lieu apres le gros ceuvre et avant la fin de chantier quand il s’agit d’'un batiment en
construction afin de tenir compte des différentes matieres et surfaces pouvant atténuer un signal radio.
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= La mise en ceuvre d’une infrastructure physique permettant de raccorder I'ensemble des bornes
(cablage, travaux de voirie, travaux en hauteur ...) cette infrastructure devra étre compatible avec les
installations déja présentes sur le site du MOA.

= Le batiment devra entierement étre couvert par un systeme wifi et compatible avec I'infrastructure wifi
du MOA

Niveau de service Wifi attendu :

= Le réseau wifi sera utilisé pour des applications de type data et service patient via une convention de
service publique,

= La connexion wifi doit étre disponible en continue pour assurer la mobilité dans le batiment,

=  Une attention toute particuliére doit étre portée dans la maitrise de la propagation afin de minimiser les
trajets multiples pouvant provoquer un affaiblissement du signal transmis potentiellement néfaste a la
stabilité des connexions (en termes d’association et de capacité),

= Le batiment devra entierement étre couvert par un systeme wifi et intégration a la solution actuellement
présente sur le site. Une deuxieme étude de couverture finale devra étre fournie validant le niveau de
service attendu.

4.10.4 Téléphonie

Le maitre d’ceuvre devra prévoir :

= Laliaison entre les RJ45 et le sous-répartiteur téléphonique, cablage et recette.
= Les liaisons nécessaires (cuivre et fibres) entre les sous-répartiteurs et I'autocom.
= Les sous-répartiteurs téléphoniques, ceux-ci seront mutualisés dans les locaux VDI créés.

Le matériel actif ou son évolution sont a la charge du MOA (dont I'autocom et son onduleur).

Le concepteur devra prévoir :
=  Le brassage analogique et le brassage IP.
= Les liaisons entre les RJ45 et les sous-répartiteurs téléphoniques, cablage catégorie 7 et recette.

= Les liaisons en fibre optique entre le local « courants faibles » et les différentes entités - prévoir
fibre multimode 50-125 pm et connexion LC.

= Le matériel actif est a la charge du maitre d’ouvrage.

Les deux systémes (DECT et filaire) sont a prévoir :

= Le systéme filaire sert notamment aux chambres des patients (cf. fiches de spécifications
techniques).

=  Latéléphonie mobile DECT est réservée au personnel soignant, de direction et d’entretien.

La présente opération n’inclut pas la fourniture des combinés (téléphones). La fourniture des combinés
téléphoniques est prise en compte directement par le MOA.

Le maitre d’ouvrage aura a sa charge I’ensemble des combinés téléphoniques hors DECT.

Le concepteur devra prévoir :

= Le concepteur devra communiquer une étude de couverture des bornes DECT/PTI spécifiques a
chaque étage et permettant la couverture de I'ensemble des zones (batiment / toiture / patio /
locaux techniques).

= Les bornes ne devront pas couvrir deux niveaux a la fois, les bornes seront spécifiques a chaque
étage.
=  Prévoir en attente une longueur de cable de 10 m libre enroulée et tenue dans le plénum.

=  Fourniture et pose des bornes DECT selon prescriptions du MOA.
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= Prévoir le report de I’Appel Malade sur le DECT.

DECT : I'’extension du matériel actif et les combinés DECT sont a la charge du MOA.

4.10.4.1 Dispositif d’Appel pour Travailleur Isolé
Un systéme DATI sera mis en ceuvre dans le cadre de I'opération.

La référence du matériel DATI posé au MOA (fournisseur OCM) est la suivante :

=  Acommuniquer par MOA

Le concepteur devra prévoir le DATI avec I'ensemble des éléments suivants :

=  Attente RJ45 pour les émetteurs-récepteurs.
=  Des récepteurs répartis qui permettront de couvrir tous les niveaux ;
= 1 émetteur terminal positionné au niveau du hall d’entrée principale ;
=  Des racks de charge permettant des interfaces de gestion.

o UnPCetuneimprimante.

o Un logiciel gérant I'’ensemble des communications, I'ensemble des incidents et retragant
I’historique de tous les événements — a la charge du maitre d’ouvrage.

Le systéme devra permettre :
= la transmission des alarmes volontaires, des alarmes par arrachement, des alarmes par perte de
verticalité.
= Latransmission des appels de test.
=  Latransmission de messages, vers les émetteurs-récepteurs (120 caracteres minimum).
=  La maintenance des émetteurs-récepteurs a distance.
=  La communication entre les racks de charge et I'unité centrale.
= La phonie pour certains appareils (services logistiques).
= lalocalisation de tous les émetteurs-récepteurs en cas d’alarme.
=  Laréception de toutes les alarmes incendie, avec un texte clair et précis sans abréviation.
= Le déclenchement ou la commande des équipements du batiment (porte d’entrée, sirene...).

= La maintenance de tout le systéme (visualisation de I’ensemble des équipements, bilan des alarmes,
bilan des tests, bilan des dérangements, bilan des pannes, édition de I'historique des différentes
interventions et tracabilité précise de tous les événements).

= D’étre secouru.
= Lavisualisation des informations a distance depuis un PC.

Le DATI sera a créer dans sa globalité. Le projet integrera les attentes pour les bornes (émetteurs récepteurs)
en couverture totale des batiments (intérieur extérieur), la fourniture des récepteurs.

4.10.5 Télévision

Dans les chambres, il sera prévu le cablage entre la gaine téte de lit et la télévision, pour mise en place d’un
casque audio connecté (cette liaison a pour but de résoudre les problémes sonores de jour ou de nuit a
I'intérieur des chambres et entre chambres).

Au droit de chaque télévision, il sera prévu :

=  Deux prises de courant (1 pour la tv et 1 pour le boitier annexe) : lot courants forts,
= Une prise RJ 45 + une prise coaxiale : lot courants faibles,
= Une prise « jack » femelle simple : lot courants faibles.

Dans la gaine téte de lit, pour chaque patient :

= Une prise « jack » femelle double : lot courants faibles.
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Reconfiguration de la médecine nucléaire — Programmation Technique Détaillé

Les supports muraux des TV / écrans sont a prévoir dans I’opération avec un écran de 50" maximum.

Distribution de I’heure et de la date

Un systeme de distribution de I’heure et de la date est a mettre en place dans I'opération.

Le systéme desservira les points listés dans les fiches de spécifications techniques par local.

Dans I'opération, prévoir les terminaux.

Interphonie

Systéeme d’interphonie a prévoir.

Les locaux sont identifiés dans les fiches par locaux.

Sonorisation

Sans objet a ce stade.

Systeme de sécurité incendie

9.1 Principes a intégrer au projet
Orientations actées a ce stade de |'opération :

Réalisation de I"extension du projet classé en type U de 3°™ catégorie.

SSI de catégorie A / Conservation du SSI existant de marque DEF.

Mise en place des éléments complémentaires nécessaires a I'opération (carte par exemple).

Mise a jour du dossier d’identité SSi.

Les travaux de restructuration de I’existant nécessiteront des reprises sur le SSI (détection,
recoupement).

Mise en place d’une détection généralisée des locaux dans le projet.

Mise en place d’un désenfumage mécanique dans 100 % des circulations du projet.

Prendre en compte I’'Unité d’Aide a I'Exploitation de marque DEF visio 3D et la Gestion Technique du
Batiment existante. Mise a jour a prévoir.

Report SSI a prévoir avec répétiteur pour le poste de soins RIV.

Gestion des plénums de grande hauteur a prendre en compte.

Détection spécifique pour le TEP IRM a intégrer.

Extincteur et plan d’évacuation a la charge du MOA.

Le concepteur devra prévoir dans le cadre de I'opération :

>
A2MO

Installation d’un SSI conformément a la réglementation pour I’'ensemble des batiments construits.

Le concepteur devra I’ensemble des interventions nécessaires au bon fonctionnement des nouveaux
SSI mais également au maintien en activité des systémes en place durant les travaux.

Le concepteur devra prévoir un installateur agrée 17 ou équivalent et un mainteneur agrée F7.
La coordination SSI sera réalisée par un membre de I’équipe de conception.

Les équipements SSI, CMSL... sont installés dans le local technique protégé, ce local dispose
obligatoirement de tous les réarmements des clapets CF (réarmement automatique des clapets CF
obligatoire).

Généralisation de la détection de I’ensemble des locaux, hors sanitaires et escaliers.
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= Lamise en ceuvre d’indicateurs d’actions pour I'ensemble des locaux est indispensable dans un souci
d’exploitation optimum du batiment par I’établissement ; ces IA doivent étre visibles sur I’'ensemble
de la circulation.

=  La numérotation des équipements.

= Déclencheur Manuel vert avec buzeur intégré sur porte verrouillée ou automatique.

=  Ventouse porte ouverte sur mur (renforcer le mur a cet emplacement), pas de bandeaux.
= Protection des portes va et vient sur pivot, portes encastrées dans mur.

=  Pas de crémone sur double porte simple action mais verrou automatique (VAM).

=  Barre anti panique sur porte IS avec possibilité d'ouverture par |'extérieur par clé.

= Les clapets coupe-feu devront étre a réarmement motorisé depuis le SSI, le réarmement des CCF se
fera via un automate.

= Les escaliers de secours devront étre accessibles depuis I'extérieur par le service de sécurité (canon).

= Uneimportance toute particuliére est donnée a I’ergonomie de la face avant du SDI / CMSI.

La Maitrise d'Ouvrage insiste sur la nécessité d’aménagements particuliers pour les extincteurs quand bien
méme ceux-ci ne sont pas a la charge du concepteur.

= Le concepteur devra prévoir 'emplacement des extincteurs qui seront encastrés en niche ou dans
des placards identifiés (extincteurs fournis et posés par le maitre d’ouvrage).

o s devront étre encastrés dans les lieux de circulations intensives (proscrire toute saillie
dans les circulations).

o lls devront étre protégés dans les endroits non passant (éviter I’arrachage et le vol).

= Le concepteur devra déterminer le nombre et les emplacements des niches suivant la
réglementation et I’analyse des risques a valider par le service sécurité.

= Les plans d'évacuation seront a la charge du maitre d’ouvrage.

4.10.9.2 Equipements de détections
Détecteur automatique incendie.

= Les détecteurs automatiques incendie seront de type détecteur adressable, adaptée aux
phénomenes a détecter.

= Les détecteurs seront installés dans I'ensemble des locaux de |’établissement, a I’exception des
sanitaires, conformément a I'article U44.

=  Les détecteurs automatiques seront équipés de porte étiquette et étiquetés suivant la codification
mise en place dans le projet.
Déclencheur d'alarme manuel.

= Les déclencheurs d'alarme manuels seront de type détecteur adressable et seront fixés a 1,30 metre
du sol. lls seront implantés dans les circulations, a proximité des sorties (cages d’escalier et en
limites de zone de compartimentage).

= Chaque déclencheur manuel sera obligatoirement équipé d’un isolateur de ligne garantissant la
totalité de I'installation de détection en cas de défaut d’un troncon de cable ou d’un détecteur, a
I'exception du seul détecteur en défaut. Les déclencheurs manuels seront étiquetés suivant la
codification mise en place dans le projet.

4.10.9.3 Equipements d’alarme et de signalisation.
Indicateur d'action.

=  Pour tous les locaux ou volumes normalement clos ou situés hors du parcours de reconnaissance, ils
seront systématiquement installés pour assurer |'orientation immédiate et sans ambiguité du
personnel d'intervention vers le lieu du sinistre.
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=  Placés judicieusement sur le cheminement d'intervention, ils répéetent la signalisation lumineuse des
socles des détecteurs en alarme.
= Dans le cas de plusieurs locaux desservis par une circulation, les indicateurs d'action seront
respectivement implantés c6té circulation au-dessus des portes d'accés aux locaux protégés par le
ou les détecteurs dont ils signalent le fonctionnement.
= Lesindicateurs d’action seront étiquetés suivant la codification mise en place dans le projet.
Tableau report.

=  Un tableau report d’alarme sera installé dans chaque nouvelle zone de compartimentage créée.

=  Chaque tableau report recevant les alarmes propres a sa zone d’alarme, a I'exception d’un tableau
report par niveau qui recevra l'intégralité des alarmes du batiment.
Détecteur autonome déclencheur.

= Dans le cas ol les CTA seraient équipées de DAD, I'information d’alarme feu de chaque CTA sera
reportée sur le systéme de détection incendie.
Avertisseur sonore d’alarme.

= La diffusion de I'alarme générale sélective s’effectue par niveau. Les diffuseurs seront localisés dans
les circulations de facon a étre identifiable uniquement par le personnel.

= Les diffuseurs d’alarme sélectifs seront positionnés a 2,25m.

4.10.9.4 Equipements de mise en sécurité.
Les Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) comprendront :

= Les clapets coupe-feu télécommandés dans leur déclenchement et avec réarmement motorisés,
accessibilité a conserver pour la maintenance annuelle.

= Lesvolets de désenfumage et d’air neuf (réarmement motorisé pour les gaines horizontales).
= Les portes va et vient a maintien électromagnétique et fermeture automatique.
=  Les portes automatiques.
= Les dispositifs de verrouillage électromagnétique pour issues de secours.
= Les coffrets de relayage pour la commande des moteurs de désenfumage.
Chaque DAS sera identifié via une étiquette gravée suivant la codification mise en place dans le projet.

Issue de secours.

= La condamnation des issues de secours sera assurée par la mise en ceuvre de dispositifs
verrouillables électriques dont la décondamnation sera commandée soit par le C.M.S.I. en cas
d’alarme feu, soit par action sur un déclencheur manuel vert positionné a proximité des issues.

= Les déclencheurs manuels seront équipés d’un buzzer intégré pour signaler I’activation.

Coffret de relayage de désenfumage.

= Les extracteurs de désenfumage, seront équipés d'un coffret de relayage. Il sera positionné en
terrasse dans un coffret de protection étanche, fixé a la structure du batiment.

= La commande « d’arrét pompier » et de « réarmement » du ventilateur de désenfumage sera
disponible au CMSI, depuis une facette spécifique (1 commande d'arrét pompier par moteur de
désenfumage).

Trappes de désenfumage, d'air neuf.

= Les trappes de désenfumage et d’amenée d’air seront raccordées en commande et en signalisation
au titre de dispositif asservis de sécurité, depuis le C.M.S.I.

=  Ces trappes seront équipées de contacts de position (fin de course et début de course).
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=  Tension d’alimentation 48 volts a émission.

Portes de recoupement.

= Les portes de recoupement des circulations et des locaux a risques moyens et importants seront
équipées de maintiens électro-magnétiques.

= |l sera prévu a proximité des portes équipées de maintiens magnétiques, un bouton poussoir
permettant de décondamner la porte.

= Tension d’alimentation 48 volts a manque de tension.

= Les portes DAS en limite de zones de compartimentage seront équipées de contact de position situés
dans les dormants verticaux de la porte.

Clapets coupe-feu.

= Les clapets seront du type télécommandé asservis a la détection automatique avec 1 contact de
position début course et 2 contacts de position fin de courses.

= Accessibilité pour la maintenance annuelle.

=  Le concepteur devra prévoir la fourniture et la mise en ceuvre des alimentations 48 VCC des moteurs

de réarmement des clapets coupe-feu. Ces alimentations seront reprises depuis les tableaux
d’alimentation spécifique.

=  Bien qu’équipé d’un moteur de réarmement, les clapets CF mis en ceuvre dans le projet, devront
étre facilement accessibles pour la maintenance sans perturber le fonctionnement du service
(contrainte d’hygiéne).

= A proximité des clapets coupe-feu, seront installés des voyants a LED indiquant la position de
sécurité du clapet ou du groupe de clapets concernés.

= Ces voyants seront positionnés sous les faux plafonds des différents locaux et seront alimentés
depuis des alimentations spécifiques.

Asservissement : Arrét CTA

= Les centrales de traitement d'air seront asservies au SSI. Ces commandes seront individualisées par
CTA.

4.10.10 Controle d’acces:

= Le contrble d’acces pourra étre utilisé sur :

Portes extérieures a fermeture automatique et/ou motorisée,
Portes intérieures a fermeture automatique et/ou motorisée
Portes a double vantaux simple action,

Portes simples,

Armoires ou coffres sécurisés,

Cabines ascenseurs.

O O O O O O

= Aéviter:
o L'installation d’un contréle d’accés sur des portes a deux vantaux double action a usage de
portes coupe-feu,
o La superposition des commandes sur une méme porte (incendie, contréle acces). a défaut
prévoir serrure en applique (type SERSYS, DORMA, ALLIGATOR).
o Position du BG Vert contigu avec un boitier de commande de la porte.

L’opération devra prévoir la fourniture et la pose de :

=  Lecteur de badge
= Unité de traitement local
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= Concentrateur d’acces

=  Module d’interface bus

= Toutes les liaisons nécessaires

=  Laprogrammation la programmation (détaillée de tous les intitulés).
=  Le report sur plan du batiment du repérage des lecteurs (Intitulé)

4.10.11 Vidéoprotection (sureté)

L’opération devra prévoir :

=  Prévoir la mise en place de vidéosurveillance (caméra a la charge de I'opération) sur les différents
acces
= Prévoir la mise en place de vidéosurveillance (caméra a la charge de I'opération) a I'intérieur du
projet (hall, circulations principales) :
o A mettre en place une vidéo surveillance technologie conventionnelle composée de :
=  Caméras fixes et mobiles,
=  Enregistreur graveur numérique h24 marque SAMSUNG,
= Liaisons filaires vers enregistreur / switch dédié

L’ensemble des points d’implantation sera défini en concertation avec les équipes du MOA.

4.10.12 Surveillance des patients

Selon les besoins des différents services, il pourra étre mis en place de la surveillance patient avec un report
de I'image en local.

Les points spécifiques a traiter sont indiqués dans les fiches de spécifications techniques par local.

4.11 GTC/GTB

4.11.1 Prescriptions du maitre d’ouvrage
GTB type HONEYWELL : obligation du MOA a respecter
GTB =» passage sur le réseau IP banalisé
Prévoir la mise en place d'un automate pour la zone projet
Prévoir la programmation des vues
Le MOA veut conserver la capacité a faire la régulation, non souhaité les régulations des constructeurs.

Régulation : si possible d'avoir des automates HONEYWWELL / Pas de régulation embarquée (a proscrire)
sur les équipements.

Listes de points :

Des listes de points GTB-GTC présenteront par lot technique, les points a mettre a disposition du MOA, pour
la GTB, la GTC.

Les listes de points GTB-GTC présenteront également les informations disponibles et les commandes
disponibles sur les facades des armoires électriques des différents lots.

Architecture de la GTB :

Les équipements suivants seront a installer dans le cadre de I’architecture imposée par le systeme existant.

Adaptation des systémes de supervision existants :
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Les systemes de supervision existants devront faire I'objet des adaptations afin d’intégrer les points relatifs
au projet.

4.11.2 Prescriptions techniques

Les différents systemes de chauffage, rafraichissement, ventilation ... sont régulés par des Automates
Programmables Industriels (API). Ces automates sont reliés par réseau IP a un superviseur central qui permet
d’assurer la gestion du fonctionnement de I'installation.

La structure de I'installation de GTB doit prendre en compte les systemes existants sur |’établissement et faire
I’objet d’une concertation avec le maitre d’ouvrage.

Les locaux CVC (sous-station chauffage, eau glacée, ventilation...) sont équipés d’armoires électriques de
contréle - commande réparties en fonction de la nature des aboutissants, de I'ampleur des zones desservies,
des locaux techniques et des contraintes d’exploitation.

Chaque armoire comprendra :
= Un APl avec ses accessoires ;
= Les communications avec les régulations terminales de terrain de sa zone d’influence ;
= Les borniers d’entrées sorties avec les fonctionnalités d’isolement et de forgage ;

= Un microswitch avec un minimum de 4 ports (réseau, API, terminal opérateur, console de
programmation) ;

=  Unterminal opérateur ;
= Les boutons de commande en face avant.
Le systéeme de controle-commande doit notamment assurer :
= Laconsignation d’état ;
=  Lavisualisation en temps réel avec une durée de rafraichissement des données faible ;
= Lasurveillance des communications et des activités des CPU ;
= Le délestage-relestage électriques de systémes en cas de fonctionnement de groupe électrogene ;

Les API doivent étre capables de fonctionner en cas de perte de communication entre eux ou avec la GTB. Les
régulations terminales devront étre capables de fonctionner en cas de perte de communication avec les API.

Les systemes de régulation terminale mis en ceuvre devront :
= Assurer les régulations des grandeurs physiques (T°, débits, pressions, taux de brassage...)
= Etreinterfacés avec les systémes de gestion des éclairages

= Gérer les modes de marche des locaux en tenant compte de 'occupation / inoccupation (salles de
réunions...) ainsi que des modes normal / veille (réduit d’air neuf, vitesses de ventilation...)

= Assurer les possibilités de prise en mains et dérogations locales

= Etre interfacés avec le systeme de GTB.

4.11.3 Comptage

Les objectifs du comptage sont les suivants :

=  Compte général pour les différents usages ;
=  Selon les usages fonctionnels, comptage du CVC (EF, ECS, chaud, froid) et de I'éclairage ;
=  Comptage dédié pour le process.
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4.12 Plomberie Sanitaire

4.12.1 Prescriptions du maitre d’ouvrage
AEP :

= Selon principe défini au chapitre 2.4. Equipements existants et Raccordement : alimentation en eau
potable.

Production ECS (extrait CETS) :

= Selon principe défini au chapitre 2.4. Equipements existants et Raccordement : alimentation en eau
potable.

Un comptage ECS permettra une maitrise totale des consommations d’eau (suivi précis des volumes d’eau
consommeés).

En amont de la production d’ECS, I'’eau froide sera traitée par des adoucisseurs pour obtenir de I'eau a un TH
de 7°F afin de réduire I’entartrage des réseaux et équipements.

Compléments :

=  Prévoir la remontée sur GTB de tous les parameétres de la production :

o Températures EF + ECS général + RECS de chaque préparateur + pressostat manque d’eau +
compteur alimentation EF production ECS + pompes de bouclage (retour de marche) + T°C
aller et retour primaire de chaque préparateur.

o Sonde de température de chaque boucle + sonde de température chaque retour de boucle
+ départ ECS et retour de chaque réseau secondaire (ex. réseau 1 et réseau 2) a remonter
sur GTB.

Conception des réseaux Eau Froide - ECS :

= Les réseaux (EF et ECS) devront étre pensés avec des secours possible (provisoire) en cas de casse de
canalisations ou d’interventions ultérieures par des réseaux souples.

= Mise en place de réseaux de bonne qualité: les canalisations en eau (EF et ECS) seront
exclusivement en cuivre a braser pour permettre une durabilité des installations.

=  Pompe ECS => prévoir une gamme tres performante en termes d’efficacité des moteurs électriques.
Les pompes fonctionneront en alternance avec contréle par voyant

Sécurité incendie :

Sans objet a ce stade

Arrosage :

Si présence, le concepteur devra prévoir le comptage et le disconnecteur depuis la nourrice EF située dans le
batiment. Il faudra prévoir vanne + purge, compteur et dispositif anti-retour dans une zone facile d’acces
pour le contréle.

4.12.2 Exigences techniques
Réduction de la consommation d’eau potable
Le concepteur doit prévoir des systémes économes :

= Installation d’un limiteur de pression sur le réseau de distribution si nécessaire, implantation
possible a chaque niveau du batiment.
= Installation de brise-jet sur les équipements.

’. Programme Technique Détaillé — Tome 2

<> )
.’ A2MO Avril 2025

Page 110



_»\55|5T;\N([°H[)p|'r,\“x AP_HP - Hépltal de |a Pltlé_Salpétrlére

PUBLIQUE . . 4, . o . . , oy 2
2 DEPARS Reconfiguration de la médecine nucléaire — Programmation Technique Détaillé

= Mise en place d’une robinetterie performante (robinetterie thermostatique pour les douches et
mitigeur céramique pour les autres points).
= |’ensemble des robinets sera a commande au coude pour les salles de soins et les équipements
techniques (fermeture temporisée non recommandée pour I'activité du site sauf dans les points
sanitaires publics).
o Mettre en place des clapets et vannes de réglages nécessaires.

= Pas de commande de robinetterie par cellule.
Le concepteur doit prévoir une installation pour permettre la réalisation de chocs thermiques :

=  Robinetterie adaptée et réseaux adaptés pour réaliser des chocs thermiques a 70°C.
=  Prévoir la capacité des réseaux a recevoir des stations de chloration mobiles pour la désinfection.

Le concepteur doit inclure les mesures pour faciliter I'entretien et la maintenance du réseau intérieur
(robinets d’arrét, acces facilité, gaines accessibles, interdiction des réseaux encastrés).

=  Limiter les vannes dans les plafonds suspendus. Intégrer ces organes dans des colonnes techniques.

L'installation devra permettre d’éviter les fuites par sa conception et I'installation d’appareils de contréle,
mise en place de compteurs généraux et divisionnaires par secteur, I’'ensemble sera relié a la GTB.

La réduction du risque sanitaire consiste a travailler sur les points suivants :

Qualité et durabilité des matériaux employés dans le réseau intérieur

Le concepteur doit choisir des matériaux conformes a la réglementation sanitaire (Attestation de Conformité
Sanitaire).

= Laqualité et la durabilité des matériaux seront en fonction de leur utilisation, les tuyauteries en acier
et en plomb sont proscrites.

Le concepteur doit choisir des matériaux compatibles avec la nature de I'eau distribuée.

Organisation et protection du réseau intérieur

Le concepteur doit mettre en place les mesures nécessaires pour réaliser une distribution d’eau potable de
qualité et durable :

= La distribution partira du local technique et permettra d’alimenter les secteurs et les différents
services.

=  Mettre des dispositifs anti-retours de type clapet visitables pour éviter les pollutions sur les réseaux
principaux afin de limiter les risques de pollution. Les dispositifs sont intégrés aux robinets pour les
robinetteries thermostatiques et temporisées.

=  Prise en compte de la compatibilité des matériaux entre eux dans la future installation => I’utilisation
de la filasse est proscrite, le téflon est préconisé.

=  Maitrise des risques de développement microbiologique.

= Laconception de la distribution limitera les dépots de tartre et la corrosion.

Maitrise de la température dans le réseau intérieur

Le concepteur doit mettre en place les mesures nécessaires pour la maitrise de la température dans le réseau
intérieur :

= Chaque boucle ECS et retour général ne devra pas étre inférieur a 55°C pour un départ ECS a 60°C.

= Le calorifugeage des canalisations sera obligatoire dans les zones non chauffées et ol la température
est susceptible d’augmenter (eau froide, eau chaude). Le niveau d’isolation devra étre en cohérence
avec des niveaux de consommations énergétiques trés faibles.

= Le cheminement et la mise en ceuvre des réseaux éviteront le réchauffement des réseaux d’eau
froide.

Maitrise des conditions de réception, de mise en eau et de mise en fonctionnement de I'installation
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Le concepteur doit mettre en place les procédures de réception permettant :

= La maitrise des délais entre la mise en eau et la mise en fonctionnement.

= La maitrise de la qualité de I'’eau en période d’inutilisation du réseau.

= Le nettoyage et la désinfection avant la mise en fonctionnement.

=  Le contréle de la qualité sanitaire de I’eau en un nombre de points pertinent.

4.12.3 Réseaux

4.12

3
i

Les exigences sont les suivantes :

= La conception des installations de production et de distribution de I'’eau chaude sanitaire doit
s’appuyer sur les recommandations sanitaires concernant la lutte contre le développement des
légionelles.

= La structure de distribution des réseaux EF et ECS doit étre congue en distribution horizontale
segmentables pour circonscrire une pollution ou isoler une intervention.

= Chaque circuit d’eau secondaire dispose d’une vanne en pied de colonne ou départ de boucle
horizontale pour faciliter les interventions sur le réseau.

= Le réseau d’eau chaude est par ailleurs bouclé, y compris sur les circuits secondaires.
= Le réseau de distribution n’est pas apparent dans les zones accessibles aux patients.

= Les gaines techniques sont donc dimensionnées et organisées en conséquence, tant pour les
alimentations que pour les évacuations. Du fait de l'utilisation permanente des équipements
sanitaires, un soin particulier doit étre apporté pour préserver l'isolement acoustique des locaux.

= Les installations de distribution de I'eau chaude sanitaire sont congues pour éviter le développement
des légionelles et permettre les traitements préventifs (chocs thermiques, traitement au chlore...).

= Les canalisations d’évacuation des eaux usées et eaux vannes ne cheminent pas dans les locaux
accessibles aux patients, ni dans les bureaux et salles dédiées au personnel.

=  Mise en place de clapet contrdlable.

= En pied de colonne ou par service, prévoir I'espace et I'organisation un poste de chloration dans le
placard technique.

.3.1 Eau froide, eau froide adoucie et eau chaude sanitaire

D’'une maniere générale, les caractéristiques de l'installation sont déterminées conformément a la
réglementation, y compris prescriptions contre les risques liés aux légionelles.

La pression minimale sur le point de puisage le plus éloigné ne peut étre inférieure a 1 bar et excéder 3 bars.

Les vitesses maximales d’écoulement sont de 1.50 m/s dans les réseaux généraux, de 1.25 m/s dans les
colonnes montantes et de 1.00 m/s dans les branchements d’appareils.

Le concepteur doit prendre en compte les éléments suivants pour le maintien de la qualité de I'eau :

= Privilégier les systemes par production instantanée d’Eau Chaude Sanitaire sans volume de
stockage.

= Les équipements de production de base ne sont pas en mesure de produire un débit permettant
la réalisation d’un choc thermique. La mise en place d’une chaufferie mobile permettra
d’alimenter plusieurs boucles de distribution de fagon simultanée a 70°C afin de permettre les
traitements thermiques des installations. Les organes d’isolement et d’équilibrage devront étre
en nombre suffisant.

= Laconception de la production et de la distribution d’ECS permet de faire circuler de I’eau a 60°C
dans tout le réseau sans risque pour les utilisateurs.

= La distribution d’ECS se fait a température quasi constante (écart maximum autorisé de 5°C
entre départ et retour sous-station, et faible temps d’attente) avec retour d’information sur la
GTC.
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= La distribution peut étre réalisée selon le concept de la boucle horizontale avec limitation des
« bras morts ».

= Limiter les longueurs de distribution entre la production et les appareils et interdiction de
réaliser des « bras morts ».

= Mettre en place des mitigeurs terminaux sécurisés de type Hospitalier pour I'ensemble des
points de puisage (salles de bain, locaux de soins, autres).

= Chaque circuit d’eau secondaire doit pouvoir étre isolé avec robinet de vidange pour faciliter les
interventions sur le réseau.

= Utiliser des matériaux non corrodables pour limiter la formation et I'incrustation de boues et de
dépots.

= Sur le primaire, mettre en place un dispositif permettant de contréler et réguler la température
de distribution de I'ECS.

Le systeme de robinets distributeurs est fixée a 38°C pour les douches, de 41°C a 45°C aux robinets dans tous
les locaux ou les patients et le public ont accés.

Dans les offices alimentaires, les cuisines et certains postes de lavage, la température de I’eau atteint 60°C.

4.12.3.2 Désinfection des réseaux (

En application du réglement sanitaire, il faut prévoir dans I'opération, toutes les dispositions nécessaires a la
désinfection des tuyauteries d'eau froide et d'eau chaude sanitaire des installations.

Cette mesure s'effectuera préalablement a la mise en service des circuits, en étroite collaboration avec les
représentants du service d’hygiéne du MOA.

Aprés la désinfection des installations Eau froide et ECS, il faut prévoir dans I'opération de réaliser des
prélevements et des analyses d’eau de type D1 sur EF et légionelles sur ECS. Le choix des points d’analyse
sera déterminé en fonction des points critiques donnés en relation avec le service hygiéne du MOA.

La réception de I'installation ne sera prononcée qu’a I'issu des résultats probants de cette analyse.

Il sera programmé une désinfection et les analyses correspondantes a I'issue de chaque phase de travaux.
4.12.3.3 Evacuation des eaux pluviales

Aucun relevage sur ce réseau n’est autorisé.

Les exigences sont les suivantes :

= Les eaux pluviales s’évacuent séparément des eaux usées et des eaux vannes.

= |’évacuation des EP s’effectue suivant le principe définit au chapitre 2.4 Equipements existants
et raccordements.

= la pente d’écoulement des réseaux d’évacuation, en parcours horizontal, dans I'emprise des
batiments, ne doit pas étre inférieure a 2%. Les réseaux doivent pouvoir étre visitables et
accessibles.

4.12.3.4 Evacuation des eaux usées et eaux vannes

Eviter les pompes de relevage dans toute la mesure du possible. Interdiction pour les points d’eau intégrant
des chambres ou lave bassins.

Prévoir si nécessaire uniquement le relevage des EU du niveau sous-sol.
Les exigences sont les suivantes :

= la pente d’écoulement des réseaux d’évacuation, en parcours horizontal, dans I'emprise des
batiments, ne doit pas étre inférieure a 2%. Les réseaux doivent étre visitables et accessibles
pour faciliter la maintenance.

= |’évacuation des EU s’effectue suivant le principe définit au chapitre 2.4 Equipements existants
et raccordements.
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Appareils sanitaires
Prendre en compte les références MOA pour le matériel de plomberie

La répartition et le type des sanitaires doivent étre conformes aux reglements en vigueur. Les appareils sont
caractérisés par leur robustesse, leur simplicité d'utilisation et la facilité de leur entretien.

L'appareillage doit étre indémontable depuis I'intérieur des chambres, des sanitaires des patients et plus
globalement pour tous les locaux accessibles aux patients équipés d’appareils sanitaires. La maintenance des
réseaux des chambres est possible depuis un placard technique (acces aux différents fluides et énergie), ainsi
que tous les WC.

Afin de faciliter les opérations de maintenance, chaque appareil sanitaire dispose d’une vanne d’arrét
individuelle et une coupure générale par niveau du batiment est a prévoir. Les vannes d’arrét sont a prévoir
dans la gaine technique pour les chambres et sous les appareils pour les autres locaux.

Tous les appareils sanitaires alimentés en ECS seront munis de mitigeurs avec bague de limiteur de
température a 50° afin de diminuer les risques de brdlure.

Les exigences de performances sont les suivantes :
= Larobinetterie doit étre de premiére qualité et garantie 5 ans.

= Tous les appareils sont de premiere qualité et sont résistants aux chocs et aux agents chimiques
et aux pigments habituels (Bétadine notamment) et étre facilement nettoyables.

= Larobinetterie comprendra des cartouches limiteur de débit et des cartouches anti brdlure.
= Larobinetterie de douche doit avoir une bonne prise en main.

= Dans les locaux de soins, les lavabos sont de type hospitalier, suffisamment hauts et profonds
pour réaliser un lavage efficace des mains, sans trop plein.

Les robinetteries des lavabos des sanitaires (publics et personnel) sont de type réglable, a fermeture
temporisée. Pour les lavabos des sanitaires PMR, le mitigeur doit comporter des commandes adaptées.

Tous les lavabos sont a commande au coude pour les commandes non manuelles.

Tous les vasques et les lavabos pour les patients sont en commande « normal » avec limiteur de température
et emplacement pour mise en place d’un filtre tous germes au besoin sous le robinet.

La robinetterie doit étre d’utilisation aisée pour les patients, éviter les systémes trop sophistiqués. Les
robinets mitigeurs dans les chambres des patients sont a commande manuelle pour la vasque sur plan de
travail, thermostatiques pour les douches (maintien d’une consigne de température pour éviter toute
bralure).

=  Prévoir un mitigeur de vasque assez large pour une utilisation aisée par les personnes
handicapées.

Les WC sont de type suspendu pour faciliter le nettoyage. Le renforcement des cloisons doit étre suffisant
pour éviter tout arrachement des cloisons ou effondrement des WC.

= Exception pour les chambres pouvant accueillir des patients obéses => WC sur pied.

=  Prévoir la pose d’une plaque de renfort en matériaux compact au dos du WC pour rigidifier la
pose du bati support.

= Prévoir les barres de maintien.
Les WC de Médecine nucléaire, secteur chaud seront de type séparatif.
Prévoir tous les sanitaires accessibles par placard technique arriére.

Les douches des patients sont toutes accessibles aux personnes handicapées et congues sans receveur de
douche. Chaque douche doit permettre d’avoir un flexible suffisamment long pour faciliter la toilette du
patient. Prévoir le montage des flexibles de douche sur raccords tournants.

Tous les appareils sont a équiper de tous les accessoires nécessaires adaptés a I’handicap.
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Les accessoires sanitaires (barres de relevage WC, barres escamotables sur pied compris support papier,
barres de maintien de douches...) sont a prévoir (suivant configuration de la salle de bain et des normes en
vigueur) et ils doivent étre facilement nettoyables (acier laqué a proscrire).

Des vannes de coupures faciles d’acces en gaine technique devront permettre de couper les alimentations en
eau de chaque équipement de la salle de bain des chambres.

4.12.5 Paillasse / vasque

La vasque et son plan de travail constituent un ensemble monobloc sans angle saillant pour ne pas blesser un
patient, facilement nettoyable (pas de plan stratifié), et optimisant le stockage. Les dessous des lavabos ou
vasques sont adaptés a la hauteur définie par la réglementation handicapée. Les plans de toilettes sont
adaptés a |'utilisation des fauteuils roulants et au passage des repose-pieds.

= Pas de fermeture possible et pas de trop plein sur les vasques, les bondes sont en laiton.

= Les plans vasques (salle de bains / vestiaires) sont en résine ou similaire avec vasque intégrée,
les plans stratifiés sont proscrits.

= Composition :

o Plan en résine minérale acrylique a forte charge minérale, sans joint, facilement
décontaminable.
o Dosseret simple de 100 mm de protection murale en résine minérale sans joint visible a
congeés.
o Bandeau avant, hauteur minimum 70 mm si possible 200mm.
=  Matériaux

o Plan en panneau teinté dans la masse a mélange unique de 1/3 de résine acrylique
(également connue sous le nom de Polyméthyle Méthacrylate ou PMMA), et de 2/3 de
minéraux naturels, de type "KERROCK", ou techniquement équivalent

4.13 Chauffage — ventilation — rafraichissement — désenfumage

4.13.1 Production énergétique

Le concepteur doit prendre en compte les principes décrits au chapitre 2.4 Equipements existants et
raccordements.

Le concepteur devra mener une réflexion en Etudes sur la récupération des énergies fatales et le recours aux
énergies renouvelables.

= Dans le cas d’une solution énergétique renouvelable, le MOA est disposé a voir étudier des
propositions d’émetteurs de chauffage autre que les radiateurs, celles-ci devront étre étayées
sur les sujets de la réalisation, de I’exploitation et des contraintes sanitaires.

Le concepteur devra proposer des solutions techniques qui lui semblent adapter pour ce type de batiment.

Dans l'optique du renforcement de I'efficacité des équipements énergétiques, le concepteur doit prendre en
compte :

= Les moyens de distribution qui seront adaptés a la configuration du projet.

= Les réseaux qui seront distincts par type d’activités et par secteur pour permettre une meilleure
gestion (consignes, réduits). Ces derniers seront calorifugés.

= Les systéemes d’émission qui seront de type rayonnant =» le MOA privilégie le radiateur sans
ailette dans les chambres, boxes, bureaux.

= les systemes de chauffage par soufflage uniquement sont a proscrire pour éviter les
désagréments liés a ces systémes pour les patients / Installer des bouches de soufflage a
diffusion indirecte. Prévoir des températures neutres pour I'air soufflée (moins de 3°C d’écart
entre la température du local et la température de soufflage).
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Froid :
Distribution de frigories a intégrer au projet par le concepteur avec les axes suivants :
= Privilégier un réseau d’eau glacée pour le froid « confort ».

=  Privilégier un réseau d’eau glacée pour le froid « Process » (exemple Médecine nucléaire /
locaux courants faibles / office).

= Vigilance sur le taux de charge des groupes froid (définition des régimes minimal et maximal).

Le concepteur doit intégrer les systémes de régulation raccordés sur la GTB. Les organes de régulation
devront communiquer a la GTB, les programmations (intermittence), le suivi des consommations et la
maintenance des équipements. La régulation sera réalisée par différenciation des facades avec installation de
sondes (ambiance et extérieur).

4.13.1.1 Conditions extérieures a prendre en compte
Les conditions extérieures de base pour lesquelles I'installation devra fonctionner sont :
=  Hiver:
o Température séche :-10 °C
o Humidité relative : 95 %
= [Eté:
o Température séche : 38 °C

o Humidité relative : 50 %

4.13.2 Exigences techniques

La conception des installations doit permettre d’assurer les besoins en chauffage comme en rafraichissement
en toute saison, notamment en demi-saison, et tout particulierement au moment des variations journaliéres
sensibles des températures extérieures.

Pour optimiser les interventions de maintenance, la localisation des locaux techniques doit permettre un
acces direct depuis I'extérieur du batiment.

L’accessibilité des réseaux de ventilation et de climatisation doit étre aisée.

Pour des raisons d’hygiéne (nettoyage), aucune canalisation ou tuyauterie ne doit traverser les revétements
de sol : un réseau d’alimentation de chauffage par niveau, alimentation des radiateurs par le haut, position
de I'’émetteur en pied de lit.

Les tuyaux devront étre dissimulés ou tout du moins inaccessibles pour éviter tout risque de pendaison. Le
MOA ne souhaite pas de réseaux encastrés. Selon les configurations, il faudra prévoir des coffres techniques.

4.13.3 Confort hygrothermique

Le confort hygrothermique est relatif a la nécessité de dissiper la puissance métabolique du corps humain par
des échanges de chaleur avec 'ambiance dans laquelle il se trouve.

Le maitre d’ceuvre doit appliquer la notion de conception bioclimatique tout en prenant en compte les
spécificités du projet et du site d’'implantation.

Conditions de température des locaux majeurs de I"opération = prendre en compte les fiches par local

4.13.3.1 Permanence des conditions de confort hygrothermique (hiver, été, mi-saison) :
Conditions de confort en hiver :

Les conditions de température en période d’occupation en hiver (pour une température extérieure
conventionnelle de -10°C) compte tenu de la destination des locaux sont données dans le tableau
récapitulatif ci-dessus.
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Le maitre d’ceuvre doit intégrer les prescriptions suivantes pour le confort thermique en hiver :

=  Maitrise de 'ambiance thermique par les occupants (exemple : réglage d’appoint ou manceuvre
des ouvrants en mi-saison) et régulation de l'installation suivant des orientations des facades
(éviter les inconforts a cause des apports solaires).

= Pour les secteurs inoccupés la nuit et week-end => prévoir un circuit non permanent.
= Assurer une bonne isolation et une bonne étanchéité de la construction.

= Mettre en place des systemes d’émission de type rayonnant.

= Réduire les effets de parois froides dues a des surfaces vitrées trop importantes.

= Vigilance dans la création de circulations importantes (zones énergivores et souvent
inconfortables).

= Limiter la vitesse d’air pour ne pas nuire au confort (maitrise des courants d’air dus a la
ventilation : v< 0.15 m/s).

Confort thermique en mi-saison :

Le maitre d’ceuvre doit intégrer les prescriptions suivantes pour le confort thermique en mi-saison :

= Implanter et permettre d’utiliser les ouvrants pour favoriser une ventilation naturelle dans les
unités et particulierement dans les circulations (prise en compte de la notion de sécurité dans le
positionnement des ouvrants).

= Mettre en place des protections solaires suivant les orientations.

Conditions de confort en été :

L'objectif est de limiter au maximum le recours au rafraichissement dans le batiment (travail sur les
matériaux, orientations, équipements type traitement d’air).

Le maitre d’ceuvre doit adopter des dispositions architecturales et techniques pour limiter I'inconfort en été
et en mi-saison :

= Différenciation des équipements de facades appropriés par orientation : casquette horizontale
pour les orientations du Sud-est au Sud-ouest et brise-soleils ou autres pour les orientations du
Nord-ouest au Sud-ouest.

= Surfaces vitrées, facteur solaire et protections solaires (trés bonnes pour les facades Sud-ouest
ou Sud-est = 0.15).

= Traiter l'isolation thermique et I'inertie thermique des différentes parois.
= Mise en place d’équipements a faible dégagement de chaleur.
= Régulation des installations reliées a une GTC.

La conception des locaux rafraichis (selon leur nature) devra permettre d’avoir un gradient de température
de -4°C (tertiaire) ou de - 7°C (présence patient) par rapport a la température extérieure prise a +33°C pour le
dimensionnement.

La conception des locaux climatisés devra permettre d’avoir une température maximale fixée en toute
circonstance (température extérieure supérieure a + 35°C).

Le rafraichissement sera réalisé de préférence par la ventilation.

La diffusion du froid par des cassettes est proscrite, privilégier les systémes « gainables ».

4.13.3.2 Simulation Thermique Dynamique
Dans le cadre du projet, I'assistant maitre d’ouvrage réalisera des Simulations Thermiques Dynamiques en
phase APS et APD de maniere a connaitre le comportement du batiment.

La simulation STD a pour but d’améliorer le confort d’été et d’hiver des usagers, tout en optimisant les
puissances calorifiques, frigorifiques et énergétiques (économie d’énergie).
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Le concepteur devra fournir I’ensemble des données nécessaire a la STD a chaque stade.
Il sera réalisé une STD « confort » au stade APS et une STD « équipements » au stade APD.
Il sera pris en compte un fichier météo anticipant les années 2040.

Pour les locaux non rafraichis ou non climatisés :

= Les objectifs des conditions de température en période d’occupation en été compte-tenu de la
destination des locaux seront les suivantes :

= Le nombre d’heures cumulées par an avec la température intérieure supérieure a
28°C ne devra pas excéder 50 heures en période d’occupation.

=  Latempérature intérieure devra étre inférieure de 1°C a la température extérieure
lorsque celle-ci est inférieure a 30°C.

4.13.3.3 Zonage hygrothermique

Le maitre d’ceuvre doit intégrer dans sa réponse le zonage thermique permettant :
= D’optimiser les conditions des zones non rafraichies a occupation continue.
= D’optimiser la gestion : intermittence et température de consigne adéquat.

= De définir des températures intérieures par zones fonctionnelles suivant les recommandations
du programme.

4.13.4 Ventilation
4.13.4.1 Principes retenus par I'établissement :
=  Le systeme de ventilation double flux devra permettre la récupération d’énergie sur I'air extrait.

= Le systeme de ventilation double flux devra permettre la sur-ventilation nocturne (dans les locaux
non occupés) sans entrainer de nuisances et sans surdimensionnement des installations de base => il
est demandé une étude détaillée du concepteur sur cette problématique.

= (Certains locaux de par leur fonction nécessite une ventilation mécanique renforcée, le maitre
d’ceuvre doit prévoir le doublement du débit hygiénique réglementaire (exemple du rangement sale
ou locaux de décontamination).

= Les CTA seront raccordées sur la GTB du site (Synoptique de fonctionnement a réaliser).

=  Les centrales d’air devront pouvoir étre remplacées sans la création d’une ouverture en toiture ou
un découpage des murs (passage par les sorties des locaux).

= Limplantation des CTA devra étre justifiée (sous-sol dont la hauteur de travail sera adaptée avec a
minima 2 m et sol peint) et permettre I’acces aisé pour la maintenance.

= Les CTA en toiture sans protection sont proscrites.
=  Vigilance sur I'orientation des prises d’air et des rejets d’air.
=  Prévoir des moteurs de secours pour les CTA.

Le tableau ci-dessous est donné a titre indicatif, il ne remplace pas la réglementation ou le code du travail ou
les prescriptions issues de la simulation thermique dynamique.

Type de locaux Débit en m? par personnes Taux d’occupation
Chambre, box 120a 150 Local
Locaux sanitaires

60 Local
(salle de bains ou douches)
Bureau 2vol/h local
Salle de réunion, salle de 2vol/h local
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repos, hall, salle polyvalente

Consultation 25 2 personnes
Salle de soins 4vol/h Local
Salle technique MN 6 vol/h Local
Linge sale ; local déchets

4vol /h Local
office alimentaire
Local ménage 90 Local
Local de décontamination 4vol /h local
Local lave-bassin 4vol /h local

4.13.4.2 Installations spécifiques :
Prendre en compte :

= Extraction spécifique du laboratoire en secteur chaud de la médecine nucléaire.

La maintenance des installations techniques concernant le secteur chaud de médecine nucléaire devra
s’effectuer depuis I’extérieur de la zone.

4.13.5 Désenfumage
Les exigences de performances sont les suivantes :
= Mise en place d’un systeme de désenfumage mécanique.

= Les clapets coupe-feu utilisés au titre du désenfumage doivent étre motorisés, réarmables a
distance et repérés (a proximité de la centrale SSI).

= Dans la mesure du possible les clapets seront positionnés dans les colonnes techniques et non
sous les plafonds suspendus.

=  Tous les volets de désenfumage devront étre motorisés.

= Les volets de désenfumage seront avec grilles amovibles et I'ouverture sera assurée par batteuse
a carré-pompiers (7 mm) en partie basse et pivotement sur des charniéres en partie haute.

4.14 Fluides médicaux

4.14.1 Prescriptions du maftre d’ouvrage

Prévoir I'alimentation en en fluides depuis les installations existantes du MOA (chapitre 2.4. Equipements
existants et Raccordements)

Sources et maillage via les galeries du site =» principe retenue d’un piquage depuis les réseaux existants.

Prise en compte du phasage pour le maintien de I'activité durant les travaux ; les anciens réseaux seront
déposés dans le cadre du projet ;

Il sera prévu un double détendeur en entrée de service

Oxygene et Air médical : alimentation de I'opération depuis un piquage sur les collecteurs existants en sous-
sol au niveau de la galerie entre batiment 002 et batiment 007.

Il n’est pas prévu de modification sur les canalisations existantes, le MOE devra procéder aux vérifications par
le calcul vis-a-vis des installations a desservir.

Les besoins en prise de fluides sont définis précisément dans les fiches espaces / tome 3.

Prévoir des boitiers d'alarme TLV -remontées d'alarmes a prévoir sur la GTB ;
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Reports a prévoir dans le service au poste de soin puis une remontée GTB ;
Natures des réseaux =»cuivre

Réception : prévoir une analyse de qualité des gaz (02 et AM) sur quelques points terminaux (a 'appréciation
du MOA).

4.14.2 Bases de calcul et détermination des besoins

Les installations seront dimensionnées pour répondre aux besoins et selon la réglementation en vigueur.

Les types de fluides et le nombre de prises sont définis par la norme FDS 90-155 et donnés par les fiches de
spécifications techniques local par local.

La norme FDS 90-155 définit le type de lit avec 1 prise de vide, 1 prise O2 et 1 prise d’air médicale.

4.14.3 Infrastructure

Les réseaux primaires chemineront depuis les points de connexion vers les services a desservir.

4.14.4 Vide

Production de vide =» production réalisée dans le local 658 256 du batiment 002

Repiquage a prévoir depuis le collecteur présent en galerie sous-sol

Il n’est pas prévu de modification sur la production existante, le MOE devra procéder aux vérifications par le
calcul vis-a-vis des installations a desservir.

4145 Réseau de distribution

Un ou plusieurs réseaux distribueront les gaz en pression et en dépression dans les différents services et
chemineront sous forme de colonnes montantes coupe-feu et ventilées pour desservir les étages.

Des vannes de sectionnement permettront d'utiliser les différentes parties de l'installation. Des piquages avec
vannes seront laissés en attente a chaque étage.

Les parcours en faux plafonds seront ventilés.

Des réseaux secondaires par zone U10 alimenteront les prises ou les points en attente.

Pour les fluides sous pression, un ensemble régulateur détendeur avec dispositif de sectionnement amont et
aval dissocié du détendeur et jeu de prises, assurera aux prises, aux points en attente, une pression de
distribution de 3.6 bars pour I’O? et 3.4 bars pour I’Air Médical et entre -600 et 800 mb de dépression pour le
vide.

Les gaz seront distribués, soit sur des prises rapides a double clapet placées sur gaine téte de lit, soit en
attente dans les locaux spécialisés pour les raccordements ultérieurs (cf. fiches de spécifications techniques).

Les réseaux de vide ne seront équipés d’aucun organe secondaire de régulation. Ils seront équipés de pots de
purges visitables, avec contact d’alarme sec repris sur GTB SIEMENS et d’un boitier d’alarme en salle de soins,
au pied de chaque colonne montante.

Le concepteur regroupera les blocs de seconde détente et les vannes de vide dans une méme GT plombée
avec occlusse.

La conception des réseaux des fluides médicaux sera telle qu’il pourra étre possible d’intervenir dans une
zZone, sans avoir a interrompre le service des zones voisines.

La position des coffrets techniques devra permettre de déterminer sans ambiguité la zone concernée. De
plus, la position de ces sectionnements devra étre en cohérence avec les zones de détection incendie. La
localisation des vannes de coupure devra permettre les interventions sans avoir besoin de pénétrer dans la
zone sinistrée.
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Les coffrets seront pourvus d’un systeme de plombage mais ne comporteront pas de serrure. Les portes de
ces coffrets seront équipées de zones transparentes permettant de visualiser les positions des différentes
vannes et les pressions des réseaux sans ouvrir la porte. Pour chaque réseau et pour chaque fluide, deux
prises normalisées (un réseau primaire, un réseau secondaire) et les organes de sectionnement associés
permettant de raccorder des bouteilles en secours local seront prévus.

Prises et canalisations
Les prises murales et les vannes sont alimentées sous goulottes ventilées venant des plafonds. Ces prises sont
placées entre 1,20 et 1,60 m au-dessus du sol.

Les prises doivent étre conformes (double clapet, crans détrompeurs), du type inviolable suivant normes NF S
90 116.

Toutes les chambres, les lits seront équipés d'une prise d'oxygene, d'une prise de vide et d’'une prise d’air
médicale, montées en gaine téte de lit.

Box et salle de consultation => a voir dans les fiches de spécifications techniques.

Les circuits et toutes les vannes seront repérés.

Les canalisations d'alimentation passent dans des cheminements réservés dans les gaines « téte de lit ».
Détendeur : type DAMAO de chez ALS préconisé ou techniquement équivalent.

Prise : de type DKD préconisé ou techniquement équivalent.

Secours

Pour chaque secteur fonctionnel le nécessitant, un dispositif de secours de I’alimentation par bouteilles avec
détendeurs intégrés et groupes de vide mobile devra pouvoir étre prévu. Ce secours garantira
I"approvisionnement momentané en air médical et en O2.

Le secours sera spécifique a chaque service ; le concepteur prévoira les emplacements les plus appropriés.

= Lesecours 02 et AM s’effectue au niveau de I'Unité de Détente.
= Lesecours Vide est réalisé par le bouclage et la desserte du batiment.

Chaque dispositif de secours sera manuel si le dispositif est localisé dans la zone d’activité ou automatique
dans le cas contraire.

Les prises murales et les vannes sont alimentées par des canalisations apparentes ou sous goulottes,
ventilées dans les plafonds. Ces prises sont placées entre 1,20 et 1,60 m au-dessus du sol.

Ce secours garantira la continuité de I'approvisionnement des fluides suivants :
= Air comprimé médical.

= Oxygene.
Alarmes / GTB

Le concepteur devra prévoir tous les dispositifs d’alarmes réglementaires.

Les défauts seront signalés avec renvoi sur la GTB. Il sera détecté sur le coffret de régulation du vide et par
des manocontacts sur les réseaux primaires.

Défauts sur chaque dispositif de détente et sur le vide. La détection sera réalisée sur le circuit primaire et sur
le circuit secondaire. Les défauts seront renvoyés sur une alarme de synthése des défauts locaux situés au
plus pres de la GT Fluides avec report d’alarme dans la salle de soins et retour sur GTB.
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4.15 Pneumatique

4.15.1 Prescriptions du maitre d’ouvrage
Principe retenu
Le Maitre d’ouvrage est équipé d’une réseau pneumatique bidirectionnel de diam 160 mm.

Il est souhaité la rénovation des installations pour permettre I'implantations de gares dans I’opération
(placard ou local fermé).

Vigilance sur le maintien en activité du réseau durant le phasage des travaux ;
Prévoir des manchons CF dans les traversées de parois ;

Aiguillage dans les plafonds pour gestion des directions =» aiguillage en trois voix pour permettre 1 voie libre
pour le phasage des travaux ;

Volonté d’avoir une alarme sonore et visuel a I'arrivée des cartouches.
4.15.2 Equipements
Tube de ligne :

Les tuyauteries auront les caractéristiques suivantes :

=  Tuyauteries et raccords en polychlorure de vinyle PVC-G transparent, traité antistatique entre la
station de départ et le faux-plafond. Le haut de la station sera positionné a 1,50 m du sol.

=  Tuyauteries et raccords en polychlorure de vinyle PVC-U de couleur blanc, traité antistatique, pour le
réseau cheminant dans les zones nobles.

=  Classement au feu M1.

=  Coudes a grand rayon réalisés par moulage a chaud pour les réseaux primaires et pour le départ des
stations.

= L'ensemble des tubes constituant le réseau seront rigides et parfaitement lisses et propres a
I'intérieur. Ils seront conformes a la norme DIN 8061/62.

Y de dérivation

Les raccordements des antennes sur les lignes principales existantes seront réalisés par des dérivations de
type.

Manchons de raccordement

L'assemblage des tubes PVC/PVC sera réalisé par des manchons collés issu du commerce de caractéristiques
M1. La finition des raccords devra étre parfaitement soignée et fera |'objet d'essais de réception particuliers
pour lesquels aucune pochette griffée ou percée ne sera tolérée.

L'étanchéité devra étre assurée sur toute la longueur de la liaison.

Manchon de dilatation

Des manchons de dilatation seront répartis dans les zones a changement de température, passage extérieur
exposé en plein soleil ou passage sous couverture (intervalle 30m maximum). Les tubes cheminant en
extérieur seront isolés.

Manchon Coupe-Feu

A chaque traversée de paroi ou plancher coupe-feu ou limite de zone de compartimentage, le maitre d’ceuvre
devra mettre en ceuvre des manchons coupe-feu de type universel, a fonctionnement thermique, en acier
inoxydable recevant une bande intumescente de 10 mm d’épaisseur et de 150 mm de longueur.

Ils seront mis en ceuvre en sous face des planchers traversés et de part et d'autre de la paroi traversée (pose
en applique).
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Mise en ceuvre des réseaux

Procédure de montage a suivre par le maitre d’ceuvre

=  Les tubes doivent étre :
o Coupés parfaitement a 90°
o Sans éclats ni bavures (ébavurer le tube a I'aide d'un rodoir ou d'un ébavureur, a l'intérieur
et a I'extérieur du tube)
o Chanfreinés a 45° a I'intérieur du tube
= Les tubes ne doivent pas étre ovalisés.

4.15.3 Equipements électriques
4.15.3.1 Cablage et distribution

Le maitre d’ceuvre devra prévoir le cablage électrique nécessaire au fonctionnement du systéme a savoir la
distribution de puissance et de communication de la ligne pneumatique composée des liaisons suivantes :

=  Cables de communication ;
=  Cables d’alimentation.

Le cheminement des cables sera paralléle a la tubulure.

4.15.3.2 Mise a jour de la supervision

Prévoir la mise a jour de la supervision et le paramétrage.

La centrale de commande gere toutes les données et informations concernant I'exploitation et le pilotage de
I'installation. Le MOA conserve le paramétrage des systemes existants, la mise a jour des synoptiques et des
plans.

4.16 Appareils élévateurs

Sans objet
4.17 Signalétique

4.17.1 Exigences spécifiques a I'opération

Prendre en compte la signalétique existante sur le site du MOA, et apporter une réflexion globale sur la
signalétique a I’échelle du projet médecine nucléaire.

Prévoir I'’ensemble des pictogrammes nécessaires a la compréhension des locaux.

La signalétique devra permettre a tous une compréhension aisée de I'entrée du batiment et de I'acces aux
différents services.

L'installation de la signalétique est a travailler avec |'établissement afin de proposer une signalétique adaptée
a tous les types de populations accueillies.

L’établissement souhaite en supplément de la signalétique décrite dans le paragraphe suivant :

=  Unesignalétique a I'extérieur du hall d’entrée.
=  Dans le hall, prévoir une signalétique informatique avec possibilité d'implanter des écrans a LED (a la
charge de I’établissement), prévoir des prises de courants et des prises RJ45.
Chaque local sera identifié.

Fléchage pour une guidance sans ambiguité des usagers.

Pour les chambres, la signalétique sera implantée sur la porte ou sur le mur a proximité.
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4.17.2 Exigences techniques

La signalétique est un complément indispensable a la différenciation des espaces et au repérage des locaux
qui est favorisé par les couleurs notamment.

Elle doit assurer les fonctionnalités suivantes :

= Guidance des usagers du site (valides, malvoyants, personnes en fauteuil) par fléchage et
identification :

Principaux accés au batiment (visiteurs, logistique, ...).
Flux généraux
Cheminements intérieurs.
o Locaux (locaux accessibles aux patients, locaux du personnel).
=  Faciliter la communication et le renseignement des usagers.

o O O

= Garantir une lisibilité des cheminements : le maitre d’ceuvre proposera des traitements de sols,
éclairage artificiel et naturel adaptés.

Pour la signalisation extérieure, il convient de prévoir les « signes » fixes sur facade principale a I'entrée et le
long des voies permettant I'orientation simple et sans ambiguité des personnes (visiteurs, personnel) et des
véhicules (véhicules de livraison, ambulances).

Il est prévu la mise en place de « signes » fixes pour :
= |’orientation générale ;
=  Les tableaux de renseignement.
Signalétique externe
A chaque entrée « public », le maitre d’ceuvre réalisera une signalétique adaptée.

Indication du batiment par une « enseigne / totem ».

Signalétique routiere
Signalisation de type routiere en matériau résine ou équivalent techniquement pour les parkings, y compris
les places handicapés, les passages piétons, les indications directionnelles, la désignation des entrées au
batiment.
Signalétique intérieure
Pour la signalisation intérieure, il convient au maitre d’ceuvre de prévoir les « signes » fixes dans le hall, les
circulations permettant I’orientation simple et sans ambiguité des usagers.
Il sera prévu la mise en place de « signes » fixes pour :

= Le répertoire général de I'établissement.

= |’orientation générale ;

=  Lestableaux de renseignement ;

= Ladésignation des locaux (application du mode de numérotation appliqué par I’établissement) ;

= La désignation des chambres, bureaux et autres locaux en complément de la numérotation
standard ;

=  Les panneaux et consignes de sécurité incendie.

Afin d'assurer une parfaite reconnaissance des lieux, des fonctions et des matériels, le maitre d’ceuvre
installera une signalétique performante, esthétique et lisible.

=  Une signalétique fonctionnelle.

=  Une signalétique incendie (conformément a la réglementation) et technique.
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Le maitre d’ceuvre doit apporter une attention particuliére a la signalétique destinée aux personnes souffrant
de troubles de désorientation notamment par le traitement des couleurs.

Signalétique technique et incendie

Le maitre d’ceuvre prévoira une signalétique technique et incendie performante en rapport avec la future
maintenance et I'adressage sur le registre de prévention.

Le maitre d’ceuvre prendra en charge la signalétique correspondant a la sécurité incendie, conformément aux
exigences des services de sécurité.

Signalétique fonctionnelle
Le maitre d’ceuvre prévoira a l'intérieur de I'enceinte une signalétique fonctionnelle permettant :
=  Derepérer les diverses zones et locaux.

= Pour les zones accessibles au public de désigner les cheminements, les directions et
localisations.

La signalétique fonctionnelle devra s'insérer dans la logique architecturale du batiment. Elle sera sous la
forme de totems, panneaux fixés sur mur. Elle permettra d’identifier clairement chaque zone fonctionnelle
(espaces communs, secteurs d’hébergement, logistique).
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Equipements mobiliers a caractere immobilier

L’ensemble des équipements a la charge de la présente opération est indiqué dans les fiches de spécifications
techniques, jointes en annexes.

Pour mémoire, tous les matériaux entrant dans la composition du mobilier devront étre de degré de
résistance conforme a la réglementation incendie.

Rails

Sans objet.

Equipements des locaux de service, locaux de soins, paillasses
Le concepteur doit prévoir suivant les fiches de spécifications techniques :

= Les paillasses des locaux de soins.

=  Les paillasses des locaux de service.

= Les placards et rayonnages.

Le concepteur doit privilégier les plans de travail en résine acrylique. Les pietements seront en inox pour les
locaux humides et en acier pour les autres locaux

Les paillasses carrelées et les plans en stratifié sont proscrits.

La nature du revétement est fonction de la destination et des locaux : il résiste aux agents chimiques et aux
pigments habituels (Bétadine notamment) et il est facilement nettoyable. Le matériau est homogéne,
monobloc facile d’entretien et non bruyant.

Les paillasses sont préfabriquées et prévues avec une largeur utile de plateau de 60 cm (hors cas spécifique)
et des meubles intégrés. Elles sont équipées suivant destination d’ensemble de robinetterie eau froide, eau
chaude et de vidange, de cuves avec ou sans égouttoir. Elles sont congues avec un dosseret de 15 cm de
hauteur. Les prises de courant ne sont pas intégrées aux paillasses mais placées au-dessus.

Office

L’ensemble des équipements a prévoir pour les offices sont en inox 18/10%™e,

Suivant les fiches de spécifications techniques, le maitre d’ceuvre devra prévoir soit les équipements, soit les
alimentions / évacuations nécessaire aux raccordements futurs des équipements.

Autres équipements

Selon le type d’équipements retenus par I’établissement, les attentes sont a définir ultérieurement en phase
Etudes avec I'établissement.

Les fiches de spécifications techniques définissent un principe minimal a respecter par local.
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5 EXIGENCES PARTICULIERES PAR LOCAL OU FAMILLE DE LOCAUX

5.1 Définition d’une fiche de « Spécifications Techniques »

Une fiche de "Spécifications Techniques" est un document répertorié regroupant pour un espace ou un
ensemble d'espaces de méme famille des informations détaillées sur la destination, |'activité envisagée, ainsi
que des spécifications propres a |'espace considéré.

Selon le cas, une méme fiche d'espace peut concerner un seul local d'utilisation et d'équipement spécifique,
ou bien concerner plusieurs locaux d'équipement sensiblement identiques et traités par assimilation, méme
si leur destination est différente.

Les éléments quantitatifs et normatifs indiqués sur les fiches sont une base minimale a respecter par le
maitre d’ceuvre.

Elles pourront étre affinés et mis a jour dans la poursuite des études entreprises par le maitre d’ceuvre en
collaboration avec I’établissement.

En cas de non concordance entre les prestations indiquées dans les fiches de "Spécifications Techniques" et
dans le descriptif par lot, les prescriptions les plus contraignantes prévalent.
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1. Fiches de spécifications techniques par local

2. Plans MOA

Plan masse
Plan topographique

Plans des réseaux existants

3. Plans existants

Niveaux (DWG et PDF)
Coupes

Facades

4. Etude géotechnique G1

5. Eléments techniques du MOA :

Prescriptions Courants faibles

Documents sur les installations existantes

6. Sécurité incendie

PV commission de sécurité

7. Equipements biomédicaux

Fiches des gros équipements

8. Hélistation

9. Dossier Technigue Amiante
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