

Secrétariat Général Délégation Interrégionale Grand-Est Département de l'Immobilier

Marché de travaux relatif à la rénovation et à la mise en accessibilité de deux salles d'audience et du hall du tribunal judiciaire de Mulhouse – Site Athéna

DCE 00 liste des pièces

n°	Libellé
00	Liste des pièces
01	Avis de marché
02	Règlement de Consultation (RC)
02-1	Lettre de candidature
02-2	Déclaration du candidat
02-3	Déclaration de sous-traitance au moment de l'offre
03-1	AE entreprise unique
03-2	AE Groupement conjoint
03-3	AE Groupement solidaire
04	CCAP (Cahier des Clauses Administratives Particulières) commun à tous les lots
05	Calendrier prévisionnel d'exécution des travaux
06-11	CCTP lot n°01 : Démolition – Gros Œuvre
06-12	DPGF lot n°01 : Démolition – Gros Œuvre
06-21	CCTP lot n°02 : Plâtrerie
06-22	DPGF lot n°02 : Plâtrerie
06-31	CCTP lot n°03 : Revêtement de sol terrazzo
06-32	DPGF lot n°03 : Revêtement de sol terrazzo
06-41	CCTP lot n°04 : Menuiserie intérieure bois
06-42	DPGF lot n°04 : Menuiserie intérieure bois
06-51	CCTP lot n°05 : Peinture intérieure et revêtements muraux
06-52	DPGF lot n°05 : Peinture intérieure et revêtements muraux

06-61	CCTP lot n°06 : Chauffage et ventilation
06-62	DPGF lot n°06 : Chauffage et ventilation
06-71	CCTP lot n°07 : Electricité
06-72	DPGF lot n°07 : Electricité
06-81	CCTP lot n°08 : Plateforme élévatrice PMR
06-82	DPGF lot n°08 : Plateforme élévatrice PMR
07-11	Plan RDC existant
07-12	Plan RDC projet
07-20	Plan Hall d'accueil projet
07-31	Plan 1er étage existant
07-32	Plan 1er étage projet
07-41	Plan projet Salle des délibérés
07-42	Plan Cloison bois vitrée salle des délibérés
07-50	Plan projet Salle d'audience 114
07-60	Plan projet Salle d'audience 115
07-71	Plan sous-sol existant
07-72	Plan sous-sol projet
07-80	Plan meuble courrier
08	Rapport Initial de Contrôle Technique (RICT)
09-1	Rapport amiante 2020
09-2	Rapport complémentaire amiante 2023
10-1	Diagnostic plomb 2019
10-2	Diagnostic complémentaire plomb 2023