ANNEXE 5 -RC
DESCRIPTIVE DES TRAVAUX PAR EMPRISES

Le présent marché concerne le site militaire de I'établissement principal des munitions Méditerranée (EPMu MED)
de TOULON. Il a pour objet la sécurisation des parois rocheuses vis-a-vis des risques de chutes de blocs.

Les travaux seront contraints en matiere d’acces et d’exécution. L’entreprise devra prendre toutes les dispositions
nécessaires pour se conformer aux regles d’acces en vigueur inhérentes au site.

Les travaux étant en site occupé, L’entreprise devra étre en capacité de modifier son planning d’intervention a tres
bréeve échéance afin de ne pas perturber les activités opérationnelles du site.

Le présent marché comportera trois (3) prestations supplémentaires éventuelles (PSE).

Cette opération porte sur 5 emprises différentes, dont une est I'objet méme de la PSE 2 :

- La GARE ACTIVE — Description technique des ouvrages :
1. Débroussaillage et abattage d’arbres
2. Remodelage du talus en partie centrale et stabilisation des terres remaniées (toile de coco ou
revégétalisation)
3. Boulonnage de masses isolées
4. Mise en place d’un écran de filet par la création d’un écran 500KJ de 50M linéaire et 2 M de hauteur
(barriére statique) permettront de sécuriser la partie utilisée de la gare active.

PSE 1 : Solution contre I'érosion régressive de la partie haute de la gare active :
Solution de grillage plaqué permettant de contréler I’érosion des bancs marnes/calcaires.

- Batiment MM138 - Description technique des ouvrages :
1.

2.
3.
4

Purge, clouage, grillage plaqué et cable pour maintenir les blocs

Création d’'un merlon de terre

Mettre en place un grillage plaqué avec encrage de placages et / ou de clouage de blocs
Mise en place d’une barriére passive

- Centre K2 — Description technique des ouvrages :

1.
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Débroussaillage et abattage d’arbres

Travaux de purge de talus

Création d’un merlon de terre (2 metres de hauteur)

Création d’un ouvrage en béton pour reprendre I'appuis du surplomb
Réalisation d’un voile de béton projeté (ouvrage en béton coffré)

Mis en place d’un écran de filet dynamique — catégorie 3 de 2000k/
Mis en place d’un grillage plaqué

PSE 3 : Pose d’un grillage plaqué en zone 2 + géo synthétique anti-érosion en téte de la caverne 9.

- Batiments MM26, 27, 28, 29 (PSE 2) — Description technique des ouvrages:
Bdtiment MIM26

wnN e

v ok

Faire une purge manuelle avec une protection provisoire

Mettre en place un grillage plaqué avec encrage de placages et / ou de clouage de blocs

Prévoir une réfection partielle de joint de magonnerie en recherche, curage des barbacanes et retirer
la végétation sur le mur au Nord

Débroussaillage et supprimer 1 arbre

Faire une purge manuelle avec une protection provisoire

Bdtiment MM27




Faire une purge manuelle avec une protection provisoire

2. Mettre en place un grillage plaqué avec encrage de placages et / ou de clouage de blocs avec géo
synthétique anti-érosion

3. Encrage de placages et/ ou de clouage de blocs

Bétiment MM28

1. Faire une purge manuelle avec une protection provisoire

2. Mettre en place un grillage plaqué avec encrage de placages et / ou de clouage de blocs avec géo
synthétique anti-érosion

3. Mise en place de filets de cables permettant de stabiliser la masse rocheuse (dimension 9 X 6.5 m)

Bdtiment MM29

1. Faire une purge manuelle avec une protection provisoire

2. Mettre en place un grillage plaqué avec encrage de placages et / ou de clouage de blocs avec géo
synthétique anti-érosion

3. Mise en place de 3 cables de placage horizontal

- Défilé des cavernes — Description technique des ouvrages :
1.
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Effectuer la dépose du grillage existant

Effectuer le débroussaillage et I'abattage des arbres

Effectuer les travaux de purge des talus

Effectuer la reprise de maconnerie

Effectuer les travaux sur les écrans existants

Effectuer le boulonnage de masses isolées

Mise en ceuvre d’une coque en béton projeté

Mise en place d’un écran de filet dynamique - Catégorie 1 de 250 kJ
Mise en place de grillages plaqué

10. Mise en place d’une barriére passive

PSE 1 : Solution contre I’érosion régressive de la partie haute de la gare active

PSE 2 : Sécurisation des minimes 26, 27, 28 et 29

PSE 3 : Grillage plaqué avec systeme anti-érosion au-dessus de la casquette d’entrée de la caverne 9



