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ACCORD-CADRE SGAR PFRA CVC4 _ ARA 2023 de
Chauffage Ventilation et de Climatisation CVC4 notifié le
22/6/2022 pour une durée de 48 mois fermes a compter du

01/09/2023 et échéance le 31/8/2027

Gendarmerie nationale

ANNEXE 4 AU CCAP -INFORMATION DES MAINTENEURS TITULAIRES DU MARCHE CVC4 (Chauffage)

Conformément a l'article 4.2.1 du CCAP de I'accord cadre CVC4_ARA_2023 (marché de maintenance chauffage) le mainte-
neur titulaire est tenu d'assister le

responsable de site et a une obligation permanente de conseil et de mise en garde.
Ci-dessous les coordonnées des contacts techniques par départements de ces titulaires mainteneurs.

Objet de la consultation :

Travaux d'exécution de remplacement de la production d’eau chaude sanitaire individuelle existante d’environ 151 ballons
chauffe -eau de 100 a 300 L, répartis sur 2 zones composées de 9 batiments familles et d’'une variante exigée sur le

batiment restauration.

Site de l'ouvrage concerné par les travaux :
CASERNE DE GENDARMERIE

3 avenue du Général de Gaulle

07700 BOURG SAINT ANDEOL
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