
Menuiserie Alu
Bloc Baie avec Volets
Roulants à commande
électrique

Isolation thermique par l'extérieur
Enduit avec finitions K type STO
Lotusan
Laine de roche 18cm
Isolation en tableaux et appuis

Descente EP et boîte à eau à
remplacer suite pose nouvelle ITE

Nettoyage et peinture du
conduit de cheminée de la
chaufferie

Isolation Fibraroc 17cm en sous
face

Attention portée à l'ouverture du
portail d'accès, nécessité

d'arrêter le complexe d'isolant
pour permettre l'ouverture

Réhaussement du garde corps
car non règlementaire
HORS MARCHÉ

Cabinet
médical
Hsd : 3,67m
Hsfp placo : 3,05m
Hsfp dalle : 2,86m

Suite au diagnostic structurel
réalisé en 2021 par ASCIA et
avant toute intervention d'ITE et
reprise de la toiture et des
dômes, la Maîtrise d'ouvrage
devra réaliser les travaux de
renforcement structurel

Salle de réunion
S : 61 m2

Hsfp : 2,70m

Local restauration
convivialité
S : 50 m2

Hfp : 2,84m

Atelier
logistique
S : 17 m2

Hsd : 2,84m

Stockage
S : 24 m2

Hsfp : 2,84m

Stockage

S : 9,2 m2

Hsd : 3,10m

Stockage
S : 8,6 m2

Hsfp : 2,84m

Stockage
S : 30 m2

Hsd : 2,84m

Accueil ERP
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Porche

Reprise descente EP en partie
basse pour pose ITE

Descente EP et boîte à eau à
remplacer suite nettoyage
cheminée

Suite dépose jardinière mise
en oeuvre d'un garde corps
métallique

Réhaussement du garde corps
car non règlementaire
HORS MARCHÉ

d'attente
Hsd : 3,67m
Hsfp placo : 3,05m
Hsfp dalle : 2,86m Peinture des murs suite

désamiantage MOA

Mise en place d'une main
courante HORS MARCHÉ

S : 35 m 2

Hsd : 2,72m
S : 38 m 2

Hsd : 2,72m
S : 38,5 m 2

Hsd : 2,72m
S : 38 m 2

Hsd : 2,72m
S : 19 m
Hsd : 2,72m

S : 35 m 2

Hsd : 2,72m

S : 12,5 m 2

Hsd : 2,72m
S : 19 m 2

Hsd : 2,72m
S : 58 m 2

Hsd : 2,72m
S : 20 m 2

Hsd : 2,72m
S : 57 m 2

Hsd : 2,72m
S : 38 m 2

Hsd : 2,72m
S : 35 m 2

Hsd : 2,72m

Hsd : 2,72m
Hsfp : 2,35m

Hsd : 2,73m

Hsfp : 2,10m

Hsfp : 2,10m
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Sanitaires
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Local
Courrier Bureau 100 Bureau 102 Bureau 104 Bureau 106 Bureau 108 Bureau 101
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Ajout de tête thermostatique

Arret de l'isolant à 15 cm du
mur rideau
Piece de finition
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Agrandir gaine
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Espace repro

Condamnés

Sanitaires
PMR

S : 35 m2

Hsd : 2,72m

Bureau 101
S : 38 m2

Hsd : 2,72m

Bureau 103
S : 38,5 m2

Hsd : 2,72m

Bureau 105
S : 38 m2

Hsd : 2,72m

Bureau 107
S : 19 m2

Hsd : 2,72m

Bureau 109
S : 35 m2

Hsd : 2,72m

Bureau 111

S : 12,5 m2

Hsd : 2,72m

Local
Courrier

S : 19 m2

Hsd : 2,72m

Bureau 100
S : 58 m2

Hsd : 2,72m

Bureau 102
S : 20 m2

Hsd : 2,72m

Bureau 104
S : 57 m2

Hsd : 2,72m

Bureau 106
S : 38 m2

Hsd : 2,72m

Bureau 108
S : 35 m2

Hsd : 2,72m

Bureau 101

Sanitaires

Hsd : 2,72m
Hsfp : 2,35m

Dégagement

Hsd : 2,73m
Palier
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D
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G
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Arret de l'isolant à 15 cm du
mur rideau
Piece de finition

84

Hsfp : 2,10m

Hsfp : 2,10m
Prévoir encoffrement des
gaines en cloison technique
avec trappe de visite en
partie basse pour clapet
coupe feu et une  de
ventilation en partie haute

Suite encoffrement des
gaines avec repose de la
menusierie, prévoir reprises
Sols, plafonds et cloison  dans
les sanitaires et la circulation

Prévoir remplacement
de la porte avec une
poignée avec béquille
allongée pour
accessibilité PMR et
poignée de tirage

Déplacement du miroir
et du plan vasque
Prévoir reprise peinture
suite dépose

Déplacement du vide
seau, pose faïence au
dessus du vide seau

Contribande
Enduit existant

Isolant Laine de Roche18 cm

Enduit avec finition K type STO

Joint de dilatation

BÂTIMENT DE GAULLE

BÂTIMENT BRETAGNE

Armature d'angle et
profil d'arrêt d'enduit
Remplissage laine de roche

-3.32- -3.34-

Palier
(Hsd=2.77m)

Palier

wc wc

wcwc

Sde Sde

Dégt.

Pl.

Sanitaires

Sanitaires
Condamnés

260

Local info

Bureau 200
S : 70 m2

Hsd : 2,75m

Bureau 201
S : 54,5 m2

Hsd : 2,75m

Bureau 202
S : 19 m2

Hsfp : 2,68m

Bureau 204
S : 19 m2

Hsd : 2,75m

Bureau 206
S : 38 m2

Hsd : 2,75m

Bureau 208
S : 58 m2

Hsd : 2,75m

Bureau 210
S : 19 m2

Hsd : 2,75m

Bureau 212
S : 37 m2

Hsd : 2,75m

Dégagement
Hsd : 2,75m
Hsfp : 2,35m

Dégagement
Hsd : 2,75m
Hsfp : 2,35m

Sanitaires
PMR

Bureau 203
S : 19 m2

Hsd : 2,75m

Bureau 205
S : 19 m2

Hsd : 2,75m

Bureau 207
S : 19 m2

Hsd : 2,75m

Bureau 209
S : 38 m2

Hsd : 2,75m

Bureau 201
S : 19 m2

Hsd : 2,75m

Bureau 201
S : 37 m2

Hsd : 2,75m

Local
info
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Ajout de tête thermostatique

Ajout de tête thermostatique

D
étail D

G
-12

D
étail D

G
-12

D
étail B-1

Prévoir encoffrement des
gaines en cloison technique
avec trappe de visite en
partie basse pour clapet
coupe feu et une  de
ventilation en partie haute

Suite encoffrement des
gaines avec repose de la
menusierie, prévoir reprises
Sols, plafonds et cloison  dans
les sanitaires et la circulation

Prévoir remplacement
de la porte avec une
poignée avec béquille
allongée pour
accessibilité PMR et
poignée de tirage

Déplacement du miroir
et du plan vasque
Prévoir reprise peinture
suite dépose

Déplacement du vide
seau, pose faïence au
dessus du vide seau

Palier

Palier

wc wc

wcwc

Sde Sde

Dégt.

(Hsd=2.75m)
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Sanitaires
Condamnés

359

Sanitaires

Bureau 301
S : 16 m2

Hsd : 2,76m

Sanitaires
PMR

Dégagaement
Hsd : 2,76m
Hsfp : 2,35m

Bureau 303
S : 19 m2

Hsd : 2,76m

Bureau 305
S : 19 m2

Hsd : 2,76m

Bureau 307
S : 38 m2

Hsd : 2,76m

Bureau 309
S : 19 m2

Hsd : 2,76m

Bureau 311
S : 19 m2

Hsd : 2,76m

Bureau 313
S : 19 m2

Hsd : 2,76m

Bureau 315
S : 18,4 m2

Hsd : 2,76m

Bureau 317
S : 38 m2

Hsd : 2,76m

Bureau 300
S : 24 m2

Hsd : 2,76m

Bureau 302
S : 24 m2

Hsd : 2,76m

Bureau 304
S : 38 m2

Hsd : 2,76m

Bureau 306
S : 19 m2

Hsd : 2,76m

Bureau 308
S : 19 m2

Hsd : 2,76m

Bureau 310
S : 19 m2

Hsd : 2,76m

Bureau 312
S : 19 m2

Hsd : 2,76m

Bureau 314
S : 19 m2

Hsd : 2,76m

Bureau 316
S : 19 m2

Hsd : 2,76m

Bureau 318
S : 19 m2

Hsd : 2,76m

Bureau 320
S : 36 m2

Hsd : 2,76m

Ajout de tête thermostatique

Ajout de tête thermostatique

Prévoir encoffrement des
gaines en cloison technique
avec trappe de visite en
partie basse pour clapet
coupe feu et une  de
ventilation en partie haute

Suite encoffrement des
gaines avec repose de la
menusierie, prévoir reprises
Sols, plafonds et cloison  dans
les sanitaires et la circulation

Déplacement du vide
seau, pose faïence au
dessus du vide seau

Prévoir remplacement
de la porte avec une
poignée avec béquille
allongée pour
accessibilité PMR et
poignée de tirage

27
3.

5
77.5 124.5

30
2.

5

Déplacement du miroir
et du plan vasque
Prévoir reprise peinture
suite dépose

(Voir Plan des combles)

Palier

Bureau 401
S : 39 m2

Hsd : 2,57m

Dégagaement
Hsd : 2,57m
Hsfp : 2,27m
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Dégagaement

Palier
Hsfp : 2,56m

Bureau 403
S : 19 m2

Hsd : 2,57m

Bureau 405
S : 19 m2

Hsd : 2,57m

Bureau 407
S : 19 m2

Hsd : 2,57m

Bureau 409
S : 19 m2

Hsd : 2,57m

Bureau 411
S : 19 m2

Hsd : 2,57m

Bureau 413
S : 19 m2

Hsd : 2,57m

Sanitaires Bureau 415
S : 18 m2

Hsd : 2,57m

Bureau 417
S : 36 m2

Hsd : 2,57m

Local
Ménage
S : 8,2 m2

Hsd : 2,57m

Bureau 400
S : 21,5 m2

Hsfp : 2,27m

Bureau 402
S : 17 m2

Hsfp : 2,27m

Bureau 404
S : 17 m2

Hsfp : 2,27m

Bureau 406
S : 17 m2

Hsfp : 2,27m

Bureau 408
S : 17 m2

Hsfp : 2,27m

Bureau 410
S : 17 m2

Hsfp : 2,27m

Bureau 412
S : 17 m2

Hsfp : 2,27m

Bureau 414
S : 17 m2

Hsfp : 2,27m

Bureau 416
S : 17 m2

Hsfp : 2,27m

Bureau 418
S : 17 m2

Hsfp : 2,27m

Bureau 420
S : 17 m2

Hsfp : 2,27m

Bureau 422
S : 32 m2

Hsfp : 2,27m

Dégagaement
Hsfp : 2,27m

Ajout de tête thermostatique

Ajout de tête thermostatique

Prévoir encoffrement des
gaines en placo CF (local
ménage) avec trappe de
visite en partie basse pour
clapet coupe feu et une  de
ventilation en partie haute

25
0

Soffite pour passage gaine en
placo

Banquette avec réseau en
console et s pour ventilation
Remplacement des
radiateurs (ht max 60cm)
avec tête thermostatique

cloison technique pour
habillage Gaine VMC

Prévoir soffite placo pour
passage gaine

Ventilation
Primaire Ø100

++

Raccordement sur
Ventilation Primaire
existante

PAS

++

++

Combles
S : 19 m2

Hsfp : 2,49m

Espace R+4
sous comble
Zone semblant être isolée au
dessus du faux plafond suivant
les photos transmises par la
MOA datant de 2015

Cheminement technique
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Partie inaccessible

Local informatique Local imprimés Archives

Palier

Archives Archives

Archives ArchivesArchivesCoffre-fort
ArchivesArchives

Local
poubellesChaufferie

(Niveau sol : -0.83 m par rapport au
niveau du dégagement)

Pl.

Dégagement
ArchivesDégagement Dégagement

(Hsd=2.65m)

Archives
(Niveau sol : -0.45 m par

rapport au niveau
du dégagement)

Local matériels
(Niveau sol : -0.83 m

par rapport au
niveau

du dégagement)

D
étail B4

d'air double
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Reprise descente EP en partie
basse pour pose ITE

Sortie Gaines, prévoir
habillage métallique pour

combler l'ouverture

dessous des gaines

Rénovation du Centre des Finances
Publiques
SAINT-NAZAIRE

ECB, Economiste
ZI Le Séjour - 14 rue T. Edison
85170 DOMPIERRE SUR YON
tel : 02 51 46 27 70
25j04_cfp_saint_nazaire@ecb-batiment.fr

Isocrate, BE Fluides
6 rue des sassafras

44300 NANTES
tel : 02 51 89 77 50

infos@isocrate.com

Arest, BE Structure
P.A. de la Forêt, 8 rue Chante Merle - BP 7

44140 LE BIGNON
tel : 02 40 26 26 00

info-nantes@arest.fr

Atelier vignault x faure
architecte & philosophe associés
Mandataire de l'équipe
23 rue Louis Lumière, 44000 NANTES,
tel: 02 51 25 02 49,
architectes@vxf.fr

Maîtrise d'ouvrage:

Direction générale des Finances Publiques des Pays de la Loire et du
département de la Loire Atlantique
4 Quai de Versailles
44000 NANTES
M. E. Boyer - tel : 02 40 20 75 01

Maîtrise d'oeuvre :

Bureau de Contrôle
QUALICONSULT
6 Bis Rue Alessandro Volta, Bât. F9
44481 CARQUEFOU
tel : 02 51 13 95 55
M. M. Beaudonnat - tel : 06 68 24 17 37

PRO
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Coodonateur SPS
SOCOTEC

19 allée Madeleine Massonneau
44600 SAINT-NAZAIRE

tel : 02 51 73 30 80
M. V Pivaut - tel : 06 60 09 70 32
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