
Zone d'accueil au RDC
rénovée récemment

Pas d'intervention prévue
dans cette partie des locaux

Isolation Fibraroc 17 cm

Menuiserie Alu avec Volets
Roulants à commande

électrique
Prévoir une vitrophanie

adhésive pour confidentialité
du cabinet

Vérifier auprès du bureau de
contrôle la conformité des

poignées des menuiseries car
allège à 1,31m

Isolation thermique par
l'intérieur ITI
 Laine de Verre 16cm

Menuiserie Alu
Bloc Baie avec Volets
Roulants à commande
électrique

Isolation thermique par l'extérieur
Enduit avec finitions K type STO
Lotusan
Laine de roche 18cm
Isolation en tableaux et appuis

Descente EP et boîte à eau à
remplacer suite pose nouvelle ITE

Nettoyage et peinture du
conduit de cheminée de la
chaufferie

Conservation des Menuiseries
remplacées en 2015 lors de la
rénovation du RDC

Cabinet
médical
S : 10,5 m2

Hsd : 3,67m
Hsfp placo : 3,05m
Hsfp dalle : 2,86m
ITE

Local
convivialité
S : 9,8 m2

Hsd : 3,87m
Pas d'ITI

Accueil ERP
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Descente EP et boîte à eau à
remplacer suite nettoyage
cheminée

Suite dépose jardinière mise
en oeuvre d'un garde corps
métallique

Réhaussement du garde corps
car non règlementaire
HORS MARCHÉ

Salle
d'attente
S : 9,2 m2

Hsd : 3,67m
Hsfp placo : 3,05m
Hsfp dalle : 2,86m
ITE

Cabinet
Médical
S : 20,2 m2

Hsd : 3,67m
Hsfp placo : 3,05m
Hsfp dalle : 2,81m
ITI
2 radiateurs, alarme anti
agression et goulottes à
déplacer suite ITI

Sanitaire
PMR

Hsd : 3,67m
Hsfp dalle : 2,70m

Mise en place d'une main
courante HORS MARCHÉ

Prévoir habillage Alu au
niveau de l'encadrement de
fenêtre

Radiateur existant à déplacer
suite pose ITI

Reprise faux plafond suite
dépose VR + pose ITE
Faux plafond en dalle
minérale

Reprise encadrement en
placo

S : 35 m 2

Hsd : 2,72m

S : 12,5 m 2

Hsd : 2,72m
S : 19 m 2

Hsd : 2,72m

Hsfp : 2,10m

Hsfp : 2,10m

Loc.  Tech.

Sanitaires
PMR Bureau

Local
Courrier Bureau 100

P
B

P
B

P
B

P
B

Radiateur à décaler

Ø250

Ø125

Ø125

700x400

700x400

Ø125

Ø250Ø250

Ø250

Agrandir gaine
technique
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Asc.

Loc.  Tech.

Pl.

Pl.

Pl.

Pl.

Baie accessible pompier
Pas de VR pour être

règlementaire, à confirmer
avec le Bureau de contrôle
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Bureau 155

Bureau 154

Prévoir reprise placo-plâtre au
niveau de l'encadrement de
fenêtre

Radiateur existant à déplacer
suite pose ITI

Bureau 156

Bureau 153

Bureau 152

S : 13 m2

Hsd : 3,00m
Hsfp : 2,56m
ITI
1 radiateur et 1 goulotte PB à
déplacer suite ITI

S : 17,5 m2

Hsd : 3,00m
Hsfp : 2,56m
ITI
2 radiateurs et goulottes PB à
déplacer suite ITI

S : 21 m2

Hsd : 3,00m
Hsfp : 2,56m
ITE

S : 14,8 m2

Hsd : 3,00m
Hsfp : 2,56m
ITI
1 radiateur et 1 goulotte PB à
déplacer suite ITI

S : 24,1 m2

Hsd : 3,00m
Hsfp : 2,56m
ITI
3 radiateurs et goulottes
PB à déplacer suite ITI

Bureau 151
S : 17 m2

Hsd : 3,00m
Hsfp : 2,56m
ITE

Espace repro
S : 7,8 m2

Hsd : 3,00m
Hsfp : 2,56m
ITE

Sanitaires

Anciens
Sanitaires
Condamnés

Sanitaires
PMR

S : 35 m2

Hsd : 2,72m

Bureau 101

S : 12,5 m2

Hsd : 2,72m

Local
Courrier

S : 19 m2

Hsd : 2,72m

Bureau 100

Hsfp : 2,65m
Palier

Bureau 151bis
S : 22,7 m2

Hsd : 3,00m
Hsfp : 2,56m
ITI sur boulevard et ITE sur rue
1 radiateurs à déplacer suite
ITI
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Reprise faux plafond suite
dépose VR + pose ITE
Faux plafond en dalle
minérale
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84

Hsfp : 2,10m

Hsfp : 2,10m

Prévoir des s d'entrée
d'airdans le bureau 156

Prévoir encoffrement des
gaines en cloison technique
avec trappe de visite en
partie basse pour clapet
coupe feu et une  de
ventilation en partie haute

Suite encoffrement des
gaines avec repose de la
menusierie, prévoir reprises
Sols, plafonds et cloison  dans
les sanitaires et la circulation

Prévoir remplacement
de la porte avec une
poignée avec béquille
allongée pour
accessibilité PMR et
poignée de tirage

Déplacement du miroir
et du plan vasque
Prévoir reprise peinture
suite dépose

Déplacement du vide
seau, pose faïence au
dessus du vide seau

Ø120

Local EDF
BT

-6.97-

-5
.6

0-

-5.43-

-5.93-

-1.65-

-4.29-

-5.87-

-1
.5

9-

-2.94-

Asc.

Chaufferie
(Niveau sol : -0.83 m par rapport au

niveau du dégagement)

Archives

Archives

Local
telecom

Dégagement

Local
EDF

(innacessible)

Cave

Cave

Palier

Dégt.

Archives
(Niveau sol : -0.45 m par

rapport au niveau
du dégagement)

Fa
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N
or

d ITE

Centrale de
traitement
d'air double
flux
S : 19,8 m2
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Profil métallique avec
floquage CF 1h

suite démolition du mur
Refixer les réseaux de

chauffage sur le profilé

Sortie Gaines, prévoir
habillage métallique pour

combler l'ouverture

Porte métallique

Sortie Gaines, prévoir
habillage métallique pour

combler l'ouverture

Gaines installées sur structure
métallique - Attention la
structure métallique ne doit
pas se fixer sur la cheminée ni
le mur rideau
Attention à bien garder une
huateur de passage en
dessous des gaines

Asc.

Pl.

Pl.

Pl.

Pl.

Pl.

Pl.

Pl.
Pl.

Baie accessible pompier
Pas de VR pour être

règlementaire, à confirmer
avec le Bureau de contrôle

ITI dans le placard
Nécessité d'une visite

complémentaire pour
connaître les finitions du

mobilier (réduction de portes)

Bureau 258
S : 18,1 m2

Hsd : 3,00m
Hsfp : 2,56m
ITI
1 radiateur et goulottes à
déplacer suite ITI

Bureau 257
S : 18,1 m2

Hsd : 3,00m
Hsfp : 2,56m
ITI
1 radiateur et goulottes à
déplacer suite ITI

Bureau 256
S : 18,1 m2

Hsd : 3,00m
Hsfp : 2,56m
ITI
1 radiateur et goulottes à
déplacer suite ITI

Bureau 255
S : 8 m2

Hsd : 3,00m
Hsfp : 2,56m
ITI
Goulottes à
déplacer suite ITI
Portes battantes
placard à
remplacer suite ITI
dans placard

Bureau 254
S : 8,6 m2

Hsd : 3,00m
Hsfp : 2,56m
ITI
Goulottes à
déplacer suite ITI

Bureau 253
S : 9 m2

Hsd : 3,00m
Hsfp : 2,56m
ITI
1 radiateur et
goulottes à
déplacer suite à ITI

Bureau 254
S : 15,7 m2

Hsd : 3,00m
Hsfp : 2,56m
ITI
1 radiateur et
goulottes à
déplacer suite à ITI

Salle de
réunion 251
S : 17,7 m2

Hsd : 3,00m
Hsfp : 2,56m
ITE

Sanitaires

Anciens
Sanitaires
Condamnés

Bureau 259
S : 10 m2

Hsd : 3,00m
Hsfp : 2,56m
ITE

Bureau 260
S : 10 m2

Hsd : 3,00m
Hsfp : 2,56m
ITE

Local info
S : 8,3 m2

Hsd : 3,00m
Hsfp : 2,56m
ITE

Sanitaires
PMR
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Prévoir encoffrement des
gaines en placo avec trappe
de visite en partie basse pour
clapet coupe feu

Prévoir encoffrement des
gaines en cloison technique
avec trappe de visite en
partie basse pour clapet
coupe feu et une  de
ventilation en partie haute

Suite encoffrement des
gaines avec repose de la
menusierie, prévoir reprises
Sols, plafonds et cloison  dans
les sanitaires et la circulation

Prévoir remplacement
de la porte avec une
poignée avec béquille
allongée pour
accessibilité PMR et
poignée de tirage

Déplacement du miroir
et du plan vasque
Prévoir reprise peinture
suite dépose

Déplacement du vide
seau, pose faïence au
dessus du vide seau

Asc.

Pl.

Pl.

Pl.

Pl.

Baie accessible pompier
actuelle
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Bureau 357
S : 18,1 m2

Hsd : 3,00m
Hsfp : 2,56m
ITI
1 radiateur et goulottes à
déplacer suite ITI

Bureau 356
S : 13,1 m2

Hsd : 3,00m
Hsfp : 2,56m
ITI
1 radiateur et goulottes à
déplacer suite ITI

Bureau 355
S : 13,5 m2

Hsd : 3,00m
Hsfp : 2,56m
ITI
1 radiateur et goulottes à
déplacer suite ITI

Bureau 354
S : 9,6m2

Hsd : 3,00m
Hsfp : 2,56m
ITI
1 radiateur et
goulottes à
déplacer suite ITI

Bureau 353
S : 9,8 m2

Hsd : 3,00m
Hsfp : 2,56m
ITI
Goulottes à
déplacer suite ITI

Local
Allaitement
S : 4,3 m2

Hsd : 3,00m
Hsfp : 2,56m
ITI
1 radiateur et
goulottes à déplacer
suite ITI

Bureau 357
S : 43,1 m2

Hsd : 3,00m
Hsfp : 2,56m
ITI coté boulevard et ITE coté
rue
1 radiateur et goulottes à
déplacer suite ITI

Anciens
Sanitaires
Condamnés

Bureau 358
S : 20 m2

Hsd : 3,00m
Hsfp : 2,56m
ITE

Bureau 359
S : 13 m2

Hsd : 3,00m
Hsfp : 2,56m
ITE

Sanitaires

Bureau 301
S : 16 m2

Hsd : 2,76m

Sanitaires
PMR

Dégagaement
Hsd : 2,76m
Hsfp : 2,35m

Bureau 300
S : 24 m2

Hsd : 2,76m

Bureau
S : 24 m
Hsd : 2,76m25
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e 

N
or

d ITE

Prévoir encoffrement des
gaines en cloison technique
avec trappe de visite en
partie basse pour clapet
coupe feu et une  de
ventilation en partie haute

Suite encoffrement des
gaines avec repose de la
menusierie, prévoir reprises
Sols, plafonds et cloison  dans
les sanitaires et la circulation

Prévoir encoffrement des
gaines en placo avec trappe
de visite en partie basse pour
clapet coupe feu

Déplacement du vide
seau, pose faïence au
dessus du vide seau

Prévoir remplacement
de la porte avec une
poignée avec béquille
allongée pour
accessibilité PMR et
poignée de tirage

27
3.

5

77.5 124.5

30
2.

5

Déplacement du miroir
et du plan vasque
Prévoir reprise peinture
suite dépose

Trem
ie

ascenceur

Ventilation
Primaire Ø100

++

++

++

Raccordement sur
Ventilation Primaire
existante

PAS
Ø160-Ø260 ext
L:1000

Curage des cloisons pour
limiter la surcharge

Cheminement sur
tasseautage dans l'attente

des retours d'AREST
(surchages) et d'Isocrate

(accès organes techniques)

Dépose des radiateurs au
niveau des combles
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d ITE

Ø120

Local EDF
BT
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Asc.

Chaufferie
(Niveau sol : -0.83 m par rapport au

niveau du dégagement)

Archives

Archives

Local
telecom

Dégagement

Local
EDF

(innacessible)

Cave

Cave

Palier

Dégt.

Archives
(Niveau sol : -0.45 m par

rapport au niveau
du dégagement)
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N
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d ITE

Centrale de
traitement
d'air double
flux
S : 19,8 m2
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Profil métallique avec
floquage CF 1h

suite démolition du mur
Refixer les réseaux de

chauffage sur le profilé

Sortie Gaines, prévoir
habillage métallique pour

combler l'ouverture

Porte métallique

Sortie Gaines, prévoir
habillage métallique pour

combler l'ouverture

Gaines installées sur structure
métallique - Attention la
structure métallique ne doit
pas se fixer sur la cheminée ni
le mur rideau
Attention à bien garder une
huateur de passage en
dessous des gaines

Asc.

Pl.

Pl.

Pl.

Pl.

Pl.

Pl.

Pl.
Pl.

Baie accessible pompier
Pas de VR pour être

règlementaire, à confirmer
avec le Bureau de contrôle

ITI dans le placard
Nécessité d'une visite

complémentaire pour
connaître les finitions du

mobilier (réduction de portes)

Bureau 258
S : 18,1 m2

Hsd : 3,00m
Hsfp : 2,56m
ITI
1 radiateur et goulottes à
déplacer suite ITI

Bureau 257
S : 18,1 m2

Hsd : 3,00m
Hsfp : 2,56m
ITI
1 radiateur et goulottes à
déplacer suite ITI

Bureau 256
S : 18,1 m2

Hsd : 3,00m
Hsfp : 2,56m
ITI
1 radiateur et goulottes à
déplacer suite ITI

Bureau 255
S : 8 m2

Hsd : 3,00m
Hsfp : 2,56m
ITI
Goulottes à
déplacer suite ITI
Portes battantes
placard à
remplacer suite ITI
dans placard

Bureau 254
S : 8,6 m2

Hsd : 3,00m
Hsfp : 2,56m
ITI
Goulottes à
déplacer suite ITI

Bureau 253
S : 9 m2

Hsd : 3,00m
Hsfp : 2,56m
ITI
1 radiateur et
goulottes à
déplacer suite à ITI

Bureau 254
S : 15,7 m2

Hsd : 3,00m
Hsfp : 2,56m
ITI
1 radiateur et
goulottes à
déplacer suite à ITI

Salle de
réunion 251
S : 17,7 m2

Hsd : 3,00m
Hsfp : 2,56m
ITE

Sanitaires

Anciens
Sanitaires
Condamnés

Bureau 259
S : 10 m2

Hsd : 3,00m
Hsfp : 2,56m
ITE

Bureau 260
S : 10 m2

Hsd : 3,00m
Hsfp : 2,56m
ITE

Local info
S : 8,3 m2

Hsd : 3,00m
Hsfp : 2,56m
ITE
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D
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G
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D
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G
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Prévoir encoffrement des
gaines en placo avec trappe
de visite en partie basse pour
clapet coupe feu

Prévoir encoffrement des
gaines en cloison technique
avec trappe de visite en
partie basse pour clapet
coupe feu et une  de
ventilation en partie haute

Suite encoffrement des
gaines avec repose de la
menusierie, prévoir reprises
Sols, plafonds et cloison  dans
les sanitaires et la circulation

Prévoir remplacement
de la porte avec une
poignée avec béquille
allongée pour
accessibilité PMR et
poignée de tirage

Déplacement du miroir
et du plan vasque
Prévoir reprise peinture
suite dépose

Déplacement du vide
seau, pose faïence au
dessus du vide seau

Trem
ie

ascenceur

Ventilation
Primaire Ø100

++

++

++

Raccordement sur
Ventilation Primaire
existante

PAS
Ø160-Ø260 ext
L:1000

Curage des cloisons pour
limiter la surcharge

Cheminement sur
tasseautage dans l'attente

des retours d'AREST
(surchages) et d'Isocrate

(accès organes techniques)

Dépose des radiateurs au
niveau des combles
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ça

d
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d
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N
or

d ITE

Isolation en sous face de dalle
en Fibraroc 17 cm

Dépose partielle et soigneuse
du faux plafond  avec repose
des dalles 60x60 pour passage
de gaine

Dépose soigneuse du faux
plafond avec modification de
HSFP et joue en placo

Réhaussement du faux plafond
en dalle minérale et joue en
placo

Isolation en laine minérale 26
cm sur la dalle au niveau des
combles

PB Goulotte - prise bureautique
déplacée suite pose ITI

Radiateur à déposer,
consigner puis reposer suite
pose ITI

Radiateur à déposer,
consigner puis reposer suite
pose ITI

Existant

Démolition

Projet

Zone d'accueil au RDC
rénovée récemment

Pas d'intervention prévue
dans cette partie des locaux

Isolation Fibraroc 17 cm

Menuiserie Alu avec Volets
Roulants à commande

électrique
Prévoir une vitrophanie

adhésive pour confidentialité
du cabinet

Vérifier auprès du bureau de
contrôle la conformité des

poignées des menuiseries car
allège à 1,31m

Isolation thermique par
l'intérieur ITI
 Laine de Verre 16cm

Conservation des Menuiseries
remplacées en 2015 lors de la
rénovation du RDC

Cabinet
médical
S : 10,5 m2

Hsd : 3,67m
Hsfp placo : 3,05m
Hsfp dalle : 2,86m
ITE

Local
convivialité
S : 9,8 m2

Hsd : 3,87m
Pas d'ITI
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Salle
d'attente
S : 9,2 m2

Hsd : 3,67m
Hsfp placo : 3,05m
Hsfp dalle : 2,86m
ITE

Cabinet
Médical
S : 20,2 m2

Hsd : 3,67m
Hsfp placo : 3,05m
Hsfp dalle : 2,81m
ITI
2 radiateurs, alarme anti
agression et goulottes à
déplacer suite ITI

Sanitaire
PMR

Hsd : 3,67m
Hsfp dalle : 2,70m

Prévoir habillage Alu au
niveau de l'encadrement de
fenêtre

Radiateur existant à déplacer
suite pose ITI

Reprise faux plafond suite
dépose VR + pose ITE
Faux plafond en dalle
minérale

Reprise encadrement en
placo

S : 12,5 m 2

Hsd : 2,72m
S : 19 m 2

Hsd : 2,72m

Hsfp : 2,10m

Hsfp : 2,10m

Loc.  Tech.

Sanitaires
PMR

Local
Courrier Bureau

P
B

P
B

P
B

Radiateur à décaler

Ø125

700x400

700x400

Ø125

Ø250

Ø250

Agrandir gaine
technique
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Asc.

Loc.  Tech.

Pl.

Pl.

Pl.

Pl.

Baie accessible pompier
Pas de VR pour être

règlementaire, à confirmer
avec le Bureau de contrôle
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Bureau 155

Bureau 154

Prévoir reprise placo-plâtre au
niveau de l'encadrement de
fenêtre

Radiateur existant à déplacer
suite pose ITI

Bureau 156

Bureau 153

Bureau 152

S : 13 m2

Hsd : 3,00m
Hsfp : 2,56m
ITI
1 radiateur et 1 goulotte PB à
déplacer suite ITI

S : 17,5 m2

Hsd : 3,00m
Hsfp : 2,56m
ITI
2 radiateurs et goulottes PB à
déplacer suite ITI

S : 21 m2

Hsd : 3,00m
Hsfp : 2,56m
ITE

S : 14,8 m2

Hsd : 3,00m
Hsfp : 2,56m
ITI
1 radiateur et 1 goulotte PB à
déplacer suite ITI

S : 24,1 m2

Hsd : 3,00m
Hsfp : 2,56m
ITI
3 radiateurs et goulottes
PB à déplacer suite ITI

Bureau 151
S : 17 m2

Hsd : 3,00m
Hsfp : 2,56m
ITE

Espace repro
S : 7,8 m2

Hsd : 3,00m
Hsfp : 2,56m
ITE

Sanitaires

Anciens
Sanitaires
Condamnés

Sanitaires
PMR

S : 12,5 m2

Hsd : 2,72m

Local
Courrier

S : 19 m2

Hsd : 2,72m

Bureau

Hsfp : 2,65m
Palier

Bureau 151bis
S : 22,7 m2

Hsd : 3,00m
Hsfp : 2,56m
ITI sur boulevard et ITE sur rue
1 radiateurs à déplacer suite
ITI
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P
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P
B
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P
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P
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PB

PB

PBPB PB

PB

P
B

P
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P
B

Reprise faux plafond suite
dépose VR + pose ITE
Faux plafond en dalle
minérale
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84

Hsfp : 2,10m

Hsfp : 2,10m

Prévoir des s d'entrée
d'airdans le bureau 156

Prévoir encoffrement des
gaines en cloison technique
avec trappe de visite en
partie basse pour clapet
coupe feu et une  de
ventilation en partie haute

Suite encoffrement des
gaines avec repose de la
menusierie, prévoir reprises
Sols, plafonds et cloison  dans
les sanitaires et la circulation

Prévoir remplacement
de la porte avec une
poignée avec béquille
allongée pour
accessibilité PMR et
poignée de tirage

Déplacement du miroir
et du plan vasque
Prévoir reprise peinture
suite dépose

Déplacement du vide
seau, pose faïence au
dessus du vide seau

Asc.

Pl.

Pl.

Pl.

Pl.

Baie accessible pompier
actuelle

47
.5

M
02

12
0x

25
0

45
M

02
12

0x
25

0
25

44
.5

25
M

01
12

0x
15

5
56

.5
M

01
12

0x
15

5
57

.5
M

01
12

0x
15

5
25

48
.5

21
M

02
12

0x
25

0
45

M
02

12
0x

25
0

25
46

24
M

02
12

0x
25

0
25

.5
47

23
.5

M
02

 b
is

12
0x

25
0

44
M

02
12

0x
25

0

83
M

03
12

7x
15

0
82

M
03

12
7.

5x
15

0
89

63
M

03
12

5.
5x

15
0

12
3.

5
M

03
12

2.
5x

15
0

12
4.

5
M

04
53

x5
0

40
M

04
53

x5
0

11
3.

5

28
48

.5

45
M

02
12

0x
25

0

P
B

P
B

P
B

P
B

P
B

P
B

P
B

P
B

P
B

P
B

P
B

P
B

P
B

P
B

P
B

P
B

P
B

P
B

1

Bureau 357
S : 18,1 m2

Hsd : 3,00m
Hsfp : 2,56m
ITI
1 radiateur et goulottes à
déplacer suite ITI

Bureau 356
S : 13,1 m2

Hsd : 3,00m
Hsfp : 2,56m
ITI
1 radiateur et goulottes à
déplacer suite ITI

Bureau 355
S : 13,5 m2

Hsd : 3,00m
Hsfp : 2,56m
ITI
1 radiateur et goulottes à
déplacer suite ITI

Bureau 354
S : 9,6m2

Hsd : 3,00m
Hsfp : 2,56m
ITI
1 radiateur et
goulottes à
déplacer suite ITI

Bureau 353
S : 9,8 m2

Hsd : 3,00m
Hsfp : 2,56m
ITI
Goulottes à
déplacer suite ITI

Local
Allaitement
S : 4,3 m2

Hsd : 3,00m
Hsfp : 2,56m
ITI
1 radiateur et
goulottes à déplacer
suite ITI

Bureau 357
S : 43,1 m2

Hsd : 3,00m
Hsfp : 2,56m
ITI coté boulevard et ITE coté
rue
1 radiateur et goulottes à
déplacer suite ITI

Anciens
Sanitaires
Condamnés

Bureau 358
S : 20 m2

Hsd : 3,00m
Hsfp : 2,56m
ITE

Bureau 359
S : 13 m2

Hsd : 3,00m
Hsfp : 2,56m
ITE

Sanitaires

Bureau
S : 16 m
Hsd : 2,76m

Sanitaires
PMR

Dégagaement
Hsd : 2,76m
Hsfp : 2,35m

Bureau 300
S : 24 m2

Hsd : 2,76m25
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Prévoir encoffrement des
gaines en cloison technique
avec trappe de visite en
partie basse pour clapet
coupe feu et une  de
ventilation en partie haute

Suite encoffrement des
gaines avec repose de la
menusierie, prévoir reprises
Sols, plafonds et cloison  dans
les sanitaires et la circulation

Prévoir encoffrement des
gaines en placo avec trappe
de visite en partie basse pour
clapet coupe feu

Déplacement du vide
seau, pose faïence au
dessus du vide seau

Prévoir remplacement
de la porte avec une
poignée avec béquille
allongée pour
accessibilité PMR et
poignée de tirage

27
3.

5

77.5 124.5

30
2.

5

Déplacement du miroir
et du plan vasque
Prévoir reprise peinture
suite dépose

Rénovation du Centre des Finances
Publiques
SAINT-NAZAIRE

ECB, Economiste
ZI Le Séjour - 14 rue T. Edison
85170 DOMPIERRE SUR YON
tel : 02 51 46 27 70
25j04_cfp_saint_nazaire@ecb-batiment.fr

Isocrate, BE Fluides
6 rue des sassafras

44300 NANTES
tel : 02 51 89 77 50

infos@isocrate.com

Arest, BE Structure
P.A. de la Forêt, 8 rue Chante Merle - BP 7

44140 LE BIGNON
tel : 02 40 26 26 00

info-nantes@arest.fr

Atelier vignault x faure
architecte & philosophe associés
Mandataire de l'équipe
23 rue Louis Lumière, 44000 NANTES,
tel: 02 51 25 02 49,
architectes@vxf.fr
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44481 CARQUEFOU
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