
Zone d'accueil au RDC
rénovée récemment

Pas d'intervention prévue
dans cette partie des locaux

Isolation thermique par
l'intérieur ITI
 Laine de Verre 16cm

Menuiserie Alu
Bloc Baie avec Volets
Roulants à commande
électrique

Isolation thermique par l'extérieur
Enduit avec finitions K type STO
Lotusan
Laine de roche 18cm
Isolation en tableaux et appuis

Descente EP et boîte à eau à
remplacer suite pose nouvelle ITE

Nettoyage et peinture du
conduit de cheminée de la
chaufferie

Isolation Fibraroc 17cm en sous
face

Attention portée à l'ouverture du
portail d'accès, nécessité

d'arrêter le complexe d'isolant
pour permettre l'ouverture

Réhaussement du garde corps
car non règlementaire
HORS MARCHÉ

Conservation des Menuiseries
remplacées en 2015 lors de la
rénovation du RDC

Cabinet
médical
S : 10,5 m2

Hsd : 3,67m
Hsfp placo : 3,05m
Hsfp dalle : 2,86m
ITE

Local
convivialité
S : 9,8 m2

Hsd : 3,87m
Pas d'ITI

Suite au diagnostic structurel
réalisé en 2021 par ASCIA et
avant toute intervention d'ITE et
reprise de la toiture et des
dômes, la Maîtrise d'ouvrage
devra réaliser les travaux de
renforcement structurel

Salle de réunion
S : 61 m2

Hsfp : 2,70m

Local restauration
convivialité
S : 50 m2

Hfp : 2,84m

Atelier
logistique
S : 17 m2

Hsd : 2,84m

Stockage
S : 24 m2

Hsfp : 2,84m

Stockage

S : 9,2 m2

Hsd : 3,10m

Stockage
S : 8,6 m2

Hsfp : 2,84m

Stockage
S : 30 m2

Hsd : 2,84m

Accueil ERP
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Porche

Reprise descente EP en partie
basse pour pose ITE

Descente EP et boîte à eau à
remplacer suite nettoyage
cheminée

Suite dépose jardinière mise
en oeuvre d'un garde corps
métallique

Réhaussement du garde corps
car non règlementaire
HORS MARCHÉ

Salle
d'attente
S : 9,2 m2

Hsd : 3,67m
Hsfp placo : 3,05m
Hsfp dalle : 2,86m
ITE

Cabinet
Médical
S : 20,2 m2

Hsd : 3,67m
Hsfp placo : 3,05m
Hsfp dalle : 2,81m
ITI
2 radiateurs, alarme anti
agression et goulottes à
déplacer suite ITI

Sanitaire
PMR

Hsd : 3,67m
Hsfp dalle : 2,70m

Peinture des murs suite
désamiantage MOA

Mise en place d'une main
courante HORS MARCHÉ

Prévoir habillage Alu au
niveau de l'encadrement de
fenêtre
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EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
EXISTANTS EN FACADE DEPOSES
PUIS REPOSES.
ALIM ET CDE VR A AJOUTER

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
EXISTANTS EN FACADE INTERIEUR DEPOSES
PUIS REPOSES (BAES, PC, ECLAIRAGES, ETC.)
AVEC PARFOIS DES DEPLACEMENTS AVANT LES REPOSES.

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
EXISTANTS EN FACADE DEPOSES
PUIS REPOSES.
ALIM ET CDE VR A AJOUTER

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
EXISTANTS EN FACADE INTERIEUR DEPOSES
PUIS REPOSES (BAES, PC, ECLAIRAGES, ETC.)
AVEC PARFOIS DES DEPLACEMENTS AVANT LES REPOSES.
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LEGENDE

Détecteur mouvement 180°   

Détecteur de présence 360°

Bouton poussoir encastré / sailli

Plafonnier encastré 600x600 de type A suivant CCTP

Downlight de type B suivant CCTP

Spot de type C suivant CCTP

Plafonnier étanche de type D suivant CCTP

Commande électrique de volets roulants

Alimentation électrique

Réf: JSB.TRDossier n°

Pour tout autre renseignement, il est nécessaire de se reporter au plan architecte ou à l'existant

E-mail : infos@isocrate.com - Site Internet : www.isocrate.com
Téléphone : 02.51.89.77.50

Ce plan n'est valable que pour le lot considéré.

B.E.T. ISOCRATE
44300 NANTES
6, rue des Sassafras

Travaux énérgétique du CFP

54/56 Rue du Général De Gaulle
44600 ST NAZAIRE

Maître d'ouvrage :

Maître d'oeuvre :
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