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M_3476_Fichier de réponses a questions

ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE - Radiologie Interventionnelle

Rappel DLRO : Le 12/11/2026 - 12h00

Conformément a I'article 3.2 du réglement de consultation, les candidats ont la possibilité de formuler des questions et des demandes de renseignements complémentaires par le biais de la plateforme des achats de I'Etat Place, a I’adresse URL suivante : https://www.marches-
publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllICons&id=3052649&orgAcronyme=x7c

Vous trouverez ci-dessous, les réponses aux questions posées par les candidats.

Questions Réponses du GCS UniHA
Numéro Question Réponse
Compte tenu du contexte international actuel pouvant entrainer des contraintes sur les approvisionnements et les flux
1 24/09/2026 [logistiques, serait-il possible de prévoir un délai de livraison plus étendu que celui actuellement indiqué dans le DCE, 02/10/2026 Le GCS UniHA maintien les délais de livraison mentionnés dans I'annexe 0 du CCAP.
tant pour les livraisons en France métropolitaine et les DROM-COM ?
L’annexe A du CCTP indique pour le lot 4 une « Salle Monoplan — arceau sol » comme intitulé . . N . , s .
] . . . N . i En effet le produit 4 fait appel a une salle avec suspension au plafond. La cellule C5 - onglet lot 4 de I'annexe A du CCTP est modifiée en conséquence.
2 29/09/2026 |[produit mais demande en base un arceau fixation au plafond. Pouvez-vous s’il vous plait confirmer 'accroche 02/10/2026 . ,
L, Une V2 de I'annexe A au CCTP vous est adressée.
souhaitée en base ?
Conformément a I'article L2193-4 du Code de la commande publique, pourriez-vous nous Le GCS UniHA confirme qu'une déclaration de sous-traitance peut étre remise lors de la passation du marché mais également tout au long de son
3 29/09/2026 ) . . . . e } 02/10/2026 o . N .
confirmer que les DC4 pourront étre remis postérieurement a la notification du marché ? exécution, conformément a l'article L2193-4 du Code de la commande publique.
. , . . Pourleslots 1a 7 et 15, et s'agissant d'équipements acquis en achat, les bons de commande relatifs aux prestations Pour les lots 1 a 7 et 15 et pour
Pouvez-vous nous confirmer que, pour les équipements acquis en achat, les bons de L ) . . ., . . ]
. . -, ) . les équipements acquis en achat, les bons de commande relatifs aux prestations associées (maintenance, consommables captifs et formation)
commande relatifs aux prestations associées (maintenance, consommables captifs et . o L . R . . .. . N i
) . A L. . K . . pourront continuer a étre émis pendant dix (10) ans a compter de la mise en service de I'équipement, y compris aprés |'expiration de I'accord-cadre.
formation) pourront continuer a étre émis pendant dix (10) ans a compter de la mise en service
4 29/09/2026 |de I'équipement, y compris aprés I'expiration de "accord-cadre ? 02/10/2026 , ) . n — N , .
La durée maximale des bons de commande ou engagements de maintenance pouvant étre conclus et exécutés aprées le terme de I'accord-cadre varie
R , . . donc entre 6 ans (si I'installation a lieu juste aprés la notification de I'accord cadre) et 10 ans (si la notification a lieu juste avant ou quelques semaines
Dans cette hypothése, quelle est la durée maximale des bons de commande ou engagements de maintenance pouvant R .
. ., . ) apres le terme de I'accord cadre).
étre conclus et exécutés apres le terme de 'accord-cadre ? . . . 3 o o , L
Il convient de tenir compte de la dure de garantie proposée par chaque titulaire qui minorera d’autant les durées indiquées ci-dessus
A la date d’effet de fin de contrat de LOA, I'établissement bénéficiaire restitue I’équipement dans les
conditions prévues a l'article 12.3 du présent CCAP. Tant que I’équipement n’est pas repris,
5 30/09/2026 |Pourriez-vous préciser a I'article 12.3 du CCAP les modalités de fin de LOA ? 02/10/2026 o P e P . d auip P p .
I’établissement bénéficiaire reste tenu du paiement des loyers, sauf non-respect par le titulaire du
calendrier de reprise. Une Version 2 du CCAP est publiée ce jour.
Pourriez-vous confirmer dans le CCTP - Chap.6 Travaux- article 25, que dans le cadre d’une . . . . . i . . . . .
. . X N . . L'article 25 du CCTP précise bien qu'en en tant que travaux accessoires au marché de fourniture, ils doivent respecter les régles suivantes :
location avec option d’achat (LOA), les travaux peuvent étre intégrés au financement lorsqu’ils . . . .. >
6 30/09/2026 ) N . e ) , . 02/10/2026 - Les travaux peuvent étre inclus dans le financement en LOA dans la limite de 49% du montant de I'équipement commandé.
présentent un caractére accessoire par rapport a I’équipement financé, dans la limite de 20 % du montant de ) . . , . , ,
e , - Le montant financier de la partie travaux ne pourra pas représenter plus de 35 % du montant maximum de I'accord-cadre au global des adhérents
I’équipement commandé ?
7 01/10/2026 |Pouvez-vous s'il vous plait accorder un report de date ? 02/10/2026 Le GCS UniHA maintien la date du 12/11/2026

Note : Les questions/réponses ayant déja fait I'objet d'une publication apparaissent dans une cellule grisée




