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01.1 PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES 
 

01.1.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX 
 

Le présent lot a pour objet l'exécution des travaux de retrait et d'élimination des revêtements 
de sols contenant de l'amiante dans les bureaux. 
 
Les travaux comprennent notamment : 
 
- L'installation de chantier, la mise en place des confinements et des sas de décontamination.  
- Le retrait des dalles de sol amiantées et/ou de la colle amiantée (rabotage, ponçage ou 
décapage chimique selon la méthodologie de l'entreprise).  
- L'aspiration THE (Très Haute Efficacité) et le nettoyage fin des supports mis à nu.  
- Le conditionnement, l'évacuation, le transport et l'élimination des déchets amiantés vers une 
installation de stockage agréée.  
- La réalisation des mesures d'empoussièrement réglementaires et l'examen visuel de 
restitution.  
- Le repli du chantier après l'obtention des résultats libératoires.  

 
01.1.2 PRESTATIONS GÉNÉRALES 

 

Les travaux comprennent, en outre, toutes sujétions qui y sont afférentes et qui sont 
implicitement incluses dans les prix unitaires, notamment :  

- tous calculs et plans de détails nécessaires à l'exécution des travaux par l'entreprise dans sa 
spécialité, conformément aux exigences du dossier de consultation, normes et règlements, ainsi 
qu'aux règles de l'art propres à l'entrepreneur ;  

- la remise au maître d'oeuvre des plans d'atelier et de chantier décrits au paragraphe : "Plans 
d'Exécution des Ouvrages" ;  

- la fourniture, l'amenée à pied d'oeuvre, le montage et le repli du matériel de chantier, y 
compris des équipements de sécurité ;  

- la présentation des échantillons au maitre d'oeuvre avant toute commande et 
approvisionnement ;  

- la fourniture du personnel qualifié ;  

- la fourniture de tous les matériaux entrant dans la composition des ouvrages, 
l'approvisionnement à pied d'oeuvre et le stockage de ceux-ci, dans un endroit abrité, convenu 
avec le maitre d'oeuvre ;  

- la protection de tous les ouvrages et équipements non concernés par le présent lot et pouvant 
subir des projections ;  

- l'acceptation des supports, en présence du maitre d'oeuvre ;  
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- la préparation des supports ;  

- l'exécution du peinturage ;  

- la protection des ouvrages exécutés ;  

- la remise au maitre d'oeuvre des PV de livraison des matériaux avec leur descriptif complet ;  

- l'évacuation de tous les déchets, gravois etc... en provenance des travaux ;  

- le nettoyage général journalier et en fin d'opération de ses propres salissures ;  

- le nettoyage complet de fin de chantier avant réception des ouvrages ;  

- la remise au maitre d'oeuvre du dossier des ouvrages exécutés ; 

 
01.1.3 LIMITES DE PRESTATIONS / COORDINATION AVEC LES 
AUTRES CORPS D'ÉTAT 

 

Pour la réalisation de ses propres ouvrages, l'entrepreneur du présent lot se 
mettra en rapport avec les autres corps d'état, et principalement avec :  

- le lot CLOISONS PLÂTRE ET FAUX-PLAFONDS pour la réception des subjectiles, 
cloisons et faux plafonds en plaques de plâtre ;  

- le lot REVETEMENT DE SOL 

- et de façon générale avec tous les autres corps d'état : il devra prévoir dans son 
étude toutes les sujétions d'exécution entrainées, en cours de réalisation par 
l'incorporation des éléments des différents corps d'état, étant entendu que ces 
sujétions sont incluses dans le prix et dans le délai imposé. Il s'engage à fournir 
tous les renseignements nécessaires à l'établissement et à l'exploitation du 
planning.  

 
 

01.2 NATURE - QUALITÉ - PROVENANCE DES MATÉRIAUX 
 

01.2.1 NORMES 
 

Les travaux seront exécutés en stricte conformité avec les règles de l'art, les 
normes françaises (NF), et les Documents Techniques Unifiés (DTU) en vigueur 
au moment de l'exécution, notamment : 
- Code du Travail : Articles R. 4412-94 à R. 4412-148 (Travaux en Sous-section 3).  
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- Code de la Santé Publique : Protection de la population contre les risques liés à 
l'amiante.  
- Code de l'Environnement : Relatif à la gestion et à l'élimination des déchets 
(Traçabilité).  
- Norme NF X 46-020 : Repérage des matériaux et produits contenant de 
l'amiante.  
- Norme NF EN ISO 16000-7 : Stratégie d'échantillonnage pour la détermination 
des concentrations en fibres d'amiante en suspension dans l'air.  

 
01.2.2 PROVENANCE DES MATÉRIAUX 

 

Le C.C.T.P. fait état des matériaux et articles dont le nom du fournisseur est indiqué dans 
le texte; cette référence est donnée afin de préciser la nature, le type et l’aspect des 
éléments qu’il y aura lieu de mettre en œuvre. L’entrepreneur pourra proposer à 
l’agrément des concepteurs un article ou un matériau d’un autre fournisseur aux 
conditions suivantes : Qu’il soit de même nature, de durabilité et de qualité équivalente 
au matériau ou article proposé dans le C.C.T.P., l’aspect devant être identique, et qu'il 
soit d'une marque reconnue et agréée par le maitre d'oeuvre. 

Les différents matériaux seront toujours de premier choix et conformes aux 
prescriptions des D.T.U. A défaut, ils devront posséder les caractéristiques des 
échantillons témoins et avoir fait l’objet d’un avis technique favorable.  
Les matériaux mis en œuvre seront rigoureusement identiques aux échantillons agréés.  
Toute substitution constatée à la pose, sur le chantier, sera sanctionnée par un ordre de 
dépose et de réfection avec des matériaux conformes aux échantillons retenus, aux frais 
de l’Entreprise. 

Avant application des revêtements, l'entreprise fournira les PV de livraison des produits 
authentifiant leur origine, leurs dates de fabrication et de péremption.  

 
01.2.3 QUALITÉ DES MATÉRIAUX 

 

Les produits utilisés devront satisfaire, sans dérogation possible, aux prescriptions des 
normes. Tous les produits devront provenir de fournisseurs reconnus pour la qualité de 
leur fabrication, et seront soumis à l'approbation du maître d'œuvre. L'entreprise devra 
s'assurer de la compatibilité de ses produits avec les subjectiles ou avec les produits 
employés en impression ou traitement par les autres entreprises.  

 
01.2.3.1 Blanc de craie 
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Le blanc de craie ou carbonate de calcium qui sera éventuellement employé pour l’élaboration 
de certains enduits, ainsi que des mastics pour rebouchage, devra pouvoir être réduit en poudre 
impalpable et être exempt de tous graviers, silex ou autrescorps étrangers, sa structure 
physique devra être choisie de façon à conférer aux produits les propriétés spéciales requises.  

 
01.2.3.2 Enduits repassés et non repassés 

 

Cet enduit devra présenter les caractéristiques suivantes :  

- Avoir la consistance d'une pâte onctueuse ;  
- S'étaler facilement au couteau ;  
- Présenter une surface lisse après application ;  
- Adhérer parfaitement sur bois, fer, plâtre ou matériaux similaires ;  
- Ne pas creuser après séchage ;  
- Pouvoir recevoir les peintures sans provoquer la formation d'embus, ni entraîner de retard après 
application de deux couches de peinture ;  

 
01.2.3.3 Primaires, peintures et lasures 

 

Le titulaire du présent lot veillera à la compatibilité de chaque produit avec le subjectile 
qui le reçoit, ainsi qu'à la compatibilité des peintures ou lasures avec le primaire mis en 
oeuvre ;  
Sur l'ensemble des cloisons intérieures, la peinture devra être lessivable. Il conviendra 
d'adapter les primaires mis en oeuvre dans les locaux humides présentant comme 
subjectiles des plaques de plâtre hydrofuge ;  

 
01.2.4 ECHANTILLONS 

 

Les coloris des peintures seront choisis par le maître d'oeuvre. Pour permettre ce choix, l'entrepreneur 
devra fournir des échantillons.  

La commande et les travaux de peinture sont soumis à la validation des échantillons.  

L'entreprise présentera au maître d'œuvre les gammes de coloris disponibles, Le maître d'œuvre pourra 
en outre demander :  
- La mise au point des coloris souhaités ;  
- L'exécution d'essais en nombre suffisant, sous forme de surfaces-témoin de l'ordre de 1 m2, pour 
chaque teinte à mettre en oeuvre et pour chaque type de subjectile ;  

Les couches successives seront de tons légèrement différents, déterminés d'après le choix du coloris 
prévu ci-dessus. Sauf impossibilité technique, ces tons, pris à partir du subjectile, iront du moins clair 
au plus clair.  
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01.3 MISE EN OEUVRE ET EXÉCUTION DES OUVRAGES 
 

01.3.1 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
 

Les travaux seront exécutés conformément aux règles de l’art et à la réglementation française 
telle qu'elles se trouveront être en vigueur un mois avant la date d'établissement de l'offre.  
En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les 
lois, décrets, arrêtés et circulaires applicables en France, ainsi que dans les cahiers des clauses 
techniques générales, les documents techniques unifiés (cahier des charges, cahier des clauses 
spéciales, cahier des clauses techniques, mémento), les normes, les avis techniques, les 
exemples de solutions et/ou le(s) document(s) cité(s) aux paragraphes ci-dessous, avec les 
conventions suivantes :  
 
- Code du Travail : Articles R. 4412-94 à R. 4412-148 (Travaux en Sous-section 3).  
- Code de la Santé Publique : Protection de la population contre les risques liés à l'amiante.  
- Code de l'Environnement : Relatif à la gestion et à l'élimination des déchets (Traçabilité).  
- Norme NF X 46-020 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante.  
- Norme NF EN ISO 16000-7 : Stratégie d'échantillonnage pour la détermination des 
concentrations en fibres d'amiante en suspension dans l'air.  

 
01.3.2 QUALIFICATION DE L'ENTREPRISE 

 
L'entreprise intervenante doit impérativement posséder le certificat de qualification pour le 
retrait de matériaux contenant de l'amiante (ex: QUALIBAT 1552, AFNOR Certification, 
ou GLOBAL Certification) en cours de validité pour toute la durée du chantier. Le personnel 
(encadrement technique, encadrement de chantier et opérateurs) doit être titulaire des 
attestations de compétence amiante (SS3) à jour. 

 
01.3.3 DOCUMENT À FOURNIR PAR L'ENTREPRISE EN PHASE 
PREPARATION 

 
Un mois au minimum avant le début des travaux de retrait, l'entreprise devra rédiger et 
transmettre son Plan de Démolition, de Retrait ou d'Encapsulation (PDRE). Ce plan sera 
obligatoirement transmis aux organismes de prévention (Inspection du Travail, CARSAT, 
OPPBTP) et au Maître d'Ouvrage. 
Le PDRE devra notamment préciser : 
- L'évaluation des risques et le niveau d'empoussièrement estimé.  
- Le détail du matériel utilisé et les Équipements de Protection Individuelle (EPI).  
- Les méthodes de confinement et le bilan aéraulique (renouvellement de l'air, extracteurs).  
- La gestion des déchets et les filières d'élimination prévues.  

 
01.3.4 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE 
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L'entreprise mettra en place les confinements nécessaires pour empêcher toute dispersion de 
fibres d'amiante hors de la zone de travail. 
- Isolement : Calfeutrement des ouvertures, grilles de ventilation, portes et fenêtres par film 
polyane étanche.  
- Confinement dynamique : Mise en dépression de la zone de travail avec extracteurs équipés 
de filtres THE. Un contrôleur de dépression avec alarme sera installé.  
- Sas d'accès : Mise en place d'un sas personnel (généralement 5 compartiments avec douches 
d'hygiène et de décontamination) et d'un sas matériel réglementaires.  

 
01.3.5 PROTECTION DES OUVRAGES EXÉCUTÉS 

 

Une fois les travaux terminé, l'entrepreneur devra prendre toutes les mesures 
nécessaires pour en assurer la protection.  

 
 

01.3.6 NETTOYAGE 
 

A la fin de ses travaux, l'entrepreneur devra enlever tout son matériel, les matériaux en 
excédent, les déchets et débris provenant de ses travaux, et laisser les lieux dans un état 
de propreté parfaite.  
Il devra le nettoyage, en outre, des menuiseries et sols susceptibles de subir des 
salissures lors de l'exécution de son lot, et n'ayant pas été correctement protégés au 
préalable.  

 
01.3.7 DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS 

 

Les éléments composant le dossier des ouvrages exécutés seront établis par l'entrepreneur et 
remis au maitre d'oeuvre sous 15 jours après la réception de travaux.  
Seront notamment inclus dans le dossier :  
- les plans de récolement, respectant parfaitement les ouvrages tels qu'exécutés ;  
- les schémas et notices de fonctionnement et d'entretien, de chaque matériau, produit, 
équipement, meuble etc... ;  
- les certificats divers (essais, tenue au feu, etc...) concernant les matériaux et les installations ;  
- les notes de calculs justifiant du dimensionnement des ouvrages ;  
- et tout document demandé expressément par la maitrise d'ouvrage ou la maitrise d'oeuvre, 
permettant de justifier de la conformité des ouvrages aux diverses réglementations en vigueur, 
ou de permettre son utilisation et son entretien dans le temps ;  
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Les documents seront remis en 1 exemplaire papier au maitre d'oeuvre, ainsi qu'en un 
exemplaire numérique en ce qui concerne les plans et détails, aux formats PDF et DXF. 

 
 

01.4 TRANCHE OPTIONNELLE 03 - PHASE 05 
 

01.4.1 BÂTIMENT BEL10 - SSI 
 

01.4.1.1 INSTALLATION DE CHANTIER 
 

L'entreprise mettra en place les confinements nécessaires pour empêcher toute dispersion de 
fibres d'amiante hors de la zone de travail. 
 
- Isolement : Calfeutrement des ouvertures, grilles de ventilation, portes et fenêtres par film 
polyane étanche.  
- Confinement dynamique : Mise en dépression de la zone de travail avec extracteurs équipés 
de filtres THE. Un contrôleur de dépression avec alarme sera installé.  
- Sas d'accès : Mise en place d'un sas personnel (généralement 5 compartiments avec douches 
d'hygiène et de décontamination) et d'un sas matériel réglementaires.  

 
01.4.1.1.1 RDC 

 

01.4.1.1.1.1 Installation de chantier 
 

 

Mode de métré : ens 
 

01.4.1.2 TRAVAUX DE RETRAIT 
 

Le processus de retrait sera défini par l'entreprise dans son PDRE, mais devra s'appuyer sur 
des techniques réduisant au maximum l'émission de fibres : 
 
- Retrait des dalles à l'avancement en évitant de les casser, avec humidification préalable.  
- Retrait des cloisons amovibles fixer dans le sol amianté. 
- Élimination des résidus de colles bitumineuses par action mécanique sous aspiration à la 
source THE, ou par procédés chimiques adaptés.  
- L'utilisation d'outils à grande vitesse sans aspiration à la source est formellement interdite.  
- Après dépose, le support (dalle béton ou ragréage existant) devra être totalement mis à nu, 
sans aucun résidu de colle amiantée, permettant la pose ultérieure d'un nouveau revêtement.  
 
GESTION DES DECHETS : 
 
L'entreprise a la charge exclusive de l'évacuation et de l'élimination de tous les déchets générés 
(dalles, colles, films de confinement, EPI usagés, filtres). 
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- Conditionnement : Emballage en double sachet étanche ou Big-Bag avec marquage 
réglementaire « a » (amiante).  
- Transport : Réalisé par un transporteur soumis à la réglementation ADR.  
- Élimination : Les déchets seront acheminés vers une Installation de Stockage de Déchets 
Dangereux (ISDD) ou une usine de vitrification.  
- Traçabilité : Un Bordereau de Suivi des Déchets Amiantés (BSDA) sera obligatoirement établi 
et remis au Maître d'Ouvrage après élimination (retour du bordereau signé par le centre de 
traitement).  
 
RESTITUTION DES LOCAUX ET CONTROLES : 
 
La levée du confinement et la restitution des bureaux sont soumises à une procédure stricte, à 
la charge de l'entreprise titulaire. 
 
- Examen visuel : Réalisé par un diagnostiqueur indépendant certifié avec mention. Il vérifie 
l'absence totale de résidus d'amiante sur les surfaces traitées (selon la norme NF P 46-021). 
- Mesures d'empoussièrement de première restitution : Mesures de l'air réalisées en zone 
confinée après nettoyage. Le résultat doit être inférieur ou égal à 5 fibres par litre d'air. 
- Repli : Le démontage du confinement (polyane, extracteurs, sas) ne pourra avoir lieu qu'après 
réception des résultats d'analyses d'air libératoires. Une mesure de seconde restitution (après 
dépose des confinements) pourra être exigée selon les cas.  
 

 
01.4.1.2.1 RDC 

 

01.4.1.2.1.1 Travaux de désamiantage 
 

 

Mode de métré : m2 
 

01.4.1.2.1.2 Dépose des cloisons amovibles 
 

Mode de métré : m2 
 

Localisation 
BEL10-RDC 

 


