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A - Pieces administratives

B - Piéces techniques

Pieces communes TCE :

CCTP

C - Pieces graphiques

SOMMAIRE du DOSSIER DE CONSULTATION

Marchés de travaux

AC-NANTES_SCUS_26-201_AE lot #.doc
AC-NANTES_SCUS_26-200_CCAP.pdf
AC-NANTES_SCUS_26-200_RC.pdf

(a compléter pour chaque lot)

Lot 00B - Cahier des Prescriptions Communes a Tous les Corps d’Etat (CPCTCE)

CCTP lot 01 Demolition-Gros (Euvre
CCTP lot 02 Charpente Metal-Serrurerie
CCTP lot 03 Charpente Bois

CCTP lot 04 Couvertures ardoises

CCTP lot 05 Etancheite

CCTP lot 06 Men Ext Bois

CCTP lot 07 Men Ext Aluminium

CCTP lot 08 Men Int Bois

CCTP lot 09 Faux-Plafonds

CCTP lot 10 Cloisons Doublage Isolation
CCTP lot 11 Rvtmts de sols durs - faiences
CCTP lot 12 Rvtmts de sols souples - peinture
CCTP Lot 13 ELECTRICITE

CCTP Lot 13 ELECTRICITE

CCTP lot 14 CVCD PLOMBERIE

CCTP lot 14 CVCD PLOMBERIE

000 - PLANS D'INSTALLATION DE CHANTIER - PHASAGE ET PLANNING

2516_Dossier OPC (NOC-PIC-PLANNING) DCE_ENSAM Bat M_.

100 - PLANS ARCHITECTE

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

Plan de situation

Plan de masse Démolition 1/100

Plan de masse Projet 1/100

Plan VRD entrée du site Démolition / Projet 1/200
Plan RDC Démolition 1/100

Plan RDC Projet 1/100

Plan R+1 Démolition 1/100

Plan R+1 Projet 1/100

Plan R+2 Démolition 1/100

Plan R+2 Projet 1/100

Plan toiture Démolition 1/100

Plan toiture Projet 1/100

Fagades Démolition 1/100

Facades Projet 1/100

Coupes Démolition 1/100

Coupes Projet 1/100

Plan RDC / R+1 - Repérage sol 1/200
Plan RDC / R+1 - repérage plafond 1/200
Plan RDC / R+1 - Repérage cloison 1/200
Plan de Sécurité RDC / R+1 / Toiture 1/200
Détails M1a / M1b - Intérieur

Détails M1b - Toiture

Détails M2
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308053-EDEIS-CCTP DCE lot 01 Demolition-Gros CEuvre
308053-EDEIS-CCTP DCE lot 02 Charpente Metal-Serrurerie
308053-EDEIS-CCTP DCE lot 03 Charpente Bois
308053-EDEIS-CCTP DCE lot 04 Couvertures ardoises
308053-EDEIS-CCTP DCE lot 05 Etancheite

308053-EDEIS-CCTP DCE lot 06 Men Ext Bois
308053-EDEIS-CCTP DCE lot 07 Men Ext Aluminium
308053-EDEIS-CCTP DCE lot 08 Men Int Bois
308053-EDEIS-CCTP DCE lot 09 Faux-Plafonds
308053-EDEIS-CCTP DCE lot 10 Cloisons Doublage Isolation
308053-EDEIS-CCTP DCElot 11 Rvtmts de sols durs - faiences
308053-EDEIS-CCTP DCE lot 12 Rvtmts de sols souples - peinture
308053-EDEIS-CCTP-DCE lot 13 ELEC CFO-CFA indice 01
308053-EDEIS-Généralités électriques-DCE-Lot 13 ELEC CFO-CFA
308053-EDEIS-CCTP-DCE lot 14 CVC PLOMBERIE
308053-EDEIS-CCTP ANNEXE-DCE lot 14 CVC PLOMBERIE

26Aout26.

*

-

\ Arts i =
et Métiers |

UNION EUROPEENNE

Ce projet est financé dans le cadre du contrat de plan Etat-Région Pays de la Loire et par le fonds européen de développement régional.

Page 1de4



C - Pieces graphiques (suite)

200 - PLAN RENFORTS
Plan d'ensemble Renforts ENSAM-CHAR-M-DCE-TZ-Plan d'ensemble Renforts-0

300 - PLANS STRUCTURE BETON

400 - PLANS STRUCTURE METALLIQUE - BOIS

Plan structure gros ceuvre M1la ENSAM-GOE-DCE-300-00-Plan structure GOE M1A

Plan structure gros ceuvre M1b ENSAM-GOE-DCE-301-00-Plan structure GOE M1B

Plan structure gros ceuvre M2 ENSAM-GOE-DCE-302-00-Plan structure GOE M2

Plan d'ensemble charpente M1b ENSAM-CHAR-B-DCE-TZ-Plan d'ensemble charpente M1b-0
Plan d'ensemble charpente M2 ENSAM-CHAR-B-DCE-TZ-Plan d'ensemble charpente M2-0

500 - PLOT 13 - CHAUFF. / VENTILATION / DESENF. / PLOMBERIE

ENSAM_BeTCE_DCE_TZ_RDC_CV

Plan n°500 - Plan Plomberie Santaire Fluide - Niveau Rdc K
P 500 RDC Plan Plomberie

Plan n°501 - Plan Chauffage - Niveau Rdc & R+1 ENSAM_BeTCE_DCE_TZ_TSN_CV
Plan n°502 - Plan Ventilation - Niveau R+1 ENSAM_BeTCE_DCE_TZ_N1_CVP
Plan n°503 - Plan Ventilation - Niveau Rdc ENSAM_BeTCE_DCE_TZ_RDC_CV

ENSAM_BeTCE_DCE_TZ_RDC_CV

Plan n°504 - Plan Local Sous Station Chauffage - Niveau Rdc
P 504 RDC Plan local sous

Plan n°505 - Plan Local air comprimé - Niveau Rdc ENSAM_BeTCE_DCE_TZ_RDC_CV
Plan n°506 - Synoptique Chauffage ENSAM_BeTCE_DCE_TZ_TSN_CV
Plan n°507 - Synoptique air comprimé ENSAM_BeTCE_DCE_TZ_TSN_CV
Plan n°508 - Plan Ventilation ENSAM_BeTCE_DCE_TZ_TOIT_C

600 - PLANS CFO - CFA

600 - PLANS SSI

ENSAM_BeTCE_DCE_TZ_TSN_ELEC_Plan éclairage niveaux rdc et r+1_0
ENSAM_BeTCE_DCE_TZ_TSN_ELEC_Plan chemin de cable CFO+CFA_O
ENSAM_BeTCE_DCE_TZ_RDC_ELEC_Plan Canalis Force_0
ENSAM_BeTCE_DCE_TZ_TSN_ELEC_Plan Equipement Electricité CFO-CFA_0O
ENSAM_BeTCE_DCE_TZ_TSN_ELEC_Plan synoptique électrique_0

Plan d'installation SSI

1000 - MAQUETTE (IFC RVT)

Maquette Archi (ifc)
Magquette CFO CFA Elec (ifc rvt)
Maquette CVC - PLB - FLUIDES (ifc rvt))

D - NOTICES - TABLEAUX - DIVERS

BUREAU DE CONTROLE

CSPS

RAPPORTS

Charpente
Béton

Plans EXE et
SYNTHESE

Tableau de
Grilles et sorties

Acoustique
Géotechnique

Géometre

Coordination SSI

Thermique

ntrats de plan

C

ETAT-REGION

16-07-26 - 49ANGERSRECTORATRENOVATION ENERGETIQUE BAT MENSAMCT-Rapport RICT-CT-215B0-0726-0309

RJ n 007_PGC Conception_ENSAM ANGERS
RJ_n_006_CISSCT_reglement_ENSAM_ANGERS

308135-EDEIS-DIA-Rev00-Rapport ENSAM batiment M1b Final
308135-EDEIS-DIA-Rev00-Rapport ENSAM - Bat Admin&Bat M2
Compte Rendu Investigations - CR-31909-6-01A

260715 - Répartition EXE EDEIS - ENTREPRISES
260821 - EDEIS_DCE_TCE_00_Convention synthese

260727 - EDEIS Nomenclature des menuiseries
260709 - Liste des grilles et sortie en toiture

2026-08-05_IMP_2189_ENSAM_bat-M_NTE_DCE_ind0
Rapport géotechnique

26082NAN_ENSAM_Bat_M_Ouvertures_RDC-INT50
26082NAN_ENSAM_Bat_M_Ouvertures_R1-INT50

Relevé des réseaux existants

Cahier des charges fonctionnel du systeme de sécurité incendie

308053-ENSAM D'ANGERS-APD-Notice de performance énergétique (SED)
308053-ENSAM D'ANGERS-APD-Notice de confort thermique (STD)
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D - NOTICES / TABLEAUX / DIVERS (suite)

EXISTANTS

CNPP
Avis ABF

Avis SDIS

Tableau surfaces et
fintions des locaux
Tableaux des

menuiseries

PEMD
Amiante et plomb

GED

Diagnotics initiaux

Amiante

Electricité

Energétique
Parasitaire
Plomb

Réseaux

Structures

SSI

DOE 1991 bat M

DONNEES ENSAM

ontrats de plan PREFET
= DE LA REGION
ETAT-REGION PAYS DE LA LOIRE

Rapport Ingenierie feu

Avis ABF
Dossier PSMV

Avis PC

ENSAM ANGERS - DCE - Tableau surfaces et finitions des locaux

308053-EDEIS Nomenclature des menuiseries

F0728-DI-PEMD-ENSAM_v1
FO728-MO_ANALYSE AMIANTE - PLOMB_v3

Forma AUTODESK

DAAT ENSAM bat M 16 01 23

diag amiante avant travaux M

diag amiante avant travaux sheds M2

diag avant travaux murs vestiaires M

DTA amiante BZiment M & R
25576047-ANGERS-BAT M-ENSAM-AMIANTE rev3

rapport de vérifications electriques
Implantation armoires bat M
Plans TGBT

audit thermique arro - Bat M ENSAM_V2
25575950-ANGERS-BAT M-ENSAM-PARASITAIRE
17428653-ANGERS-BAT M-ENSAM-PLOMB rev1

ANGERS - ENSAM - Maquette réseaux
ANGERS-ENSAM

D2023-0388 - ENSAM -Angers
ENSAM - Angers__final

IGREEN - ENSAM - Bat M1 M2 - PLAN DE REPERAGE des carottages béton

IGREEN - Rapport Diag CHB,ton et métal bois M1 et M2 - Part 2-B - 16-05-24

IGREEN - Rapport Diag Structure ENSAM- Sondage des planchers béton-Part1

IGREEN - Rapport Diagnostic Structures Charpentes béton et métallique M1 et M2 - Part 2 - 18-04-24

OTS3-N-408 - Tours -| Green - Essais compression beton-V2

532020011B-SSI-PL
Rapport contrdle installation DEF

ENSAM - OUVERTURE ATELIERS
ENT. ANGEBAULT FAUX PLAFONDS
LOT 2 ENT-BARON GO

LOT 3 CMF METALLERIE

LOT 4 ENT.SMAC ETANCHEITE
LOT 8 COMEC MENUISERIE INT
LOT 9 ENT.PANANCEAU PLATERIE
LOT 16 RINEAU CVC

LOT 17 ENT.JURET CFO CFA

LOT 18 ENERGIE SYSTEME

LOT 19 ENT.CHIESA PLOMBERIE
LOT PEINTURE ENT.LUCAS

PLAN_EAU_AC_GAZ

ELF_Extraction d'air_Sorties de toiture
étude compensation process ENSAM_v2
Tableau des équipements VF5

ELF_plan implantation des machines M1-v3
Equipements M2

ELF_MACHINES M2 Dessin v1

Equipements batiment M2 aprés PH3
Equipements batiment M2 aprés PH3_JP
Portes simons voss
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D - DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

DPGF lot 01 Demolition-Gros CEuvre
DPGF lot 02 Charpente Metal-Serrurerie
DPGF lot 03 Charpente Bois

DPGF lot 04 Couvertures ardoises

DPGF lot 05 Etancheite

DPGF lot 06 Men Ext Bois

DPGF lot 07 Men Ext Aluminium

DPGF lot 08 Men Int Bois

DPGF lot 09 Faux-Plafonds

DPGF lot 10 Cloisons Doublage Isolation
DPGF lot 11 Rvtmts de sols durs - faiences
DPGF lot 12 Rvtmts de sols souples - peinture
DQE Lot 13 ELECTRICITE

DQE lot 14 CVCD PLOMBERIE

F - PHOTOS

250203 - Photos avec reperage
Plan d'intervention / Extérieurs / Photos de drone : 261901 Capture 4D DRONE

308053-EDEIS-DQE DCE lot 01 Demolition-Gros CEuvre
308053-EDEIS-DQE DCE lot 02 Charpente Metal-Serrurerie
308053-EDEIS-DQE DCE lot 03 Charpente Bois
308053-EDEIS-DQE DCE lot 04 Couvertures ardoises
308053-EDEIS-DQE DCE lot 05 Etancheite
308053-EDEIS-DQE DCE lot 06 Men Ext Bois
308053-EDEIS-DQE DCE lot 07 Men Ext Aluminium
308053-EDEIS-DQE DCE lot 08 Men Int Bois
308053-EDEIS-DQE DCE lot 09 Faux-Plafonds
308053-EDEIS-DQE DCE lot 10 Cloisons Doublage Isolation
308053-EDEIS-DQE DCE lot 11 Rvtmts de sols durs - faiences
308053-EDEIS-DQE DCE lot 12 Rvtmts de sols souples - peinture
308053-EDEIS-DQE DCE lot 13 ELECTRICITE
308053-ENSAM-EDEIS-DQE-Lot 14 CVCD PLOMBERIE-CCTP

Points d’attention :

Visite obligatoire pour les lots 1, 4, 6, 10, 12, 13 et 14 (cf art 3,2 du RC).

Veiller a utiliser I’acte d’engagement (AE) du lot pour lequel le titulaire soumissionne et a renseigner le montant des PSE le cas échéant,
Certaines variantes sont obligatoires. Les variantes libres sont autorisées pour tous les lots (2 maxi/lot) :
o remplir dans ce cas 1 AE par variante proposée et indiquer les modifications apportées et les incidences sur les autres lots

Répondre avec le cadre de DPGF en transmettant le format initial xIsx
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