

SOMMAIRE du DOSSIER DE CONSULTATION

Marchés de travaux

A - Pièces administratives

AC-NANTES_SCUS_26-201_AE lot #.doc (à compléter pour chaque lot)
AC-NANTES_SCUS_26-200_CCAP.pdf
AC-NANTES_SCUS_26-200_RC.pdf

B - Pièces techniques

Pièces communes TCE :

Lot 00B - Cahier des Prescriptions Communes à Tous les Corps d'Etat (CPCTCE)

CCTP	CCTP lot 01 Demolition-Gros Œuvre	308053-EDEIS-CCTP DCE lot 01 Demolition-Gros Œuvre
	CCTP lot 02 Charpente Metal-Serrurerie	308053-EDEIS-CCTP DCE lot 02 Charpente Metal-Serrurerie
	CCTP lot 03 Charpente Bois	308053-EDEIS-CCTP DCE lot 03 Charpente Bois
	CCTP lot 04 Couvertures ardoises	308053-EDEIS-CCTP DCE lot 04 Couvertures ardoises
	CCTP lot 05 Etancheite	308053-EDEIS-CCTP DCE lot 05 Etancheite
	CCTP lot 06 Men Ext Bois	308053-EDEIS-CCTP DCE lot 06 Men Ext Bois
	CCTP lot 07 Men Ext Aluminium	308053-EDEIS-CCTP DCE lot 07 Men Ext Aluminium
	CCTP lot 08 Men Int Bois	308053-EDEIS-CCTP DCE lot 08 Men Int Bois
	CCTP lot 09 Faux-Plafonds	308053-EDEIS-CCTP DCE lot 09 Faux-Plafonds
	CCTP lot 10 Cloisons Doublage Isolation	308053-EDEIS-CCTP DCE lot 10 Cloisons Doublage Isolation
	CCTP lot 11 Rvtmts de sols durs - faïences	308053-EDEIS-CCTP DCE lot 11 Rvtmts de sols durs - faïences
	CCTP lot 12 Rvtmts de sols souples - peinture	308053-EDEIS-CCTP DCE lot 12 Rvtmts de sols souples - peinture
	CCTP lot 13 ELECTRICITE	308053-EDEIS-CCTP-DCE lot 13 ELEC CFO-CFA indice 01
	CCTP lot 13 ELECTRICITE	308053-EDEIS-Généralités électriques-DCE-Lot 13 ELEC CFO-CFA
	CCTP lot 14 CVCD PLOMBERIE	308053-EDEIS-CCTP-DCE lot 14 CVC PLOMBERIE
	CCTP lot 14 CVCD PLOMBERIE	308053-EDEIS-CCTP ANNEXE-DCE lot 14 CVC PLOMBERIE

C - Pièces graphiques

000 - PLANS D'INSTALLATION DE CHANTIER - PHASAGE ET PLANNING

2516_Dossier OPC (NOC-PIC-PLANNING) DCE_ENSAM Bât M_26Aout26.

100 - PLANS ARCHITECTE

- 101 Plan de situation
- 102 Plan de masse Démolition 1/100
- 103 Plan de masse Projet 1/100
- 104 Plan VRD entrée du site Démolition / Projet 1/200
- 105 Plan RDC Démolition 1/100
- 106 Plan RDC Projet 1/100
- 107 Plan R+1 Démolition 1/100
- 108 Plan R+1 Projet 1/100
- 109 Plan R+2 Démolition 1/100
- 110 Plan R+2 Projet 1/100
- 111 Plan toiture Démolition 1/100
- 112 Plan toiture Projet 1/100
- 113 Façades Démolition 1/100
- 114 Façades Projet 1/100
- 115 Coupes Démolition 1/100
- 116 Coupes Projet 1/100
- 117 Plan RDC / R+1 - Repérage sol 1/200
- 118 Plan RDC / R+1 - repérage plafond 1/200
- 119 Plan RDC / R+1 - Repérage cloison 1/200
- 120 Plan de Sécurité RDC / R+1 / Toiture 1/200
- 121 Détails M1a / M1b - Intérieur
- 122 Détails M1b - Toiture
- 123 Détails M2

C - Pièces graphiques (suite)

200 - PLAN RENFORTS

Plan d'ensemble Renforts

ENSAM-CHAR-M-DCE-TZ-Plan d'ensemble Renforts-0

300 - PLANS STRUCTURE BETON

Plan structure gros œuvre M1a

ENSAM-GOE-DCE-300-00-Plan structure GOE M1A

Plan structure gros œuvre M1b

ENSAM-GOE-DCE-301-00-Plan structure GOE M1B

Plan structure gros œuvre M2

ENSAM-GOE-DCE-302-00-Plan structure GOE M2

400 - PLANS STRUCTURE METALLIQUE - BOIS

Plan d'ensemble charpente M1b

ENSAM-CHAR-B-DCE-TZ-Plan d'ensemble charpente M1b-0

Plan d'ensemble charpente M2

ENSAM-CHAR-B-DCE-TZ-Plan d'ensemble charpente M2-0

500 - PLOT 13 - CHAUFF. / VENTILATION / DESENF. / PLOMBERIE

Plan n°500 - Plan Plomberie Sainaire Fluide - Niveau Rdc

ENSAM_BeTCE_DCE_TZ_RDC_CV
P_500_RDC_Plan Plomberie

Plan n°501 - Plan Chauffage - Niveau Rdc & R+1

ENSAM_BeTCE_DCE_TZ_TSN_CV

Plan n°502 - Plan Ventilation - Niveau R+1

ENSAM_BeTCE_DCE_TZ_N1_CVP

Plan n°503 - Plan Ventilation - Niveau Rdc

ENSAM_BeTCE_DCE_TZ_RDC_CV

Plan n°504 - Plan Local Sous Station Chauffage - Niveau Rdc

ENSAM_BeTCE_DCE_TZ_RDC_CV

Plan n°505 - Plan Local air comprimé - Niveau Rdc

P_504_RDC_Plan local sous

Plan n°506 - Synoptique Chauffage

ENSAM_BeTCE_DCE_TZ_RDC_CV

Plan n°507 - Synoptique air comprimé

ENSAM_BeTCE_DCE_TZ_TSN_CV

Plan n°508 - Plan Ventilation

ENSAM_BeTCE_DCE_TZ_TOIT_C

600 - PLANS CFO - CFA

ENSAM_BeTCE_DCE_TZ_TSN_ELEC_Plan éclairage niveaux rdc et r+1_0

ENSAM_BeTCE_DCE_TZ_TSN_ELEC_Plan chemin de câble CFO+CFA_0

ENSAM_BeTCE_DCE_TZ_RDC_ELEC_Plan Canalis Force_0

ENSAM_BeTCE_DCE_TZ_TSN_ELEC_Plan Equipement Electricité CFO-CFA_0

ENSAM_BeTCE_DCE_TZ_TSN_ELEC_Plan synoptique électrique_0

600 - PLANS SSI

Plan d'installation SSI

1000 - MAQUETTE (IFC RVT)

Maquette Archi (ifc)

Maquette CFO CFA Elec (ifc rvt)

Maquette CVC - PLB - FLUIDES (ifc rvt)

D - NOTICES - TABLEAUX - DIVERS

BUREAU DE CONTRÔLE

16-07-26 - 49ANGERSRECTORATRENOVATION ENERGETIQUE BAT MENSAMCT-Rapport RICT-CT-21580-0726-0309

CSPS

RJ n 007_PGC Conception_ENSAM ANGERS

RJ_n_006_CISSCT_reglement_ENSAM_ANGERS

RAPPORTS

Charpente Béton

308135-EDEIS-DIA-Rev00-Rapport ENSAM bâtiment M1b Final

308135-EDEIS-DIA-Rev00-Rapport ENSAM - Bât Admin&Bât M2

Compte Rendu Investigations - CR-31909-6-01A

Plans EXE et SYNTHESE

260715 - Répartition EXE EDEIS - ENTREPRISES

260821 - EDEIS_DCE_TCE_00_Convention synthèse

Tableau de Grilles et sorties

260727 - EDEIS Nomenclature des menuiseries

260709 - Liste des grilles et sortie en toiture

Acoustique

2026-08-05_IMP_2189_ENSAM_bat-M_NTE_DCE_ind0

Géotechnique

Rapport géotechnique

Géometre

26082NAN_ENSAM_Bat_M_Ouvertures_RDC-INT50

26082NAN_ENSAM_Bat_M_Ouvertures_R1-INT50

Relevé des réseaux existants

Coordination SSI

Cahier des charges fonctionnel du système de sécurité incendie

308053-EDEIS-CCF SSI-Indice 05

Thermique

308053-ENSAM D'ANGERS-APD-Notice de performance énergétique (SED)

308053-ENSAM D'ANGERS-APD-Notice de confort thermique (STD)



Ce projet est financé dans le cadre du contrat de plan État-Région Pays de la Loire et par le fonds européen de développement régional.

D - NOTICES / TABLEAUX / DIVERS (suite)

CNPP	Rapport Ingenierie feu
Avis ABF	Avis ABF Dossier PSMV
Avis SDIS	Avis PC
Tableau surfaces et finitions des locaux	ENSAM ANGERS - DCE - Tableau surfaces et finitions des locaux
Tableaux des menuiseries	308053-EDEIS Nomenclature des menuiseries
PEMD	F0728-DI-PEMD-ENSAM_v1
Amiante et plomb	F0728-MO_ANALYSE AMIANTE - PLOMB_v3
GED	Forma AUTODESK

EXISTANTS

Diagnostiques initiaux

Amiante	DAAT ENSAM bat M 16 01 23 diag amiante avant travaux M diag amiante avant travaux sheds M2 diag avant travaux murs vestiaires M DTA amiante Bâtiment M & R 25576047-ANGERS-BAT M-ENSAM-AMIANTE rev3
Electricité	rapport de vérifications electriques Implantation armoires bat M Plans TGBT
Energétique	audit thermique arro - Bat M ENSAM_V2
Parasitaire	25575950-ANGERS-BAT M-ENSAM-PARASITAIRE
Plomb	17428653-ANGERS-BAT M-ENSAM-PLOMB rev1
Réseaux	ANGERS - ENSAM - Maquette réseaux ANGERS-ENSAM D2023-0388 - ENSAM -Angers ENSAM - Angers__final
Structures	IGREEN - ENSAM - Bat M1 M2 - PLAN DE REPERAGE des carottages béton IGREEN - Rapport Diag CHB,ton et métal bois M1 et M2 - Part 2-B - 16-05-24 IGREEN - Rapport Diag Structure ENSAM- Sondage des planchers béton-Part1 IGREEN - Rapport Diagnostic Structures Charpentes béton et métallique M1 et M2 - Part 2 - 18-04-24 OTS3-N-408 - Tours -I Green - Essais compression beton-V2
SSI	532020011B-SSI-PL Rapport contrôle installation DEF
DOE 1991 bat M	ENSAM - OUVERTURE ATELIERS ENT. ANGEBAULT FAUX PLAFONDS LOT 2 ENT-BARON GO LOT 3 CMF METALLERIE LOT 4 ENT.SMAC ETANCHEITE LOT 8 COMEC MENUISERIE INT LOT 9 ENT.PANANCEAU PLATERIE LOT 16 RINEAU CVC LOT 17 ENT.JURET CFO CFA LOT 18 ENERGIE SYSTEME LOT 19 ENT.CHIESA PLOMBERIE LOT PEINTURE ENT.LUCAS
DONNEES ENSAM	PLAN_EAU_AC_GAZ ELF_Extraction d'air_Sorties de toiture étude compensation process ENSAM_v2 Tableau des équipements VF5 ELF_plan implantation des machines M1-v3 Equipements M2 ELF_MACHINES M2 Dessin v1 Equipements bâtiment M2 après PH3 Equipements bâtiment M2 après PH3_JP Portes simons voss



Ce projet est financé dans le cadre du contrat de plan État-Région Pays de la Loire et par le fonds européen de développement régional.

D - DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

DPGF lot 01 Demolition-Gros Œuvre
DPGF lot 02 Charpente Metal-Serrurerie
DPGF lot 03 Charpente Bois
DPGF lot 04 Couvertures ardoises
DPGF lot 05 Etancheite
DPGF lot 06 Men Ext Bois
DPGF lot 07 Men Ext Aluminium
DPGF lot 08 Men Int Bois
DPGF lot 09 Faux-Plafonds
DPGF lot 10 Cloisons Doublage Isolation
DPGF lot 11 Rvtmts de sols durs - faïences
DPGF lot 12 Rvtmts de sols souples - peinture
DQE Lot 13 ELECTRICITE
DQE lot 14 CVCD PLOMBERIE

308053-EDEIS-DQE DCE lot 01 Demolition-Gros Œuvre
308053-EDEIS-DQE DCE lot 02 Charpente Metal-Serrurerie
308053-EDEIS-DQE DCE lot 03 Charpente Bois
308053-EDEIS-DQE DCE lot 04 Couvertures ardoises
308053-EDEIS-DQE DCE lot 05 Etancheite
308053-EDEIS-DQE DCE lot 06 Men Ext Bois
308053-EDEIS-DQE DCE lot 07 Men Ext Aluminium
308053-EDEIS-DQE DCE lot 08 Men Int Bois
308053-EDEIS-DQE DCE lot 09 Faux-Plafonds
308053-EDEIS-DQE DCE lot 10 Cloisons Doublage Isolation
308053-EDEIS-DQE DCE lot 11 Rvtmts de sols durs - faïences
308053-EDEIS-DQE DCE lot 12 Rvtmts de sols souples - peinture
308053-EDEIS-DQE DCE lot 13 ELECTRICITE
308053-ENSAM-EDEIS-DQE-Lot 14 CVCD PLOMBERIE-CCTP

F - PHOTOS

250203 - Photos avec repérage
Plan d'intervention / Extérieurs / Photos de drone : 261901 Capture 4D DRONE

Points d'attention :

- **Visite obligatoire pour les lots 1, 4, 6, 10, 12, 13 et 14 (cf art 3,2 du RC).**
- **Veiller à utiliser l'acte d'engagement (AE) du lot pour lequel le titulaire soumissionne et à renseigner le montant des PSE le cas échéant,**
- **Certaines variantes sont obligatoires. Les variantes libres sont autorisées pour tous les lots (2 maxi/lot) :**
 - o *remplir dans ce cas 1 AE par variante proposée et indiquer les modifications apportées et les incidences sur les autres lots*
- **Répondre avec le cadre de DPGF en transmettant le format initial .xlsx**



Ce projet est financé dans le cadre du contrat de plan État-Région Pays de la Loire et par le fonds européen de développement régional.