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PRESCRIPTIONS GENERALES ASSAINISSEMENT

‘ DISPOSITIONS GENERALES ET REGLEMENTAIRES

DOCUMENTS CONTRACTUELS DE REFERENCE

L’ensemble des travaux devra étre réalisé dans le respect des textes suivants, sans que cette liste ne soit
limitative :
e Le Code de 'Environnement, notamment 'article R. 554-29 et les textes relatifs a la réglementation
anti-endommagement ;
e Le Code du Travail et les textes relatifs a la sécurité des chantiers ;
e Le CCTG etle CCAG Travaux applicables aux marchés publics ;
e Les fascicules 1 a 3 du Guide d’application de la réglementation relative aux travaux a proximité des
réseaux ;
e Les Eurocodes (NF EN 1991 a 1998), notamment pour la prise en compte des charges climatiques
et sismiques ;
e Les DTU et normes frangaises en vigueur un mois avant la date d’établissement de I'offre ;
e Le Guide CP-MI Antilles et ses annexes (janvier 2001).
Tous les matériaux utilisés devront étre conformes aux normes et réglementations en vigueur, disposer d’un
marquage CE et, le cas échéant, d’'un Avis Technique ou Document Technique d’Application (DTA) validé
par le CSTB.

NATURE DU MARCHE — PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Le présent marché est conclu a prix global et forfaitaire. Ce mode de rémunération implique que le titulaire a
pris en compte, dans son prix, 'ensemble des prestations nécessaires a la parfaite réalisation de son lot,
conformément aux plans, aux prescriptions techniques et aux réglementations en vigueur.

L’entreprise ne pourra prétendre a aucune plus-value ou indemnité supplémentaire du fait :

de la nature ou des conditions d’exécution du chantier,

de la coordination inter-lots,

des contraintes d’accés ou d’approvisionnement,

ou de toute sujétion non explicitement mentionnée mais nécessaire au parfait achévement des
ouvrages.

Il appartient a I'entreprise de procéder, avant remise de son offre, a toutes les vérifications, visites et levées
de réserves nécessaires pour établir son prix en toute connaissance de cause.

CARACTERE NON LIMITATIF

Le présent CCTP définit les travaux et leur mode d'exécution mais n’est pas limitatif. L’entreprise devra
l'intégralité des prestations nécessaires au parfait achévement des ouvrages de son lot, conformément aux
plans, normes et réglementations en vigueur.

RESPONSABILITES GENERALES

o L'’entreprise est réputée avoir visité le site et pris connaissance des contraintes techniques et
environnementales.

o Elle seraresponsable des dommages aux tiers, aux ouvrages et aux réseaux existants.

e Aucune plus-value ne sera accordée pour les sujétions liées aux contraintes du chantier.

ETENDUE ET NATURE DES PRESTATIONS

TRAVAUX PRINCIPAUX

Les prestations comprennent notamment :

e la création compléte du réseau extérieur neuf de collecte et d'évacuation des eaux pluviales (EP),
comprenant canalisations, regards, caniveaux, ouvrages de collecte et ouvrages de répartition ou de
rejet ;

o e diagnostic et la réhabilitation du réseau extérieur existant d'eaux usées/eaux vannes (EU/EV),
comprenant notamment le curage, l'inspection télévisée, les réparations, remplacements ponctuels
de canalisations et reprises des regards et branchements défectueux ;

e laréalisation des terrassements nécessaires aux ouvrages neufs EP et aux interventions
ponctuelles sur le réseau EU/EV existant ;
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e laréalisation ou la reprise des raccordements du réseau EU/EV sur les fosses septiques ou stations
d'épuration existantes conservées ;

e lavidange, le curage et le nettoyage des fosses septiques ou stations d'épuration existantes
conserveées ;

e laréalisation des essais, contrbles, remblaiements, compactages et réfections nécessaires ;

e |aréfection provisoire et définitive des chaussées, trottoirs et espaces extérieurs affectés par les
travaux.

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES

En complément des travaux principaux, I'entreprise devra :

Effectuer une reconnaissance détaillée du site et des réseaux existants ;

Réaliser un constat contradictoire d’état des lieux avec reportage photographique ;
Effectuer piquetage, bornage et implantation altimétrique ;

Assurer la protection et le maintien en service des réseaux existants ;

Mettre en place les dispositifs de sécurité, signalisation et propreté du chantier ;
Gérer et évacuer les déblais et déchets dans une filiére autorisée ;

Fournir les plans d’exécution et le dossier des ouvrages exécutés (DOE).

CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION

CONTRAINTES DE SITE

L’entreprise est réputée avoir visité les lieux et pris connaissance de 'ensemble des contraintes techniques,
topographiques et logistiques du site. Elle devra tenir compte, dés la remise de son offre, des sujétions
liges :

A l'accés au chantier et a la coactivité avec d’autres corps d’état ;

A la présence de réseaux sensibles (EDF, télécommunications, AEP, fibre optique) ;
Aux conditions météorologiques locales et a la sensibilité des sols a I'eau ;

A la nécessité d’assurer la continuité des services publics.

Aucune réclamation ou demande de plus-value ne sera recevable a ce titre.

SECURITE ET REGLEMENTATION ANTI-ENDOMMAGEMENT

Avant tout commencement de travaux, I'entreprise devra :
e Consulter le Guichet Unique des Réseaux (www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr

o Effectuer les démarches relevant de I'exécutant des travaux au titre de la réglementation anti-
endommagement, notamment les DICT, et prendre connaissance des DT et récépissés
communiqués dans les piéces du marché. ;

Participer aux réunions de marquage-piquetage contradictoires ;
Prendre toutes mesures de protection, de blindage ou de contournement nécessaires a la
préservation des réseaux en service.

En cas de dégradation de réseau, elle sera seule responsable des réparations et des conséquences

techniques, financieres et juridiques.

SECURITE DU CHANTIER

L’entreprise devra établir et mettre en ceuvre un PPSPS conforme a la réglementation.

Elle devra également intégrer le chantier dans le PGC SPS établi par le coordonnateur.

Des barriérages, protections piétons, éclairages nocturnes et dispositifs de signalisation normalisés devront
étre mis en place en permanence.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES D’EXECUTION

CARACTERISTIQUES GENERALES DES RESEAUX

Les réseaux d’assainissement seront de type séparatif :
e les eaux pluviales seront collectées par un réseau EP neuf et acheminées gravitairement jusqu'aux
ouvrages de répartition, de dissipation et/ou de rejet définis aux plans ;
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e les eaux usées et eaux vannes continueront a étre évacuées par le réseau EU/EV existant, lequel
fera 'objet d'un diagnostic et d'une réhabilitation dans le cadre du présent marché, jusqu'aux fosses
septiques ou stations d'épuration existantes conservées.

Le dimensionnement des ouvrages devra permettre une évacuation gravitaire conforme aux régles de calcul
hydrauliques en vigueur, en tenant compte des pluies de référence.

MATERIAUX ET PRODUITS

e Canalisations : PVC CR8 NF, posées sur lit de sable compacté, avec joints élastoméres conformes
ala norme NF EN 1401-1 ;
o Regards : éléments préfabriqués en béton armé, avec couvercles en fonte ou composite, adaptés
au trafic (classe B125 a D400 selon implantation) ;
e Ouvrages de répartition : en béton armé, dimensionnés selon le débit ;
e Caniveaux : en béton avec grille en fonte
Tous les produits doivent provenir d’'usines agréées et étre accompagnés de certificats de conformité.

TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET POSE

e Réalisation de tranchées avec blindage adapté en cas de profondeur importante ou de sol instable.

e Pose des canalisations selon une pente controlée, respectant le profil en long validé par la maitrise
d’ceuvre.

¢ Remblaiement en couches successives avec compactage controlé.

e Mise en ceuvre des dispositifs de signalisation avertisseur et d’enrobage réglementaires.

CONTROLES, ESSAIS ET RECEPTION DES OUVRAGES

PRINCIPES GENERAUX

L'entreprise devra réaliser, a sa charge, I'ensemble des contrOles et essais nécessaires a la vérification de la
conformité et du bon fonctionnement des ouvrages réalisés ou réhabilités.

Les contréles seront adaptés a la nature des travaux :
e réseau EP : réseau neuf a créer ;
e réseau EU/EV : réseau existant a diagnostiquer et réhabiliter.

Les résultats des contréles et essais seront transmis a la maitrise d'ceuvre et intégrés au DOE.

CONTROLES DU RESEAU EP NEUF

Avant remblaiement des tranchées, l'entreprise procédera notamment aux contréles suivants :
o vérification de l'implantation des canalisations et ouvrages ;
contréle des diameétres, matériaux et assemblages ;
contréle des fils d'eau, altimétries et pentes ;
vérification de la qualité des lits de pose et enrobages ;
contréle de I'étanchéité des canalisations et regards conformément aux normes applicables ;
contrdle du remblaiement et du compactage des tranchées.
Avant réception, 'ensemble du réseau EP neuf sera curé et nettoyé, puis fera I'objet d’'une inspection
télévisée systématique.
Cette inspection portera sur 'ensemble des canalisations accessibles et permettra notamment de vérifier :
e Il'absence d’obstruction, de dépbt ou de corps étranger ;
I'état des canalisations et des assemblages ;
'absence de déformation, fissure ou défaut apparent ;
la qualité des raccordements et pénétrations dans les regards ;
'absence de défaut susceptible de perturber 'écoulement ;
la continuité hydraulique du réseau jusqu’aux ouvrages de répartition, de dissipation et/ou de rejet.
L’inspection sera réalisée aprés achévement des travaux, nettoyage du réseau et avant réception.
Les enregistrements vidéo accompagnés d’un rapport d’inspection avec repérage des trongons controlés et
des éventuelles anomalies seront remis a la maitrise d’ceuvre et intégrés au DOE.
Toute anomalie constatée devra étre corrigée par I'entreprise avant réception. Une nouvelle inspection
télévisée des trongons repris sera réalisée aprés réparation.

CONTROLES DU RESEAU EU/EV EXISTANT

Le réseau EU/EV existant fera I'objet, préalablement aux travaux de réhabilitation :
o d'un curage et nettoyage complet ;
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e d'une inspection télévisée des canalisations ;

o d'un contrdle visuel des regards et branchements accessibles ;

e d'unrelevé des anomalies et désordres constatés.
L'inspection télévisée devra permettre de localiser notamment les fissures, ruptures, déformations, défauts
de joints, infiltrations, pénétrations de racines, obstructions et autres anomalies affectant le fonctionnement
du réseau.
Un rapport de diagnostic, accompagné des enregistrements correspondants, sera transmis a la maitrise
d'ceuvre avant réalisation des réparations.
Aprés réalisation des travaux de réhabilitation, les trongons réparés ou remplacés feront I'objet des contrdles
appropriés permettant de vérifier :

e la qualité des réparations et raccordements ;

e I'absence d'obstruction ;

e la continuité de I'écoulement ;

o ['étanchéité des parties neuves ou réparées.
Une inspection télévisée de contrble sera réalisée aprés travaux sur les trongons ayant fait I'objet d'une
intervention.

CONTROLE DES FOSSES SEPTIQUES ET STATIONS D'EPURATION EXISTANTES

Aprés vidange, curage et nettoyage des ouvrages existants conservés, |'entreprise procédera a un contrble
visuel des parties accessibles.

Toute anomalie apparente constatée devra étre signalée a la maitrise d'ceuvre.

Les raccordements du réseau EU/EV sur les fosses septiques ou stations d'épuration existantes feront
I'objet d'une vérification de leur étanchéité et du bon écoulement des effluents.

CONTROLE DES REMBLAIS ET REFECTIONS

Les remblaiements seront exécutés et controlés conformément aux prescriptions du présent CCTP.
L'entreprise devra s'assurer :

e de la conformité des matériaux de remblai ;

e de leur mise en ceuvre par couches successives ;

e de l'obtention d'un compactage adapté a la destination des surfaces ;

e de la bonne reconstitution des chaussées et espaces extérieurs affectés par les travaux.
Des essais de compactage pourront étre demandés par la maitrise d'ceuvre, notamment sous chaussée et
dans les zones circulées.

CONTROLES AVANT RECEPTION

Avant toute demande de réception, I'entreprise devra avoir :
o réalisé I'ensemble des contrbles et essais prévus ;
corrigé les anomalies constatées ;
nettoyé les réseaux et ouvrages ;
vérifié le bon fonctionnement hydraulique des réseaux ;
remis en état les surfaces affectées par les travaux ;
transmis les rapports, procés-verbaux et justificatifs correspondants.
Le DOE comprendra notamment :
les résultats des essais et controles du réseau EP neuf ;
les rapports de curage et d'inspection télévisée du réseau EU/EV ;
les rapports d'inspection aprés réhabilitation ;
les résultats des contréles de compactage lorsqu'ils sont prescrits ;
les justificatifs d'évacuation et de traitement des matiéres issues de la vidange et du curage des
fosses septiques ou stations d'épuration ;
e les plans de récolement des ouvrages réalisés ou modifiés.
Toute anomalie constatée lors des opérations de réception devra étre corrigée par I'entreprise avant levée
des réserves.

7. DOCUMENTS A FOURNIR

AVANT LE DEMARRAGE

Plans d’exécution détaillés.

Notes de calcul hydrauliques et structurelles.
DICT validées et autorisations administratives.
Planning détaillé.
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PENDANT LES TRAVAUX

e Comptes rendus de réunions et fiches de suivi.
e Fiches autocontréle.
¢ Modifications et adaptations validées par la MOE.

EN FIN DE CHANTIER

DOE complet.

PV d’essais et de réception.

Plans au format DWG/PDF géoréférencés.
Rapport final de chantier.

8. PRESCRIPTIONS CONTRACTUELLES PARTICULIERES

Le présent CCTP n’a aucun caractére limitatif :
e L’entreprise doit toutes les prestations nécessaires a la parfaite exécution et au fonctionnement
normal des ouvrages, méme si elles ne sont pas expressément mentionnées.
e Le prix est forfaitaire et réputé comprendre toutes les sujétions liées aux conditions de réalisation,
aux acces, aux réseaux, aux essais et aux démarches administratives.
e Les variantes techniques sont admises sous réserve d’accord écrit préalable de la maitrise d’ceuvre
et sans incidence financiére.

10. PLANS D’EXECUTION

PRINCIPES GENERAUX

Avant le démarrage des travaux, I'entreprise titulaire devra établir a ses frais et sous sa responsabilité
I’ensemble des plans et notes d’exécution nécessaires a la réalisation compléte et conforme des
ouvrages du présent lot.
Ces plans devront étre élaborés a partir des documents de base fournis dans le DCE (plans de principe,
profils en long, plans masse) et tenir compte :

e des contraintes techniques et topographiques réelles du site,

o des réseaux existants et des ouvrages voisins,

e des prescriptions réglementaires applicables.

CONTENU DES PLANS D’EXECUTION

Les plans d’exécution devront notamment comporter :

e Les plans en planimétrie et altimétrie des réseaux EP et EU projetés, avec localisation précise
des canalisations, regards, ouvrages de répartition et caniveaux,

e Les profils en long de toutes les canalisations principales et secondaires, avec cotes NGF, pentes
et altitudes de fil d’eau,

o Les détails constructifs des ouvrages spécifiques (regards, branchements, ouvrages de
raccordement),

e Les plans d’implantation et de phasage permettant la coordination avec les autres corps d’état,

e Les schémas d’interfaces avec les réseaux concessionnaires existants ou a créer.

VALIDATION ET VISA

e Les plans d’exécution seront transmis a la Maitrise d’CEuvre pour visa technique avant le
démarrage des travaux.

e Le délai d’'instruction pour visa est fixé a 8 jours calendaires a compter de la remise compléte des
documents.

e Le visa du maitre d’ceuvre ne dégage pas I'entreprise de sa responsabilité quant a la bonne
conception et I'exécution conforme des ouvrages.

e En cas de variantes techniques proposées, les plans correspondants devront étre validés par écrit
avant toute mise en ceuvre.

MISE A JOUR ET DOE

Les plans d’exécution devront étre tenus a jour pendant toute la durée des travaux pour refléter toute
modification validée en cours de chantier.
En fin de chantier, I'entreprise devra remettre :

e les plans de récolement a I'échelle 1/200,
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e les fichiers numériques géo-référencés (format DWG + PDF),
e les coupes et détails complémentaires nécessaires a la parfaite compréhension des ouvrages
réalisés.
La remise des plans de récolement conditionne la réception des ouvrages.

LIMITES AMONT ET AVAL DU PROJET

PRINCIPE GENERAL

Les prestations du présent lot comprennent :
e la création compléte du réseau extérieur neuf d'eaux pluviales (EP) ;
e laréhabilitation du réseau extérieur existant EU/EV ;
e la conservation des fosses septiques ou stations d'épuration existantes, avec vidange, curage et
nettoyage ainsi que reprise des raccordements si nécessaire.

RESEAU EP — LIMITE AMONT

Les prestations débutent aux différents points de collecte prévus au projet, notamment :

e aux regards de pied de descentes EP, compris au présent lot ;

e aux caniveaux, grilles, avaloirs et autres dispositifs de collecte extérieurs, compris au présent lot.
Les descentes EP et réseaux situés a l'intérieur ou intégrés aux batiments sont exclus du présent lot.

RESEAU EP — LIMITE AVAL

Les prestations s'achévent aux ouvrages de répartition, de dissipation et/ou de rejet des eaux pluviales
prévus aux plans, compris au présent lot.

Le titulaire doit assurer la continuité hydraulique compléte du réseau EP neuf depuis les points de collecte
jusqu'a ces ouvrages.

RESEAU EU/EV — LIMITE AMONT

Le réseau EU/EV extérieur existant est conservé et réhabilité.

Les prestations débutent aux premiers regards ou ouvrages de branchement extérieurs situés au droit des
batiments.

Elles comprennent, sur I'ensemble du réseau concerné, le curage, l'inspection télévisée, le diagnostic ainsi
que les réparations, remplacements ponctuels et reprises de regards ou branchements nécessaires,
conformément aux prescriptions du présent CCTP.

Les réseaux EU/EV intérieurs aux batiments et les équipements sanitaires sont exclus du présent lot.

RESEAU EU/EV - LIMITE AVAL

Les prestations s'achévent au droit des fosses septiques, fosses toutes eaux ou stations d'épuration
existantes, qui sont conservées.
Le présent lot comprend :
o la vérification et, si nécessaire, la reprise des raccordements du réseau EU/EV sur ces ouvrages ;
e leur vidange, curage et nettoyage ;
e leur remise en service aprés intervention.
La démolition, la neutralisation ou la dépose des fosses septiques ou stations d'épuration existantes sont
exclues du présent marché.

INTERFACES ET COORDINATION

Le présent lot comprend les terrassements, remblaiements, compactages et réfections des surfaces
affectées par ses travaux.

Les réseaux intérieurs aux batiments relévent des lots concernés.

Avant travaux, I'entreprise devra vérifier sur site les tracés, niveaux, fils d'eau et points de raccordement
existants et signaler a la maitrise d'ceuvre toute incohérence ou anomalie constatée.

Toute modification significative du réseau EP projeté ou toute intervention importante sur le réseau EU/EV
existant non prévue aux pieces du marché devra faire I'objet d'une validation préalable de la maitrise
d'ceuvre.

RESEAUX SOUS CHAUSSEE EN BETON EXISTANTE

OBJET

Dans le cadre du présent marché, certaines portions du réseau EP neuf devront étre réalisées sous les
chaussées en béton existantes. Des interventions ponctuelles sur le réseau EU/EV existant pourront
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également nécessiter I'ouverture des chaussées pour permettre la réparation ou le remplacement de
trongons ou ouvrages défectueux identifiés aprés diagnostic.

RECONNAISSANCE PREALABLE ET TRACAGE

Avant toute ouverture de tranchée sous chaussée, I'entreprise devra :
o Procéder a une reconnaissance minutieuse de la structure existante, comprenant épaisseur,
nature des matériaux, présence éventuelle d’armatures ou de joints ;
e Mettre en place un tragage précis du trace de la canalisation a implanter, en coordination avec la
maitrise d’ceuvre et les services concessionnaires ;
e Réaliser un constat contradictoire avec reportage photographique pour documenter I'état initial
des surfaces a démolir.
Aucune intervention sous chaussée ne pourra étre engagée sans validation du tracé définitif par la maitrise
d’ceuvre.

OUVERTURE DE TRANCHEE ET DEMOLITION CONTROLEE

La démolition des chaussées en béton existantes devra :
e Etre effectuée par sciage périphérique net et régulier afin d’obtenir des rives franches et éviter les
éclatements incontrélés ;
e Se limiter strictement a la largeur nécessaire a la pose des canalisations et a la reconstitution du lit
de pose ;
o Intégrer les dispositions de blindage ou de souténement nécessaires a la stabilité de la chaussée
adjacente pendant la durée des travaux.
L’entreprise prendra toutes précautions pour ne pas détériorer les chaussées voisines ni les ouvrages
existants (bordures, caniveaux, joints de dilatation, etc.).

POSE DES CANALISATIONS

La pose des canalisations sous chaussée existante devra respecter impérativement les prescriptions
suivantes :
e Mise en ceuvre d’'un lit de pose soigné, en sable ou en gravillon roulé, réglé et compacté
conformément aux régles de l'art ;
e Vérification rigoureuse des altimétries et des pentes, avant toute mise en ceuvre des canalisations et
avant remblaiement ;
e Protection des canalisations par des matériaux adaptés a la nature du trafic, incluant, le cas
échéant, un lit de pose renforcé ;
o Fermeture provisoire obligatoire et immédiate de la tranchée, destinée a assurer la sécurité
des usagers, la stabilité des ouvrages et la continuité des cheminements,
o alafin de chaque journée de travail,
o endehors des heures de chantier,
o etlors de toute interruption des travaux, quelle qu’en soit la durée.
Toute tranchée laissée ouverte ou insuffisamment sécurisée sera réputée non conforme.
La maitrise d’oeuvre pourra exiger sans délai la mise en sécurité ou la fermeture provisoire de toute tranchée
présentant un risque, sans incidence financiére ni délai contractuel pour I'entreprise.

REFECTION A L’'IDENTIQUE DE LA CHAUSSEE

Aprés pose et essais des réseaux, la chaussée en béton devra étre reconstruite a I'identique, selon les
prescriptions suivantes :
¢ Reconstitution de la fondation et de la couche de forme avec les mémes épaisseurs et mémes
matériaux que ceux constatés initialement ;
e Coulage du béton de chaussée avec une formulation équivalente ou supérieure a celle d’origine,
respectant les joints existants (dilatation, retrait, fractionnement) ;
e Réalisation d’un traitement de surface conforme a I’existant (bouchardage, finition lissée ou
texturée, etc.) ;
e Cure du béton adaptée pour éviter toute fissuration prématurée ;
e Reprise précise des alignements, niveaux et pentes afin d’assurer la continuité fonctionnelle et
esthétique de la chaussée.
Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire procéder a des essais destructifs ou carottages en cas de
doute sur la qualité de la réfection.

RECEPTION ET RESPONSABILITE
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e Les travaux de réfection seront réceptionnés contradictoirement avec le maitre d’ceuvre et feront
I'objet d’une vérification rigoureuse.

e Toute non-conformité ou dégradation ultérieure liée a une mauvaise réfection sera a la charge
exclusive de I’entreprise.

e L'’entreprise restera responsable des désordres pouvant apparaitre sur les zones adjacentes
pendant toute la durée de la garantie.

SUJETIONS FINANCIERES

Toutes les sujétions liées :

e ala démolition des chaussées en béton existantes,

e alareconstitution compléte a l'identique,

e ala protection des ouvrages avoisinants et a la signalisation temporaire,
... sont réputées comprises dans le prix forfaitaire global du présent lot. Aucune plus-value ne pourra étre
demandée a ce titre.
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PRESCRIPTIONS PARTICULIERES ASSAINISSEMENT

| PRESCRIPTIONS D'ENSEMBLE |

Le montant des travaux proposé par l'entreprise comprend, méme s'ils ne figurent pas explicitement dans le
corps du descriptif ci-aprés, les travaux suivants :

- Le calcul et les plans d’exécution

- Les installations provisoires pour son corps d'état

- L'implantation de ses ouvrages

- L'amenée, la mise en place et le repli de tous les matériels et matériaux nécessaires
- Les démarches administratives

- Les travaux de terrassement de toutes natures, pour la réalisation des ouvrages

- La fourniture et la pose des canalisations adaptées a leur usage

- Les ouvrages complémentaires de visite et de collecte des eaux

- La desserte provisoire des immeubles riverains si nécessaire

- La réparation des dégats causés aux tiers ou résultant d'intempéries

- Les épuisements, compris le matériel

- Le nettoyage des chaussées souillées par ses engins

- Les essais réglementaires ou demandés par le maitre d'ceuvre

- La démolition des magonneries cachées de plus de 0,5m3

- Le maintien en état des fouilles aprés réception

SYSTEME D'ASSAINISSEMENT

ASSAINISSEMENT COLLECTIF EN RESEAUX SEPARATIFS

Le systéme d'assainissement est de type séparatif.
Le projet comprend :

e la création d'un réseau extérieur neuf de collecte et d'évacuation des eaux pluviales (EP), jusqu'aux
ouvrages de répartition, de dissipation et/ou de rejet prévus au projet ;

e la conservation et la réhabilitation du réseau existant d'eaux usées/eaux vannes (EU/EV), depuis les
ouvrages extérieurs situés au droit des batiments jusqu'aux fosses septiques ou stations d'épuration
existantes ;

e la conservation des fosses septiques ou stations d'épuration existantes, avec vidange, curage et
nettoyage dans le cadre du présent marche ;

e la vérification et, si nécessaire, la reprise des raccordements du réseau EU/EV sur ces ouvrages de
traitement existants.

ETUDES, PLANS D’EXECUTION ET DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

REALISATION DES ETUDES, NOTES ET PLANS D’EXECUTION

Réalisation et études de I'ensemble des plans d’exécution et notamment :

- Hypothéses de calcul

- Notes de calcul

- Tracé en plan, profils en long, détails divers, carnet de repérage, efc....

- Cote altimétrique et fil d’eau de chaque regard

- Caractéristique, diameétre et longueur des collecteurs

- Plans des ouvrages en béton armé

- A fournir sur papier (2 exemplaires)

- A fournir sur support informatique (1 exemplaire) sur fichier DXF ou DWG
- A réaliser et transmettre pendant la période de préparation des travaux

3.1. Etudes et plans d’exécution
Objet :
- Ensemble des ouvrages a réaliser

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Fourniture de dossier des ouvrages exécutés :
- Plans de récolement avec la précision des documents d’exécution
- A fournir sur papier (2 exemplaires)




RSMA / REHAB. 15 VILLAS LOT N° 03 - EAUX PLUVIALES, EAUX USEES TECHNOPOLE I&A - Page 03-12

- A fournir sur support informatique (1 exemplaires) sur fichiers de type DXF ou DWG
- A remettre 15 jours au plus tard avant la réception des travaux.

3.2. Dossier des ouvrages exécutés
Objet :
- Ensemble des ouvrages exécutés

DEMOLITION — DEPOSE

DEPOSE DE REGARD D'ASSAINISSEMENT EXISTANTS

Dépose sans précaution de regard pour eaux pluviales existant :

- Sciage de la couche de roulement

- Sciage de la forme en béton sous chaussée

- Démolition sans précaution des ouvrages de toutes natures par tous moyens appropriés

- Remblaiement au moyen de tout venant

- Pilonnage du remblai

- Mise de niveau

- Forme en béton sous chaussée provisoire en attente de la couche de roulement a réaliser ultérieurement

- Compris toutes sujétions de manutention, rangement des gravats et anciennes canalisations, évacuation des
gravats et anciennes canalisations vers une décharge publique

3.3. Démolition-dépose de regard

Localisation :

- regards existants incompatibles avec le réseau EP neuf, selon plans ;

- regards EU/EV existants reconnus défectueux et devant étre remplacés, aprés diagnostic et
validation de la maitrise d'ceuvre.

CREATION RESEAUX D’EVACUATION DES EAUX PLUVIALES

REGARDS DE BRANCHEMENT POUR EAUX PLUVIALES

Réalisation de regard de branchement en béton armé:

- Regard de branchement en pied de chute des descentes d’eaux pluviales

- Regard préfabriqué, en béton de gravillons, dosage 350kg/m3 de CPJ 45; épaisseur 15cm pour les parois
et le fond

- Coffrage ordinaire

- Sur toutes les faces et le fond, enduit au mortier gras avec gorges dans tous les angles

- Bac de dessablage de 20cm de profondeur sous fil d'eau

- Couronnement en béton pour recevoir le tampon en béton ou en fonte (selon emplacement)

- Fagon d'avaloir au droit du fil d'eau du caniveau (regard avaloir)

- Couverture par tampon en béton ou en fonte (modéle chaussée ou trottoir selon I'emplacement®
- Raccordement des différentes canalisations d'arrivée et de départ

- Profondeur selon profil en long

- Compris toutes prestations nécessaires pour une parfaite réalisation de I'ouvrage

3.4. Regard de branchement préfabriqué pour eaux pluviales D60cm
Localisation :
- Selon plan des réseaux d'évacuation des eaux pluviales

REGARDS DE VISITE PREFABRIQUES EN BETON ARME

Fourniture et pose de regards de visite ou de jonction préfabriqués en béton armé, destinés aux réseaux
d’eaux pluviales, réalisés conformément aux regles de I'art, aux normes en vigueur et aux prescriptions du
présent CCTP.
e Regard de visite préfabriqué en béton armé, de section circulaire, fabriqué en usine.
e Béton conforme aux exigences de durabilité pour ouvrages enterrés.
e Eléments constitutifs comprenant radier préfabriqué, éléments de fat, élément de réduction, le cas
échéant, couronne de réglage.
o Radier préfabriqué intégrant une cunette hydraulique, fagonnée en usine ou réalisée par piéce
rapportée, assurant la continuité et la bonne orientation des écoulements.
o Hauteur et forme de la cunette adaptées au diamétre des canalisations raccordées.
o Finition intérieure lisse, sans aspérités, garantissant un bon écoulement et limitant les dépdts.
o Assemblage des éléments par emboitement avec joints élastoméres ou systéme équivalent agréé.
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Etanchéité assurée aux jonctions entre éléments et au droit des pénétrations de canalisations.
Réservations prévues ou réalisées par carottage soigné pour le passage des canalisations.
En téte, mise en place d’'un élément de réduction ou d’'un anneau support conforme au systéme du
fabricant.
Fermeture par tampon en fonte, avec cadre adapté :

o diameétre de passage = 600 mm,

o classe de résistance conforme a la norme EN 124, définie selon la zone d’implantation

(trottoir, zone piétonne ou chaussée).

Mise a niveau précise du tampon au niveau fini du terrain, sans ressaut.
Pour les regards de profondeur supérieure a 1,00 m, fourniture et pose d’échelons d’accés intégrés
ou rapportés, conformes aux normes en vigueur, avec espacement régulier.
Pose sur lit de fondation adapté, réglé et stable.
Raccordement soigné des canalisations d’arrivée et de départ, garantissant la continuité
hydraulique.
Remblaiement et compactage des abords conformément au présent CCTP.
Ce prix rémunére I'ensemble des prestations nécessaires a la parfaite réalisation de I'ouvrage,
indépendamment des quantités réellement mises en ceuvre.
Toutes sujétions comprises, notamment fourniture des éléments préfabriqués, manutentions, pose,
raccordements, réglages, étanchéité et nettoyage.

3.5. Regard de visite préfabrigué pour eaux pluviales DN80cm
Localisation :
- Selon plan des réseaux d'évacuation des eaux pluviales

CANALISATIONS D'EAUX PLUVIALES ENTERREES EN PVC

Fourniture et pose de canalisations d’eaux pluviales (EP) enterrées en PVC, exécutées conformément aux
régles de I'art, aux normes en vigueur et aux prescriptions du présent CCTP.

Ouverture de tranchées isolées pour le passage des canalisations.
Réalisation des tranchées aux profondeurs et largeurs réglementaires, adaptées au diamétre des
canalisations et aux conditions de pose.
Exécution des surlargeurs nécessaires a la réalisation correcte des regards de visite et ouvrages
annexes.
Evacuation des déblais impropres.
Fourniture et mise en place d’un lit de pose en sable 0/4, d’épaisseur minimale 10 cm, réglé, nivelé
et compacté en fond de fouille.
Fourniture et pose de tubes en polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U), rigides, série adaptée
aux réseaux d’eaux pluviales enterrés, conformes aux normes en vigueur.
Présentation, réglage, coupes et mise en ceuvre soignée des éléments.
Assemblage par emboitement a joint élastomeére (ou collage si imposé par le fabricant), aprés
nettoyage soigné des portées, conformément aux prescriptions du fournisseur.
Tous les trongons seront rectilignes et posés avec une pente minimale continue de 2 %, sauf
indication contraire aux plans ou pente conforme aux plans et profils en long validés par la maitrise
d'ceuvre.
Enrobage des canalisations en sable jusqu’a 20 cm minimum au-dessus de la génératrice
supérieure, avant remblaiement.
Fourniture et pose d’un grillage avertisseur plastifié de couleur marron, positionné a environ 20 cm
au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation.
Remblaiement des tranchées au moyen des terres excavées réutilisables conformes, ou a défaut
par des matériaux d’apport adaptés.
Mise en ceuvre par couches successives de 20 cm maximum, avec arrosage et compactage
meécanique soigné.
Réalisation de toutes sujétions d’étanchéité aux entrées et sorties de regards.
Fourniture et pose de piéces spéciales de raccordement (coudes, tés, réductions, manchons, joints).
Les raccordements devront assurer la continuité hydraulique et 'absence d’infiltration ou
d’exfiltration.
Réfection des sols, trottoirs et chaussées a I'identique de I'existant, comprenant :

o remise a niveau des couches de forme,

o réalisation, le cas échéant, d’'une forme en béton sous chaussée,

o reconstitution de la couche de roulement en enrobés bitumineux, en deux passes diment

compactées.
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Ce prix rémunére un ensemble de prestations forfaitaires, indépendamment des quantités
réellement mises en ceuvre, nécessaires a la parfaite réalisation, conforme et durable de 'ouvrage.
Toutes sujétions comprises, notamment terrassements, fourniture et pose des canalisations,
enrobage, signalisation, raccordements, remblaiements, réfections et contraintes de coactivité.

3.6. Canalisation EP enterrée en PVC — DN 200
Localisation :
- Selon plan des réseaux d'évacuation des eaux pluviales

3.7. Canalisation EP enterrée en PVC — DN 315
Localisation :
- Selon plan des réseaux d'évacuation des eaux pluviales

3.8. Canalisation EP enterrée en PVC — DN 400
Localisation :
- Selon plan des réseaux d'évacuation des eaux pluviales

CANIVEAU A GRILLE PREFABRIQUE EN BETON

Fourniture et pose d’un caniveau a grille préfabriqué en béton, destiné a la collecte et a I'évacuation des
eaux pluviales en voirie, exécutées conformément aux régles de I'art, aux normes en vigueur et aux
prescriptions du présent CCTP.

Réalisation des terrassements nécessaires a I'implantation du caniveau, comprenant fouilles,
réglage du fond de forme et évacuation des déblais impropres.
Mise en place d’'une forme en béton maigre, d'épaisseur minimale 5 cm, débordant de 5 cm
minimum de part et d’autre du profil du caniveau, assurant la stabilité de I'ouvrage.
Fourniture et pose de caniveaux préfabriqués en béton armé, constitués d’un radier monobloc et de
jouées intégrées, fabriqués en usine.
Eléments dimensionnés pour résister aux charges de circulation, y compris le passage des
véhicules lourds réglementaires, conformément a la classe de trafic définie au projet.
Les éléments préfabriqués présenteront une qualité de parement adaptée a leur usage hydraulique
et mécanique.
Pente intégrée au caniveau préfabriqué ou réalisée par réglage de la fondation, assurant un
écoulement gravitaire continu vers le point bas.
Les jonctions entre éléments seront rendues étanches, au moyen de joints, mastics ou mortiers
adaptés, conformément aux prescriptions du fabricant.
Les faces intérieures devront garantir une surface hydraulique lisse, sans aspérités ni discontinuités.
Fourniture et pose de grilles en fonte ou en acier, avec cadre intégré, adaptées a I'implantation en
voirie.
Classe de résistance conforme a la norme EN 124, définie selon la zone de circulation
Grilles en fonte verrouillées, classe D400 selon NF EN 1433.
Grilles posées en feuillure, avec scellement soigné et mise a niveau précise au niveau fini de la
chaussée.
Raccordement du caniveau au réseau d’eaux pluviales au point bas, comprenant :

o fourniture et pose des piéces de raccordement adaptées,

o mise en place d’un dispositif anti-débris (crépine ou équivalent) si nécessaire,

o réalisation de toutes sujétions garantissant la continuité hydraulique et I'étanchéité de

'ouvrage.

Réfection des abords et de la chaussée a I'identique de I'existant, y compris réglage altimétrique et
reconstitution des couches de roulement.
Nettoyage complet de I'ouvrage avant réception.
Ce prix rémunére un ensemble de prestations forfaitaires, indépendamment des quantités
réellement mises en ceuvre, nécessaires a la parfaite réalisation, conforme et durable de I'ouvrage.
Toutes sujétions comprises, notamment fourniture des éléments préfabriqués, terrassements,
fondations, pose, raccordements, étanchéité, grilles, finitions et contraintes de coactivité.

3.9. Caniveau a grille préfabriquée en béton sur voirie L300xH400mm
Localisation :

- Sur la largeur de la chaussée

- Selon plan des réseaux d'évacuation des eaux pluviales

OUVRAGE DE REPARTITION DES EAUX PLUVIALES

Réalisation d’'un ouvrage de répartition des eaux pluviales en béton armeé :
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- Ouvrage en béton armé pour diffusion contrélée de I'eau et prévention du ravinement

- Ouvrage en sortie de canalisation

-Boite de diffusion en béton armé avec sorties multiples et orifices calibrés,

- Raccordement étanche a la canalisation,

- Lit de dissipation en galets ou enrochements (granulométrie 80/150 mm minimum) épaisseur de 20 cm

- Lit de dissipation disposé sur une géotextile anti-contaminant,

- Zone d’expansion périphérique drainante et remise en état des abords

- Compris toutes sujétions, piéces spéciales et toutes prestations pour une parfaite réalisation de I'ouvrage

3.10. OQuvrage de répartition des eaux pluviales
Localisation :

- Selon plan des réseaux d'évacuation des eaux pluviales
- En sortie de canalisation

PASSAGE CAMERA POUR RESEAU EP

Réalisation d’une inspection télévisée du réseau d’eaux pluviales avant réception, aprés achévement des

travaux et nettoyage complet des canalisations.

La prestation comprend :
e curage et nettoyage préalable des canalisations afin de permettre une inspection dans de bonnes

conditions ;

inspection télévisée de 'ensemble des canalisations EP neuves accessibles ;

passage d’'une caméra couleur adaptée au diameétre des canalisations ;

repérage et identification des trongons, regards et branchements inspectés ;

localisation des éventuelles anomalies par rapport aux regards ou points singuliers ;

contréle visuel de I'état intérieur des canalisations et des assemblages ;

vérification de I'absence d’obstruction, dépét, corps étranger, déformation, fissure ou défaut

apparent ;

contréle de la qualité des emboitements et raccordements ;

e contrble de I'absence de défaut apparent susceptible de provoquer une rétention ou de perturber
'écoulement ;

e enregistrement vidéo numérique de I'intégralité de l'inspection ;

e fourniture d’un rapport détaillé précisant les trongons inspectés et les éventuelles anomalies
constatées ;

e remise des vidéos et du rapport a la maitrise d’ceuvre sous format numérique et intégration au DOE

o Compris toutes sujétions de matériel, personnel, accés aux regards et interventions nécessaires a la
parfaite réalisation du controle.
Les anomalies constatées lors de I'inspection devra étre signalée a la maitrise d’ceuvre et corrigée par
I'entreprise avant réception.
Aprés réparation, les trongons concernés feront I'objet d’'une nouvelle inspection télévisée, comprise dans le
présent prix, permettant de confirmer la conformité des reprises réalisées.

3.11. Passage caméra du réseau EP avant réception

Localisation :

- Ensemble du réseau enterré EP réalisé dans le cadre du présent marché ;
- Selon plan des réseaux d’évacuation des eaux pluviales.

REHABILITATAION RESEAUX D’EVACUATION DES EAUX USEES

CURAGE ET PASSAGE CAMERA DU RESEAU EU/EV EXISTANT APRES CURAGE

Réalisation d’'une inspection télévisée du réseau EU/EV existant aprés curage, destinée a établir un
diagnostic précis de I'état des canalisations et a identifier les travaux de réhabilitation nécessaires.
La prestation comprend :

e Curage du réseau

o Nettoyage intégrale des canalisations existantes par hydrocureuse ou moyens mécaniques
appropriés.
Evacuation de tous dépbts, graisses, sédiments et déchets conformément 4 la réglementation.
inspection télévisée de 'ensemble des canalisations EU/EV existantes accessibles aprés curage ;
passage d’une caméra couleur adaptée au diametre des canalisations ;
repérage et identification des trongons, regards, branchements et points singuliers inspectés ;
localisation des anomalies constatées par rapport aux regards ou autres points de référence ;
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e contrble de I'état intérieur des canalisations, assemblages et raccordements ;

e recherche et identification des fissures, ruptures, déformations, désaffleurements, défauts de joints,
infiltrations, pénétrations de racines, dépdts résiduels, obstructions et autres désordres ;

e identification des défauts susceptibles de perturber 'écoulement ou I'étanchéité du réseau ;
enregistrement vidéo numérique de l'intégralité de I'inspection ;
établissement d’un rapport détaillé avec repérage des trongons inspectés, localisation et description
des anomalies constatées ;

e préconisation et localisation des réparations ou remplacements ponctuels a envisager ;

e remise des vidéos et du rapport a la maitrise d'ceuvre sous format numérique ;

e toutes sujétions de matériel, personnel, accés aux regards et interventions nécessaires a la parfaite
réalisation de l'inspection.

Le rapport d’'inspection sera transmis a la maitrise d’ceuvre avant réalisation des travaux de réparation ou de
remplacement, afin de permettre la validation des interventions a réaliser.

3.12. Curage du réseau EU/EV existant

Localisation :

- Ensemble du réseau EU/EV extérieur existant concerné par les travaux ;
- Selon plan du réseau EU/EV.

3.13. Passage caméra du réseau EU/EV existant aprés curage
Localisation :

- Ensemble du réseau EU/EV extérieur existant concerné par les travaux ;
- Selon plan du réseau EU/EV.

PASSAGE CAMERA DU RESEAU EU/EV APRES REHABILITATION ET AVANT RECEPTION

Réalisation d’'une inspection télévisée de contrble du réseau EU/EV apres achévement des travaux de
réhabilitation et avant réception, destinée a vérifier la qualité des interventions réalisées et le bon
fonctionnement du réseau.
La prestation comprend :
e nettoyage préalable, si nécessaire, des trongons concernés afin de permettre une inspection dans
de bonnes conditions ;
e inspection télévisée des canalisations EU/EV ayant fait I'objet de réparations, remplacements,
reprises de branchements ou autres interventions ;
e contrble des trongons neufs ou réparés et de leurs raccordements avec le réseau existant ;
o contrdle de la qualité des assemblages, emboitements et raccordements réalisés ;
o vérification de 'absence d’obstruction, dépét, corps étranger, déformation, fissure ou défaut
apparent consécutif aux travaux ;
o vérification de la continuité de I'écoulement et de I'absence de défaut apparent susceptible de
provoquer une rétention ;
e repérage et localisation des éventuelles anomalies résiduelles ;
e enregistrement vidéo numérique de I'intégralité de l'inspection ;
e établissement d’un rapport détaillé précisant les trongons controlés et les éventuelles anomalies
constatées ;
e remise des vidéos et du rapport a la maitrise d’ceuvre sous format numérique et intégration au DOE

o toutes sujétions nécessaires a la parfaite réalisation du contrdle.
Toute anomalie imputable aux travaux réalisés devra étre corrigée par I'entreprise avant réception.
Aprés réparation, les trongons concernés feront I'objet d’'une nouvelle inspection télévisée, comprise dans le
présent prix, permettant de confirmer la conformité des reprises.

3.14. Passage caméra du réseau EU/EV aprés réhabilitation et avant réception

Localisation :

- Ensemble du réseau EU/EV extérieur existant concerné par l'opération, aprés achévement des
travaux de réhabilitation et avant réception;

- Selon plan du réseau EU/EV et résultats de I'inspection initiale.

REPARATION PONCTUELLE DE CANALISATION EU/EV EXISTANTE

Réparation ponctuelle d'une canalisation EU/EV existante présentant un défaut localisé ne nécessitant pas
le remplacement complet du trongon.
La prestation comprend notamment :

e le repérage précis du défaut identifié lors de l'inspection télévisée ;
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les terrassements et dégagements nécessaires a l'accés a la canalisation, lorsque la réparation est
réalisée a ciel ouvert ;

la découpe et la dépose ponctuelle de la partie défectueuse, si nécessaire ;

la fourniture et la mise en ceuvre des pieces de réparation, manchons, raccords et accessoires
adaptés a la nature et au diamétre de la canalisation existante ;

la reprise des joints et de I'étanchéité ;

le maintien du fil d'eau et de I'alignement de la canalisation ;

le lit de pose, I'enrobage, le remblaiement et le compactage ;

la réfection des surfaces affectées par les travaux ;

le nettoyage et la vérification du bon écoulement apres intervention ;

toutes sujétions nécessaires a une réparation compléte, étanche et durable.

3.15. Réparation ponctuelle de canalisation EU/EV

Localisation :

- Réseau EU/EV existant, selon résultats de l'inspection télévisée et validation de la maitrise
d'oeuvre.

REMPLACEMENT DE CANALISATION EU/EV EXISTANTE

Remplacement d'un trongon de canalisation EU/EV existante reconnu défectueux et ne pouvant faire I'objet
d'une réparation ponctuelle satisfaisante.
La prestation comprend notamment :

le repérage et l'implantation du trongon a remplacer ;

les terrassements, blindages et épuisements éventuellement nécessaires ;
la dépose et I'évacuation de la canalisation existante défectueuse ;

la préparation du fond de fouille ;

la réalisation du lit de pose ;

la fourniture et la pose d'une canalisation neuve de diamétre équivalent ou conforme aux
prescriptions de la maitrise d'ceuvre ;

les raccordements étanches aux canalisations existantes conservées ;

les piéces spéciales, manchons et raccords nécessaires ;

le respect du fil d'eau, de la pente et de I'alignement du réseau existant ;
I'enrobage de la canalisation ;

le remblaiement et le compactage ;

la réfection des surfaces affectées par les travaux ;

le nettoyage et les contrbles aprés travaux ;

toutes sujétions nécessaires a la parfaite réalisation de I'ouvrage.

3.16. Remplacement de canalisation EU/EV par diamétre

Localisation :

- Réseau EU/EV existant, selon résultats de l'inspection télévisée et validation de la maitrise
d'oeuvre.

REPRISE DE BRANCHEMENT SUR CANALISATION EU/EV EXISTANTE

Reprise d'un branchement EU/EV existant présentant un défaut de raccordement, d'étanchéité ou
d'écoulement.
La prestation comprend notamment :

le repérage et le dégagement du branchement ;

la dépose des parties défectueuses ;

la fourniture et la pose des canalisations, culottes, selles, manchons, raccords et piéces spéciales
nécessaires ;

la réalisation d'un raccordement étanche sur le collecteur existant ;

la reprise du branchement jusqu'a la canalisation conservée ;

le respect du fil d'eau et de la pente ;

le lit de pose, I'enrobage, le remblaiement et le compactage ;

la réfection des surfaces affectées ;

le nettoyage et la vérification du bon écoulement ;

toutes sujétions nécessaires a la parfaite réalisation du raccordement.

3.17. Reprise de branchement sur canalisation EU/EV
Localisation :
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- Branchements du réseau EU/EV existant reconnus défectueux apres inspection et validation de
la maitrise d'ceuvre.

3.14. REPARATION ET/OU REPRISE D'ETANCHEITE DE REGARD EU/EV EXISTANT

Réparation ponctuelle et remise en état d'un regard EU/EV existant conservé présentant des désordres ne
justifiant pas son remplacement complet.
La prestation comprend, selon les désordres constatés :
¢ le nettoyage préalable du regard ;
la réparation ponctuelle des parois, du radier et de la cunette ;
la reprise des fissures et dégradations superficielles ;
la reprise de I'étanchéité des parois ;
la reprise de I'étanchéité au droit des pénétrations de canalisations ;
la reprise des joints et scellements ;
la reconstitution de la cunette et des fils d'eau, si nécessaire ;
la reprise du couronnement et du scellement du cadre ;
la remise a niveau du tampon, lorsque nécessaire ;
le nettoyage final et la vérification du bon écoulement ;
toutes sujétions nécessaires a la parfaite remise en état de I'ouvrage.

3.18. Réparation et/ou reprise d’étanchéité de regard EU/EV existant

Localisation :

- Regards du réseau EU/EV existant reconnus défectueux aprés inspection et validation de la
maitrise d'ceuvre.

REGARDS DE VISITE EN BETON SOUS ACCOTEMENT

Réalisation de regard de visite ou de jonction en béton armé réalisé sous accotement :

- Fourniture et pose d'un regard EU/EV neuf en remplacement d'un regard existant reconnu défectueux ou
lorsque la création d'un regard complémentaire est nécessaire a la réhabilitation du réseau, aprés validation
de la maitrise d'ceuvre.

- Regard de visite de section circulaire ou carrée, réalisé en béton armé et totalement étanche :

- Béton de gravillons, dosage 300kg /m3 de CLK 45

- Radier en béton, dosage 300kg CLK avec cuvette de hauteur égale au rayon de la canalisation, enduite au
mortier de ciment gras lissé

- Enduit intérieur, chape sur fond avec gorge arrondie et tinette

- Facon de trou pour le passage des canalisations avec joints bourrés au mortier gras

- En téte, anneau en béton pour supporter le tampon, avec téte de réduction

- Couverture par tampon fonte, diamétre de passage 80cm; série trottoir

- Remise a niveau des tampons aprés mise a niveau des accotements

- Au-dela de 1,00m de profondeur, échelons d'accés en acier galvanisé de 30mm, espacement 35cm, avec
crosse

- Compris toutes prestations nécessaires pour une parfaite réalisation de I'ouvrage

3.19. Regard EU/EV sous accotement D80cm

Localisation :

- Au droit des accotements

- Regards EU/EV existants reconnus défectueux et devant étre remplacés, aprés diagnostic et
validation de la maitrise d'ceuvre.

- Regards EU/EV a créer, aprées diagnostic et validation de la maitrise d'ceuvre.

- Selon plan du réseau EU/EV existant

REGARDS DE VISITE EN BETON SOUS CHAUSSEE

Réalisation de regard de visite ou de jonction en béton armé réalisé sous chaussée :

- Fourniture et pose d'un regard EU/EV neuf en remplacement d'un regard existant reconnu défectueux ou
lorsque la création d'un regard complémentaire est nécessaire a la réhabilitation du réseau, aprés validation
de la maitrise d'ceuvre.

- Regard de visite de section circulaire ou carrée, réalisé en béton armé :

- Béton de gravillons, dosage 300kg /m3 de CLK 45

- Radier en béton, dosage 300kg CLK avec cuvette de hauteur égale au rayon de la canalisation, enduite au
mortier de ciment gras lissé

- Enduit intérieur, chape sur fond avec gorge arrondie et tinette

- Facon de trou pour le passage des canalisations avec joints bourrés au mortier gras
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- En téte, anneau en béton pour supporter le tampon, avec téte de réduction

- Couverture par tampon fonte, diamétre de passage 80cm; série chaussée

- Remise a niveau des tampons aprés réalisation de la couche de roulement en enrobés

- Au-dela de 1,00m de profondeur, échelons d'accés en acier galvanisé de 30mm, espacement 35cm, avec
crosse

- Compris toutes prestations nécessaires pour une parfaite réalisation de I'ouvrage

3.20. Regard EU/EV sous chaussée D80cm

Localisation :

- Au droit de la chaussée

- Regards EU/EV existants reconnus défectueux et devant étre remplacés, aprées diagnostic et
validation de la maitrise d'ceuvre.

- Regards EU/EV a créer, aprées diagnostic et validation de la maitrise d'ceuvre.

- Selon plan du réseau EU/EV existant

FOSSES SEPTIQUES OU STATIONS D’EPURATION EXISTANTES

VIDANGE ET CURAGE OUVRAGES DE TRAITEMENTS EXISTANTS

Préalablement a la remise en service définitive du réseau EU/EV réhabilité, réalisation de la vidange
réglementaire et du curage complet de fosse septique, fosses toutes eaux, ou station d’épuration existante,
conformément a la réglementation en vigueur et aux régles de I'art.

e Reconnaissance préalable des ouvrages et de leurs conditions d'accés ;

e Mise en sécurité de la zone d'intervention ;

e OQuverture des ouvrages et mise en ceuvre des dispositions de sécurité nécessaires ;

e Vidange des boues, matieres décantées et flottants présents dans les ouvrages ;

e Curage et nettoyage des compartiments accessibles, sans détérioration des parois, cloisons,
canalisations ou équipements conserveés ;

o Pompage des matieres de vidange et produits de curage ;

e Transport et évacuation des matiéres de vidange et produits de curage vers une filiére de traitement
autorisée ;

o Nettoyage des canalisations d'entrée et de sortie accessibles ;

o Nettoyage et remise en état des abords aprés intervention ;

e Remise en service de I'ouvrage aprés réalisation des travaux sur le réseau EU/EV ;

e Fourniture des bordereaux, justificatifs ou certificats attestant de la prise en charge et du traitement

réglementaire des matiéres évacuées, a intégrer au DOE.
Les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'art, aux normes et réglements en vigueur,
notamment en matiére d’assainissement non collectif.
Les opérations devront étre réalisées par une entreprise disposant des agréments et autorisations
nécessaires pour les prestations concernées.
Ce prix rémunére un ensemble de prestations, indépendamment des quantités a mettre en ceuvre,
nécessaires a la parfaite réalisation de I'ouvrage.
Compris toutes sujétions de fournitures, main-d'ceuvre, matériels de pompage et de curage, protections,
transports, traitements des matieéres extraites, nettoyages, justificatifs réglementaires et toutes sujétions
nécessaires a la parfaite réalisation de la prestation.

3.21. Vidange et curage d’ouvrage de traitement existant

Objet :

- Fosses septiques, fosses toutes eaux ou stations d'épuration existantes conservées
- Selon plan du réseau EU existant

RACCORDEMENT DU RESEAU EU/EV REHABILITE SUR LES OUVRAGES DE TRAITEMENT

Réalisation ou reprise du raccordement du réseau EU/EV réhabilité sur les fosses septiques, fosses toutes
eaux ou stations d'épuration existantes conservées.
Les travaux comprennent notamment :
e lareconnaissance et le dégagement du raccordement existant ;
la vérification de la position et de I'altimétrie du fil d'eau d'arrivée ;
la vérification de I'état du raccordement existant ;
les terrassements nécessaires a l'intervention ;
la dépose des canalisations ou piéces de raccordement défectueuses, le cas échéant ;
la fourniture et la pose des canalisations, manchons, raccords et pieces spéciales nécessaires ;
la reprise ponctuelle du percement de 'ouvrage existant, si nécessaire ;
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e laréalisation d'un raccordement parfaitement étanche entre la canalisation EU/EV et I'ouvrage de
traitement ;

le traitement de I'étanchéité au droit de toutes les pénétrations ;

la reprise ponctuelle des magonneries affectées par les travaux ;

le contréle de la pente et du fil d'eau ;

la vérification du bon écoulement des effluents vers I'ouvrage de traitement ;

le remblaiement, le compactage et la remise en état des abords ;

e toutes les sujétions nécessaires a I'obtention d'un raccordement complet, étanche et fonctionnel..
Les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'art, aux normes et réglements en vigueur,
notamment en matiére d’assainissement non collectif.

Aprés réalisation des raccordements et avant réception, I'entreprise procédera a un essai d'écoulement
permettant de vérifier la parfaite continuité hydraulique entre le réseau EU/EV réhabilité et les ouvrages de
traitement existants.

Ce prix rémunére un ensemble de prestations, indépendamment des quantités a mettre en ceuvre,
nécessaires a la parfaite réalisation de 'ouvrage.

Compris toutes sujétions de fourniture, main-d’ceuvre, matériels, protections, évacuation et sujétions
nécessaires a la parfaite réalisation de 'ouvrage.

3.22. Raccordement réseau EU/EV réhabilité sur ouvrage de traitement existant
Localisation :

- Au droit des raccordements du réseau EU/EV sur les fosses septiques, fosses toutes eaux ou
stations d'épuration existantes conservées

- Selon plan du réseau EU existant




