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Date Indice  Modifications Auteur
24/09/25 A Origine TECHNOPOLE 1&A
03/10/25 B Modifications selon réunion du 25/09/25 TECHNOPOLE I1&A
13/10/25 © Modifications des prescriptions générales TECHNOPOLE I&A
09/01/26 D Modifications selon observation du maitre d'ouvrage TECHNOPOLE I8A
19/01/26 E Modifications diverses TECHNOPOLE I1&A
28/07/26 F Modifications diverses réseau télécom TECHNOPOLE I1&A
12/08/26 G Mise a jour lot assainissement TECHNOPOLE I&A
21/08/26 H Mise a jour lot assainissement / Rehab EU/EV TECHNOPOLE I&A
02/09/26 I Mise & jour cheminement piétons TECHNOPOLE I&A
02/10/26 J Mise a jour DN Canalisation EP et caniveau a grille TECHNOPOLE I&A
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LOT N° 01 - VOIRIES, CIRCULATIONS PIETONNES, CLOTURES, AMENAGEMENT

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
N DESGNATON

DESIGNATION U | QUANT. | PRIX UNIT.
A [INSTALLATION DE CHANTIER
1.1 |Fourniture et pose de panneaux de chantier FF 1,00
1.2 |Cléture provisoire de chantier ML 105,00
Sous-total
B |ETUDES, PLANS D’EXECUTION ET DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
1.3 |Constat d’huissier FF 1,00
1.4 |Etudes et plans d'exécution FF 1,00
1.5 |Dossier des ouvrages exécutés FF 1,00
Sous-total
C |DEMOLITIONS
1.6 |Démolition d'ouvrages en béton FF 1,00
1.7 |Démolition de bordures ML 816,00
1.8 |Démolition de muret en béton M3 22,00
1.9 |Dépose main courante escalier ML 23,00
1.10 |Démolition local poubelle existant FF 2,00
1.11 |Sciage de la chaussée existante ML 31,00
1.12 |Chargement et enlévement gravois et déblais excédentaires M3 210,00
Sous-total
D |REHABILITATION EN ENROBES DE CHAUSSEE EN BETON EXISTANTE
1.13 |Trav. préparation voirie béton pour mise en ceuvre enrobés M2 2092,00
1.14 [Couche roulement enrobés denses 0/14xE40mm / Réhab M3 84,00
Sous-total
E |VOIRIES ET AIRES DE STATIONNEMENT
1.15 |Terrassement et travaux préparatoires M3 176,00
1.16 |Manutention, chargement et enlévement des déblais M3 211,00
1.17 |Essai a la plaque pour remblai technique FF 2,00
1.18 |Géotextile non tissé anti-contaminant M2 140,00
1.19 |Couche de forme en matériaux GNT 0/100 mm E30cm M3 38,00
1.20 |Couche de fondation en grave non traitée 0/31,5xE15cm M3 19,00
1.21 |Couche de base en grave bitume en GB 0/14mmxE9cm M3 12,00
1.22 |Couche de roulement en enrobés denses 0/14xE60mm M3 8,00
Sous-total




IIIEI

CHEMINS PIETONS ET TROTTOIRS VRD

1.23 |Terrassement et travaux préparatoires M3 69,00
1.24 |Manutention, chargement et enlévement des déblais M3 48,00
1.25 |Essai a la plaque pour remblai technique FF 1,00
1.26 |Géotextile non tissé anti-contaminant M2 211,00
1.27 |Couche de forme en matériaux GNT 0/100 mm E20cm M3 41,00
1.28 |Couche de fondation en grave non traitée 0/31,5xE15cm M3 31,00
1.29 |Cheminement piéton en béton désactivé E12cm / L140cm M2 204,00
1.30 |Trottoir et aire de circulation piétonne en béton désactivé E12cm M2 192,00
1.31 |Garde-corps en bois ML 137,00
Sous-total

G |CHEMINEMENT PIETONS VILLAS

1.32 |Débroussaillage des emprises du projet M2 228,00
1.33 |Terrassement en pleine masse M3 72,00
1.34 |Reprise, reprofilage et stabilisation de talus ML 76,00
1.35 |Géotextile non tissé anti-contaminant M2 163,00
1.36 |Couche de forme en matériaux GNT 0/100 mm E30cm M3 48,00
1.37 |Couche de fondation en grave non traitée 0/31,5xE15cm M3 24,00
1.38 |Cloutage en pied de talus ML 76,00
1.39 |Muret de souténement en béton armé M3 24,00
1.40 |Allée piétonne en béton désactivé E12cm / L150cm M2 114,00
1.41 |Garde-corps en acier galvanisé ML 76,00
Sous-total

H [CREATION D'UNE AIRE DE JEUX

1.42 |Terrassement et travaux préparatoires M3 33,00
1.43 |Manutention, chargement et enlévement des déblais M3 11,00
1.44 |Essai a la plaque pour remblai technique FF 1,00
1.45 |Géotextile non tissé anti-contaminant M2 164,00
1.46 |Couche de forme en matériaux GNT 0/100 mm E15cm M3 25,00
1.47 |Couche de fondation en grave non traitée 0/31,5 E15cm M3 25,00
1.48 |Aire de jeux en béton drainant E12cm M2 164,00
1.49 |Surface de sécurité en sol amortissant E4cm (minimum) M2 164,00
Sous-total
| |AMENAGEMENT AIRE DE JEUX
1.50 |Cléture nervurée rigide plastifiée H1,20m ML 53,00
1.51 |Portillon en acier galvanisé thermolaqué U 2,00
1.52 |Banc en acier + platelage bois avec dossier L2,00m U 2,00
1.53 |Corbeille a déchets C80 litres U 2,00
1.54 |Structure multi-activités (2-6 ans) U 1,00
1.55 |Structure de type cabane surélevée (1-4 ans) U 1,00
1.56 |Jeux sur ressort (2-6 ans) U 2,00
1.57 |Balancoire horizontale (3-8 ans) U 1,00
1.58 |Balancoire 1 place (6-9 ans) U 1,00
1.59 |Panneau réglementaire pour aire de jeux U 1,00
1.60 |Borne fontaine en acier inox. double robinet U 2,00

Sous-total




N° DESIGNATION U | QUANT. | PRIX UNIT.
J |BORDURES ET MURETS

1.61 |Bordures T2 (L12/15xH25¢cm) en béton moulé ML 816,00

1.62 |Bordures P2 (L6xH28cm) en béton moulé ML 188,00

1.63 |Caniveau CC1 (L40xH12cm) en béton moulé ML 11,00

1.64 |Muret de souténement en béton armé avec caniveau a grille M3 39,00
Sous-total

K [SIGNALISATION ROUTIERE

1.65 |Bande de signalisation ML 34,00

1.66 |Signalisation au sol pour place " handicapés " FF 2,00

1.67 |Panneau indicateur aluminium +panonceau « handicapés » U 4,00
Sous-total

L |MOBILIERS URBAINS

1.68 |Main courante en acier inox ML 23,00
1.69 |Cloture grillagée acier galva. plastifiée sur poteaux H1,80m ML 140,00
1.70 |Portail acier galvanisé thermolaqué L3,80mxH1,80m U 2,00
1.71 |Portail motorisé acier galvanisé thermolaqué L3,80mxH1,80m U 2,00
1.72 [Portillon alu. + serrure mécanique a code L1,20xH1,80 m U 1,00
1.73 |Portillon en aluminium + gache électrique L1,20xH1,80 m U 2,00
Sous-total
M |LOCAL POUBELLE ET STOCKAGE DECHETS
1.74 Local poubelle 4,36x2,61m FF 2,00
1.75 |Espace de stockage des déchets verts FF 2,00
Sous-total
N [ESPACES VERTS
1.76 |Fourniture et mise en place de terre végétale M3 30,00
1.77 |Fourniture et plantation d'arbustes 80/100 U 155,00
1.78 |Fourniture et plantation d'arbres 8/10 U 16,00
Sous-total
Faita...ooiceecceeeeiesy (€1 TOTAL H.T.
L'entreprise TVA 2,10 %
TOTALT.T.C

Les entreprises sont tenues de vérifier les quantités du présent document et, le cas échéant, transmettre leurs

observations. A défaut ces derniéres seront considérées comme ayant été vérifiées et validées par leurs soins.
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LOT N° 02 - ELECTRICITE, TELECOMMUNICATION, ECLAIRAGE EXTERIEUR
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

DESIGNATION

PRIX UNIT.

A |ETUDES, PLANS D’EXECUTION, DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
2.1 |Etudes et plans d’exécution FF 1,00
2.2 |Dossier de plans de récolement FF 1,00
Sous-total
B |DOSSIER ADMINISTRATIF
2.3 [Dossier administratif d'autorisation EDF FF 1,00
24 [Contréle et approbation par bureau de controle FF 1,00
Sous-total
C |[RESEAU ELECTRIQUE
2.5 |Dépose poteaux existant et cables associés FF 2,00
2.6 |Raccordement de l'installation créée au réseau existant FF 2,00
2.7 |Céble BT a @me aluminium - Distribution générale enterrée ML 773,00
2.8 |Ouvrage de tirage ou de raccordement BT U 5,00
2.9 |Borne pavillonnaire individuelle agréée EDF U 18,00
2.10 |Gaine plastique isolante rouge enterrée 2xICD D110mm ML 154,00
2.11 |Céble BT - Liaison individuelle borne pavillonnaire / villa ML 154,00
2.12 |Raccordement habitat® existante en attente au nv réseau FF 18,00
Sous-total
D |RESEAU TELECOM
2.13 |Raccordement au réseau existant FF 1,00
2.14 |Raccordement habitat® existante au nouveau réseau FF 16,00
2.15 |Fourreaux de télécom en tranchée 3'PVC D42/D45mm ML 324,00
2.16 |Fourreaux de télécom en tranchée 2 PVC D42/D45mm ML 544,00
2.17 |Chambre de tirage préfabriquées L2T, L116xL38xP60cm U 5,00
2.18 |Chambre de tirage préfabriquées L3T, L138xL52xP60cm U 1,00
2.19 |Boite de tirage pour réseau télécom, L30xL30xP30cm U 18,00

Sous-total




[ N° | DESIGNATION U | QUANT. |PRIXUNIT.| TOTAL

E |ECLAIRAGE EXTERIEUR
2.20 [Armoire d'éclairage extérieur FF 2,00
2.21 |Gaine plastique isolante rouge enterrée ICD D63mm ML 275,00
2.22 |Cable d'alimentation générale ML 275,00
2.23 |Ligne de terre cuivre nu de section 29mm? ML 275,00
2.24 [Chambres de tirage préfa. pour cables d'éclairage U 5,00
2.25 |Massif en béton armé pour candélabre H3,50m U 9,00
2.26 [Massif en BA pour borne d'éclairage U 5,00
2.27 |Candélabre LED pour voie de circulation H3,50 m U 9,00
2.28 |Borne d'éclairage LED pour cheminement piéton U 5,00
2.29 |Luminaire LED extérieur encastré dans un muret en béton U 5,00
Sous-total
Faita....cooovierieeiceieceeeny € TOTAL H.T.
L'entreprise TVA 2,10 %
TOTALT.T.C

Les entreprises sont tenues de vérifier les quantités du présent document et, le cas échéant, transmettre leurs

observations. A défaut ces derniéres seront considérées comme ayant été vérifiées et validées par leurs soins.
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LOT N° 03 - EAUX PLUVIALES, EAUX USEES

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

DESIGNATION PRIX UNIT.
A |ETUDES, PLANS D’EXECUTION ET DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
3.1 |Etudes et plans d'exécution FF 1,00
3.2 |Dossier des ouvrages exécutés FF 1,00
Sous-total

B [DEMOLITION - DEPOSE
3.3 |Démolition-dépose de regard U 45,00

Sous-total

C |CREATION RESEAUX D’EVACUATION DES EAUX PLUVIALES

3.4 |Regard de branchement préfabriqué pour EP D60cm U 19,00
3.5 |Regard de visite préfabriqué pour eaux pluviales DN80cm U 19,00
3.6 |Canalisation EP enterrée en PVC - DN 200 ML 111,00
3.7 |Canalisation EP enterrée en PVC — DN 315 ML 157,00
3.8 |Canalisation EP enterrée en PVC - DN 400 ML 134,00
3.9 [Caniveau a grille préfa. en béton sur voirie L300xH400mm ML 13,00
3.10 |Ouvrage de répartition des eaux pluviales ] 5,00
3.11 |Passage camera pour réseau EP avant reception FF 1,00
Sous-total

D |REHABILITATION RESEAUX D’EVACUATION DES EAUX USEES

3.12 |Curage du réseau EU/EV existant FF 1,00
3.13 |Passage camera pour réseau EU/EV existant aprés curage FF 1,00
3.14 |Passage camera pour réseau EU/EV existant avant reception FF 1,00
3.15 |Réparation ponctuelle de canalisation EU/EV ] 15,00
3.16 |Remplacement de canalisation EU/EV ML 127,00
3.17 |Reprise de branchement sur canalisation EU/EV ] 5,00
3.18 |Réparation et/ou reprise d’étanchéité de regard EU/EV existant ] 7,00
3.19 |Regard EU/EV sous accotement D80cm ] 7,00
3.20 |Regard EU/EV sous chaussée D80cm ] 3,00
Sous-total
E |FOSSES SEPTIQUES OU STATIONS D’EPURATION EXISTANTES
3.21 | Vidange et curage d'ouvrage de traitement existant FF 2,00
3.22 |Raccordement réseau EU/EV sur ouvrage de traitement FF 2,00
Sous-total
Fait 8. B TOTAL H.T.
L'entreprise TVA 2,10 %
TOTALT.T.C

Les entreprises sont tenues de vérifier les quantités du présent document et, le cas échéant, transmettre leurs

observations. A défaut ces derniéres seront considérées comme ayant été vérifiées et validées par leurs soins.
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TERRASSEMENTS, VOIRIE ET RESEAUX DIVERS
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

N° |DESIGNATION TOTAL
1 |LOT N° 01 - VOIRIES, CIRCULATIONS PIETONNES, CLOTURES, AMENAGEMENT
A |INSTALLATION DE CHANTIER
B |ETUDES, PLANS D’'EXECUTION ET DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
C |DEMOLITIONS
D |REHABILITATION EN ENROBES DE CHAUSSEE EN BETON EXISTANTE
E |VOIRIES ET AIRES DE STATIONNEMENT
F [CHEMINS PIETONS ET TROTTOIRS VRD
G [CHEMINEMENT PIETONS VILLAS
H |CREATION D'UNE AIRE DE JEUX
| [AMENAGEMENT AIRE DE JEUX
J [BORDURES ET MURETS
K |SIGNALISATION ROUTIERE
L |MOBILIERS URBAINS
M [LOCAL POUBELLE ET STOCKAGE DECHETS
N |ESPACES VERTS
2 |LOT N° 02 - ELECTRICITE, TELECOMMUNICATION, ECLAIRAGE EXTERIEUR
A |ETUDES, PLANS D’EXECUTION, DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
B |DOSSIER ADMINISTRATIF
C |RESEAU ELECTRIQUE
D |RESEAU TELECOM
E |ECLAIRAGE EXTERIEUR
3 [LOT N° 03 - EAUX PLUVIALES, EAUX USEES
A |ETUDES, PLANS D’EXECUTION ET DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
B |DEMOLITION - DEPOSE
C |CREATION RESEAUX D’EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
D |REHABILITATION RESEAUX D’EVACUATION DES EAUX USEES
E |FOSSES SEPTIQUES OU STATIONS D’'EPURATION EXISTANTES

TOTAL H.T.
TVA 2,10 %
TOTALT.T.C




