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1.1 Votre demande

1.1.1 Contexte et périmétre géographie

La Région Académique Bretagne lance une consultation pour la réalisation d’une nouvelle campagne de dépistage du
radon apres travaux pour le batiment de la DSDEN29 de Quimper sis 1 Bd du Finistere.

Ces travaux ont été réalisés suite au mesurage réalisé en 2021 et faisant apparaitre un dépassement de la valeur limite
dans certaines zone du rez-de-chaussée.
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1.2 Notre proposition

1.2.1 La structure de notre réponse

Nous nous portons candidats a cette consultation et avons pour cela rédigé ce mémoire technique afin de vous présenter,
compléter et de développer les informations mentionnées dans le cadre réponse.

Nous souhaitons, par ce document, vous convaincre de la qualité de service que nous mettons a votre disposition.
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1.2.2 Nos atouts, nos engagements
Nous nous portons candidats a cette consultation et avons pour cela rédigé ce mémoire technique afin de vous présenter :

e Lorganisation dédiée et nos moyens humains mis a disposition pour U'exécution du marché
e Nos moyens techniques et matériels mis en ceuvre pour U'exécution du marché
e Un exemple de rapport de repérage

Nous vous apportons le meilleur service dans le souci constant de réactivité et de la disponibilité.

Bureau Veritas a mis en place un Code Ethique signé par U'ensemble de ses collaborateurs. Ce Code Ethique comprend
quatre valeurs fondamentales :

o Intégrité et éthique

e Impartialité et indépendance

Respect de tous les individus
Responsabilité sociale et environnementale

1.2.3 La prestation proposée
La prestations répondant a votre demande est listée ci-dessous :

e Mesured’activité duradondans les établissements et lieux recevant des travailleurs conformément a la fiche mission
FMRDCTMES.

La fiche descriptive de mission est jointe dans l"annexe technique.
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2.1 Equipe dédiée

2.1.1 Organisation dédiée au pilotage du marché
La coordination de l'ensemble des prestations et des intervenants sera réalisée par un chef de projet expérimenté.

Le chef de projet dédié a une expérience de plus 9 ans et occupe un poste de chargé d’affaires au sein du service Gestion
du Patrimoine de l'agence Pays de Loire et un poste de Référent technique dans le domaine du Radon au sein de la
Direction Technique de la Zone France. Il a en charge entre autre, la gestion de contrats cadre et encadre leurs équipes
de diagnostiqueurs radon.

& Management du Contrat

Région Académique Bretagne @ Chargée de la Relation
~ client

Relation Cllent

Interlocuteurs Dédiés
Intervenants techniques
Garant du Pilote du

marché contrat s ,3, —
Y B
% % — Agences de proximité
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35510 CESSON SEVIGNE

Daniel KERRIZORE Eric DEZE}NAII‘RE ) IJ_ne équipe dédi.ée_ d_e
Chafds saivice Responsable d’Opérations 4 intervenants qualifiés
0607 28 79 60

daniel.kerrizore@bureauveritas.com i N i
eric.dezenaire@bureauveritas.com

\
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Le Chef de projet sera votre interlocuteur privilégié. Il dispose de l'autorité et des moyens permettant de mobiliser les
ressources nécessaires a la bonne réalisation des prestations.

2.2 Prise en charge du marché

2.21 Mission du chef de projet
Son rdle est d'assurer le pilotage du contrat et la coordination des activités. A ce titre, le Chef de Projet :

e Pilote le marché : en assure le déploiement et le suivi, rend compte aux personnes dédiés

e Informe les bénéficiaires des évolutions réglementaires pouvant avoir un impact sur leurs obligations ;
Répondre aux questions techniques

Coordonne l'équipe qui assure les missions.

Participe aux réunions de travail

Le chef de projet travaille en collaboration avec une chargée de la relation clients.
Ces principales fonctions sont les suivantes :

e Suivi de lensemble des prestations (de la demande a la facturation] ;
e Accueil téléphonique, traitement des bons de commande, traitement des mails, courriers divers... ;
e Gestion de la planification des prestations ;
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« Diffusion aux intervenants des informations de la part du pilote pour Uexécution du contrat (informations relatives
aux plans de prévention, information sur les accés en zone réservée...] ;

e Constitution, suivi et archivage des rapports du présent contrat ;

e Vérification de la transmission des rapports dans les conditions prévues au marché, et dans le respect des délais
contractuels ;

e Support administratif pour vos services.

2.2.2 Equipe intervenant

Les prestations seront réalisées par des intervenants qualifiés dans le Dépistage Radon. Ils sont rattachés aux services
“Gestion du Patrimoine " de l'agence Pays de Loire.

Les diagnostiqueurs ayant vocation a intervenir sont des spécialistes de leur domaine de compétence et ont une activité
dédiée a plein temps.

En cas de besoin, les intervenants peuvent bénéficier d’un soutien technique de la part de 3 autres diagnostiqueurs.

Nom, prénom & fonction Qualifications

N1/A et N2 - Assistance technique - Référent technique national Radon

DEZENAIRE Eric, chef de projet Dépistage selon les exigences code du Travail et du code de la santé publique Ws i

Assistance technique
- q Intervenant N1/A et N2 - Assistance technique Dépistage selon les exigences code du

LE SEMELILY e, T o Travail et du code de la santé publique 5ans
Intervenant N1/A - Dépistage selon les exigences code du Travail et du code de la

JEGOUIC Arnaud, intervenant santé publique 7 ans

- Intervenant N1/A - Dépistage selon les exigences code du Travail et du code de la
LEHAYE Eric, intervenant santé publique 18 ans

Les cv des sont joints dans l'annexe technique
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Qualification des intervenants : Phase d’intégration Phase de production

Sélection
v
Contrile
Continu
. !
v i

Qualification

La qualification accordée a nos collaborateurs pour intervenir dans leurs
domaines techniques de compétence est délivrée par la Direction Technique
de Bureau Veritas a lissue de stages théoriques et d'une période de tutorat.

v

Interventions
accompagnées

Des fiches de sécurité couvrant la plupart des risques auxquels sont exposés
nos collaborateurs sont a la disposition de chacun.

Périodiquement des séances de sensibilisation aux risques professionnels
sont animées a linitiative de la Direction Générale de Bureau Veritas.

Ce processus de qualification est décliné dans notre systéme qualité au travers de procédures techniques définissant les
criteres de qualification auxquels doivent satisfaire les collaborateurs.

Les critéres de qualification concernent généralement :

e Le niveau d'étude scolaire,

e L'expérience professionnelle,
e La formation continue,

e Le tutorat.

2.2.3 Suppléance des équipes

En outre, le chef de projet, les intervenants et les personnes chargées de la relation client disposent de suppléants a
méme de pouvoir assurer le suivi du contrat et des prestations en cas d'éventuelles difficultés (congés, arréts, départs,

.

Pour conforter le maintien de cette continuité, lensemble des éléments relatifs a l'état d’avancement du contrat sont
communiqués aux suppléants ; un partage de linformation est également opéré dans le cadre de points réguliers afin
d’optimiser une éventuelle passation entre les titulaires et leurs suppléants respectifs.

Enfin, nos outils informatiques permettent a chacun, titulaires et suppléants de disposer de l'état, en temps réel, de
l'ensemble des éléments du contrat, pour chacun des sites concernés.
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3.1 Pilotage du marché

3.1.1 Suivi du marche

A la notification du marché, le chef de projet organise une réunion de lancement (présentielle ou en visio) pour :

o Présenter et définir les modes opératoires et organisationnels ;
e Présenter la communication a destination des personnels
e Recenser les informations nécessaires pour la bonne exécution marché (plan des différents sites] .

Réunion de restitution

e Réunion de présentation du rapport final avec la maitrise d'ceuvre, le maitre d'ouvrage (rectorat] et le service
logistique et immobilier du site

3.2 Commande et facturation

3.2.1 Organisation générale

Synthése de notre processus organisationnel

Région Académique Bureau Veritas

Bretagne : : . o
& Réseau Commercial & Opérationnel
:..‘ Notification du marché f.l
Réunion de lancement
Transmission de l'information .
au service opérationnel 's )

Intégration CRM + [ - g = o
confirmation de la date = CLIENTS) &= B o toni
d'intervention via l'envoi ARAMIS. UNIQUE

d‘un avis de passage
E .':'E'é"r’u'énigs —
Planification -
Pose et dépose i 5‘5‘5’;;; : *

des capteurs - = Data WareHouse
Envot des capteurs au
[ ] L . laboratoire et élaboration
"‘ Réunion de restitution du rapport au retour des
résulats danatyses

Envoi des livrables

'S ﬁ SYSTEMEDE 7
»  Facturation — GESTION||

SGO
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3.2.2 Délai d’intervention et de production du livrable

Intervention sur site Récupération des N
" . % " Réunion de
B s (sous réserves de capteurs & envoi Réception des PV du =
Réunion de lancement . L. i . . restitution des
I'ouverture de la période immédiat au laboratoire Y
de mesures 15/09) laboratoire d'analyse e
J : Notification du marche
J+5 jours . J 415 jours | 2moisapresla ‘ 15 jours a compter 5 jours a l'issue de la remise
y y pose | del'envoi //’

Validation du planning
d'intervention et envoi d'un avis
de passage envoyé par mail

3.2.3 Traitement des commandes

La notification ou la réception de la commande, enclenche la réunion de lancement, la programmation de la mission et
la saisie des informations dans notre systeme informatique.

La date d'intervention tiendra compte de la période de mesure se situant entre le 15 septembre de U'année n et le
30 avril de U'année n+1.

Nous avons noté que l'intervention sera réalisée en site occupé.

La date d’intervention sera convenu d'un commun accord, une confirmation par avis de

passage sera adressée aux personnes concernées. .@,
L'avis de passage vous précise : =

2ot ridrmon ‘mnex;(m
e Le type de vérification — B

2000000
Talighese: 300000300 XK
Erea J0OCD00NES besaevion com

e L a date d’'intervention e vsTERASIGE
e Le nom de notre intervenant. s

Nos outils de gestion de production sont totalement intégrés. Ainsi, depuis la préparation e

et jusqu’a la remise des livrables, pour lensemble de nos implantations, nous tracons 2 e

en temps réel chaque étape du processus d'intervention. -

Hounwpireea goncee e o s v prices € agr, Dadima, Mseaies 250
Gatioes Swnarwn

BUREAUVERITAS

3.2.4 Traitement des factures
Comme pour la réception des commandes, la facturation est centralisée pour l'ensemble du marché.

A lissue de la remise du rapport comprenant les analyses, la chargée de la relation client établie les factures
correspondantesauxbonsde commande. Lafacture prendraen compte lenombre de capteurs posés pour le site concerné.

La facture sera transmise de maniere électronique via Chorus.
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Page 13/39 3. MODALITES D’INTERVENTION ET DE PLANIFICATION

3.3 Exécution de la prestation dépistage et mesure du radon

3.3.1 Les phases de visite
Les intervenants réalisent la mission de dépistage du radon N1 dans son ensemble :

e visite du site et établissement de la stratégie d'échantillonnage

pose des dosimeétres

récupération des dosimetres

rédaction des rapports, du bilan et de la saisie sur la plateforme démarchesimplifiées.com pour les missions « Code
de la Santé Public ».

Nous vous décrivons ci-apres le déroulement de nos interventions qui seront conformes a la norme NF ISO 11665-8.

Nl

aw +Les @ -+Laremise
preparatlon interventions des livrables
des sur site

interventions

Etape 1 - Préparation des interventions

o Préparation de la visite préalable : analyse des plans, définition de maniere théorique des zones homogénes et
du nombre de dosimetre a poser.

¢ Planification des interventions en fonction du nombre de dosimétres estimés et en prenant en compte les périodes
de vacances pour les établissements scolaires et les périodes d'inoccupation, le cas échéant pour les autres
batiments

e prise de rdv par la chargée de clientéle et transmission d'un avis de passage par mail aux interlocuteurs concernés
avec copie de la carte d'identité de l'intervenant, au minimum 72 h avant l'intervention.

La visite sur site permettra :

o d'identifier les secteurs concernés par la présence de personnes

o de dimensionner le dépistage a mettre en oeuvre

o de valider les parameétres a la définition des zones homogenes des batiments ou des lieux souterrains
Stratégie de dépistage :
Les zones homogénes sont définies en fonction de l'homogénéité de pénétration du radon dans le batiment concerné.

La démarche se découpe en deux phases :

1. Détermination des zone homogeénes en fonction de :

« linterface avec le sol,

« la ventilation des locaux [ventilation naturelle, mécanique ou sans ventilation..)
» température des locaux

« surface des locaux
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3. MODALITES D’INTERVENTION ET DE PLANIFICATION Page 14 /39

2. critere complémentaire lorsque l'eau pourrait étre une source potentielle de radon

« mode d’alimenttion en eau
« type d'utilisation

Le nombre et la position des détecteurs seront définis par Uintervenant en fonction de la détermination des zones
homogenes conformément aux regles suivantes :

e un dosimétre par zone homogeéne,

e un dosimeétre tous les 200 m’ pour les zones homogenes de grande dimension,

e Pour le code du travail 1 tous les 200 m? pour les surfaces inférieures a 1000 m* pour chaque volume unitaire et
1 tous les 400 m* pour les surfaces de volume unitaire de plus de 1000m®.

e avec un minimum de 2 par batiment.

Dans le cas d’un batiment comprenant des niveaux enterrés, cette démarche est réalisée pour tous les niveaux enterrés
du batiment et toutes les zones homogenes occupées sont sélectionnées.

Dans le cas d’un batiment souterrain, cette démarche est réalisée pour tous les niveaux du batiment
Etape 2 - visite sur site :

o Visite sur site
e Pose des dosimetres
e Au bureau : alimentation de notre tableau de suivi des prestations avec le nombre de capteurs réellement posés.

Les dosimétres sont positionnés a des emplacements stratégiques ne génant pas lactivité du site.
En cas de perte, les dosimetres seront facturés au client au prix du dosimetre complémentaire.

Le dispositif de mesure est placé sur une surface dégagée a une hauteur comprise entre 1 m et 2 m du sol. Dans la
mesure du possible, un espace d'au moins 20 cm est laissé libre autour du détecteur. Le détecteur n’est pas posé sur ou
a proximité d'une source de chaleur ou d’un point d'alimentation en eau.

Lintervenant défini également U'emplacement en s’assurant que le dispositif ne pourra étre déplacé pendant la période
de mesurage.

A lissue de la pose des capteurs :

o des recommandations seront assurées par l'intervenant aux occupants, afin d'éviter la dégradation des conditions
d’exposition du dispositif de mesure. Une note d’information (document consultable en annexes techniques) sera
également diffusée et/ou affichée dans le local afin d’assurer un bon déroulement des mesures et limiter les pertes.

e Lintervenant communiquera au donneur d'ordre, le nombre de capteurs posés.

Le matériel nécessaire a l'intervention se décompose en 2 familles :

o Les éléments nécessaires a la définition des zones homogénes et au nombre de
capteurs nécessaires

Les intervenants disposent du matériel nécessaire a la réalisation des mesures
permettant d’estimer le nombre de capteurs nécessaires (décametres et télémetre
laser).

Chaque intervenant dispose également des moyens d’'accés en hauteur (échelle pliante
ou escabeau] limités a 3m.

e Les éléments nécessaires a la réalisation des mesures

Pour réaliser les missions de dépistage niveau 1A, les détecteurs utilisés seront de type fermé (modéle DPR2 ou 3). Ils
sont fournis par le laboratoire ALGADE Groupe CARSO qui assurera également les analyses en laboratoire.
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Page 15/39 3. MODALITES D’INTERVENTION ET DE PLANIFICATION

Dépose des capteurs :

Aprés 2 mois minimum de présence des capteurs dans les locaux, le méme intervenant procéde au retrait des capteurs
et consigne les éventuels problémes (disparition de dosimeétre, détérioration..).

La prise de rdv pour la dépose des capteurs est assurée par notre assistante et confirmer par un second avis de passage
a la personne concernée.

Les dispositifs de mesures sont aussitot envoyés au laboratoire pour analyse.
Etape 3 : Réalisation des livrables :

e Réception des PV d’analyse des dosimeétres

e Saisie des résultats dans notre outil de rapportage

e Calcul des résultats par zone homogene

o Réalisation des plans informatiques sous le format que le donneur d’ordre nous a transmis (pour information nous
pouvons réaliser ces plans sous format dwg si vous nous les fournissez]

Génération du rapport, du bilan et saisie sur SISE ERP

3.3.2 Contenu des rapports d’analyse

Tous nos rapports répondent a 2 objectifs :

e Répondre aux exigences réglementaires -
e Apporter une vision claire et précise des mesures Cortoméss - S R e |
réalisées et d’en vérifier la conformité. Hmenne cPviLE

e aftar

Lageren
| e Nom client

Le rapport récapitulera limplantation des appareillages, — cecencmmon” | o o
un tableau récapitulatif, le rappel réglementaire, les 1" Missionréaisée

Rapport de mesurage du radon e

préconisations envisagées et un reportage photo des dans les bitiments  +~
points singuliers si nécessaire. o S

Dépistage infisl

Pom de fétablnsement

Coordonnéessite _+~"Nom sie
dintervention & Aedresse ”
S T Photo du site
Morn g bltiment
0
Coe du biiment
|

Dateposeet
déposedes a4 | Dumsesiess: FdmD

capteurs o sappt sompori 11 pages dowt  page de gerde S Coordonnées de Iintervenant

Le rapport contient notamment les chapitres suivants :

. Conclusion

. Préambule

. Texte de référence

. Contacts

. Descriptif de l'établissement et du batiment

. Zones homogenes

. Résultats des mesures
Annexe 1 : cartographie des zones homogénes
Annexe 2 Rapports d’'essai du laboratoire

e IO~ U1 ™~ N —
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3. MODALITES D’INTERVENTION ET DE PLANIFICATION Page 16 /39

Tableau récapitulatif des mesures reprenant :

e Lidentification du dosimetre ;

e La piece mesurée, sa superficie ;

e L'aération des locaux ;

e Les dates des mesures et la période d'occupation ;
e La concentration mesurée.

Superficie Aération
X dela par ) Distance du Incerfitude
N Mom de |a pigce pigce Lttilisation | ouwverture Entrées Hauteur du | dosimétre/mur Date du elarge
N N° | didentification | mesurée mesurée | dela des Composition | d'air de Miveaudela | dosimétrefsal | le plus proche début de Date de fin Période Concentration (k=21
Fiche | ZH | du dosimétre | {utlisation) {m2) pigce fenétres des fenétres | la pidce | Sorties d'air de la pidce pigce {m) (m) mesure de mesure | dinoccupation mesurée {Bg/m3)
Double Pas
vitrage dentrée | Bouches d'extraction
structure dairen | mécanigque d'air dans les Rez-de-
1 1 708 Bureau [ Bureau Faible métal fagade | sanitaies chaussée 1.5 o 25022018 | 260472019 10 a5 32
Pas
X dentrée | Bouches d'extraction
Pigce dairen | meécanique d'air dans les Rez-de-
2 1 707 Réserves 45 technique | Faible fagade | sanilaires chaussés 1.5 o 2510272018 | 2670472019 10 96 32
Double Pas
virage d'entrée | Bouches d'exiraction
structure dairen | mécanigque d'air dans les Rez-de-
3 2 708 Bureau L] Bureau Faible métal fagage sanitaires chaussés 1.5 o 25022019 | 2604/2019 10 33 21
Pas
d'entrée | Bouches d'extraction
Pigcs d'airen | mécanique d'air dans les
4 3 70 Vestiaires hommes 15 technique fagade sanitaires Sous-sol 1.5 o 280272019 | 28042019 10 7 al

En annexe la cartographie des zones homogenes

Local : Bureau Local - Réserve
Dosimeétre - 706 Dosimeétre - 707
Valeur < 300 Bg/m3 Valeur < 300 Bg/m3

Zones homogénes

Zons homagane n°1

Zone homagkne 12

Zone homogine 2

Zons homagene n°d

Zong homogine 1S

Zone homogtne 16

Valeur < 300 Wm.'i

Egalement le détail les résultats du laboratoire.
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Page 17 /39 3. MODALITES D’INTERVENTION ET DE PLANIFICATION

En fonction du niveau d’activité du radon obtenu, nous proposons des actions spécifiques pour chaque batiment afin de
remédier a la problématique, qui sera différenciée comme suit

e sitous les résultats des zones homogénes sont inférieurs a 300 Bgq.m-3.
e siau moins un des résultats d’'une zone homogeéne est supérieur a 300 Bg.m-3.
e siau moins un des résultats d'une zone homogéne est supérieur a 1 000 Bg.m-3
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Un modéle de rapport est présenté en annexe.
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3. MODALITES D’INTERVENTION ET DE PLANIFICATION Page 18 /39

3.3.3 Accompagnement en cas de mesure positive

Dans le cas de mesures égales ou supérieures a 300 Bq/m3, le chef de projet accompagnera chaque membre du
groupement pour la réalisation d'une mission d'assistance la plus adaptée.

3.3.4 Notre laboratoire partenaire accrédité COFRAC

ALGADE est situé a Bessines sur Gartempe (87), c’est une filiale du groupe CARSO et a développé depuis plus de 20 ans
une gamme compléte de services dans le domaine des études et de la mesures de la radioactivité.

Algade est accrédité COFRAC n°1-1039 rév 12. Il est notre fournisseur de DSTN pour U'ensemble du marché (fourniture
de matériel et analyse). L'accréditation COFRAC Algade est jointe dans le dossier de candidature.

3.3.5 Bilan et affichage

Nous réaliserons un bilan par site, aprés la réalisation des rapports, conformément a Uarrété du 26 février 2019 et nous
vous l'éditerons en format A4 plastifié pour affichage.

Un exemple de document pour affichage est présenté dans les annexes techniques : « Note d’information »
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3.3.5.1 Affichage

BILAN RELATIF AUX RESULTATS DE MESURAGE DU RADON

Conformément aux dispositions des articles L. 1333-22 et R. 1333-33 et suivants du code de la
santé publique, notre établissement a fait I'objet de mesurages de I'activité volumique en radon
selon les normes en vigueur. L'activité volumique retenue pour I'établissement, est présentée
dans le tableau 1.

Nom de I'établissement : Nom batiment , batiment : Nom établissement

Nom de I'organisme de mesurage : Bureau Veritas Exploitation

Période de mesurage initial : du M_DatePose au M_DateDepose

Tableau 1 : Résultat de I'activité volumique initial en radon

ACTIVITE VOLUMIQUE INITIALE RETENUE POUR L’ETABLISSEMENT NIVEAU DE REFERENCE (1)

EN Bg.m-3 (2) EN Bg.m-3

Valeur_max 300

(1) Niveau de référence : niveau au-dessus duquel il est jugé inapproprié de permettre I'exposition des personnes.

(2) L'activité volumique en radon est exprimée en Becquerels par métre cube (Bg.m-3). Cette unité correspond au nombre
d’atomes qui se désintegrent par seconde par métre cube de gaz.

Des informations sur le radon sont disponibles sur les sites internet suivants :
- ministére chargé de la santé : http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-
environnement/batiments/article/radon

- ministére chargé de la construction : http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/radon
Nota. - Les informations ci-dessous sont a conserver et a compléter uniquement en cas de
dépassement du niveau de référence en radon.

N° Affaire : x0000x0xx — N° Rapport : xxx — xxxxxxx — Radon — CSP - Revxxx 20/20
Etablissement/Béatiment: Etabt / XXXX - XXXXXXXX
Copyright Bureau Veritas 07/2010
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3. MODALITES D’INTERVENTION ET DE PLANIFICATION Page 20 /39

3.3.6 Délai remise des rapports
A la réception des PV d'analyse des dosimeétres, Uintervenant procéde a :

o La saisie des résultats dans notre outil de rapportage ;

e Le calcul des résultats par zone homogene,

o La réalisation des plans informatiques sous le format que le donneur d’ordre nous a transmis (pour information
nous pouvons réaliser ces plans sous format dwg si vous nous les fournissez] ;

o La génération du rapport, du bilan et saisie sur Démarchesimplifiées.com.

Les rapport incluant les résultats d’analyses du laboratoire sont transmis en trois exemplaires papier (1 DRIE + 1 DAGE
+ 1 a la Maitrise d’ceuvre] et par mail au format pdf.

3.4 Moyens matériels

3.4.1 Equipements pour la sécurité des intervenants

Chaque intervenant dispose, en permanence, d'équipements
de protection individuels adaptés a la situation (Dispositif
Autonome pour Travailleur Isolé, casque, chaussures de
sécurité, harnais, lunettes).

3.4.2 Mission N1a

Le matériel nécessaire a lintervention se décompose en 2 familles :

e Les éléments nécessaires a la définition des zones homogénes
et au nombre de capteurs nécessaires

Les intervenants disposent du matériel nécessaire a la réalisation des
mesures permettant d’estimer le nombre de capteurs nécessaires
(décametres et télémetre laser).

Chaque intervenant dispose également des moyens d'accés en hauteur
(échelle pliante ou escabeau]) limités & 3m.

e Les éléments nécessaires a la réalisation des mesures

Lensemble des mesures sera réalisé a l'aide des DPR3 fournis par le
laboratoire ALGADE qui assurera également les analyses en laboratoire

Le principe de pose et de mesure est présenté selon le document suivant.
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Page 21 /39 3. MODALITES D’INTERVENTION ET DE PLANIFICATION

3.4.3 Outil informatique

Lensemble desintervenants posséde une tablette informatique quinous permet la saisie ol
terrain. —

C:\Userslyballiner!

Nous avons un outil de saisie spécifique pour le radon, qui nous permet de saisir sur
site nos éléments. Nous vous présentons ci-aprés quelques visuels de loutils :

o
L'accueil de l'outil nous permet de visualiser les différentes étapes de réalisation de la
prestation conformément a la norme, jusqu’a l'étape de la génération du rapport.

Client

n°de rapport _0
date et rev du rapport
Intervenant BV

Etablissement

Batiment
Cartographies

~ Zones homoganes o 2+

Bdc labo

Conclusions

L'outil nous permet de prendre directement une photo du DSTN Lié a son descriptif.

DIALOG TERRAIN X

I Intervenant vl oK I

Fiche n°3 : batiment I

Fiche n°5 : zones homogénes

Fiche n°6 : mesures

Quitter

Légende de la photo : I

Prendre une photo Enregistrer
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3. MODALITES D’INTERVENTION ET DE PLANIFICATION Page 22 /39

Fiche n°3 : batiment - [

Numéro de batiment : 1
Nom : ,7
Nombre de salles : "7
Surface au sol : ,7
Nombre de niveaux : ’—L’

Niveau le plus bas occupé : - Valider
Période de construction : i
Clear

Interface avec le sol : Matériau de construction :
[~ Terre Plein I~ Béton plein Suitter
I Vide sanitaire [ Brique pleine
™ Cave ou sous-sol ™ Brique creuse / parpaing '
I” Sol terre battue I™ Granit
I~ Murs enterrés ou semi-enterrés I Autre pierre “‘
™ Ne sait pas [ Bois

I Autre I— ™ Ne sait pas Radon

™ Autre

“iche n° : zone homogéne e =]

Ne de la zone homogéne : ‘ |

Entrer zone homogéne

Superficie : ‘
Rechercher

Nombre de piéces : ‘
Valider modification

Nombre de piéces occupées : ‘

Niveau de la zone : ‘

Ll

Fiche n°6 : mesure |

Quitter

Entrées d'air de la zone : [

Ll

Sorties d'air de la zone : [

Ll

Interface sol : [

Ll

Température : ‘ j
Occupation : ‘ j
e noimesure = i -
N° de DSTN : I

N° zone homogéne :

j Entrer nouveau DSTN
Rechercher

Nom de la piéce :

Surface :
Valider modification
Utilisation :

Fiche n°5 : zone homogéne
Quitter

Aération fenétres :

Led Led Lol Lol

Composition fenétres :

H
E

Entrées d'air :

|
|
|
|
Niveau : I
|
|
|
|
Sortie d'air : I

Dosimetre

Hauteur : l—
Distance : Ii
Date de pose : ,7
Date de dépose : l—
Période d'inoccupation : Ii =
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Page 23 /39 3. MODALITES D’INTERVENTION ET DE PLANIFICATION

3.4.4 Documentation technique et veille réeglementaire
Chaque intervenant dispose d’un acces intranet sur le réseau Bureau Veritas qui lui permet :

e De consulter en ligne l'ensemble des textes réglementaires et normatifs
e D’accéder aux notes techniques et procédures de controle émises par notre direction technique
o De bénéficier des expériences de ses collegues sur tout le territoire national

Notre service de documentation centrale assure une veille réeglementaire permanente qui permet de mettre a jour en
continu les bases de données. Des ouvrages techniques spécifiques sont également tenus a disposition des intervenants.

oC

DOCUMENTS REGLEMENTAIRES DOCUMENTS EXTERNES ORGANISATION
=Textes réglementaires =Normes francaises (Sagaweb) =MMI : Manuel de Management Intégré
sInfo. Pararéglementaire =Normes étrangéres (ASME, AWS, APl et ASTM) =PGF : Procédures Générales France
=Base historique =Normes 1SO *PQA : Plans Qualité Activité
=Batipédia (Reef) =NS : Notes de services
=Documents de référence externe = Qui fait quoi ?
=Cofrac
=Aida (Ineris)
DOCUMENTS TECHNIQUES PRESTATIONS DOCUMENTS QSSE
=PRT : Procédures techniques =Agréments =Politique QSSE Bureau Veritas Zone France
»Guides méthodologiques/outils =Genidoc =Politique QSSE Bureau Veritas Exploitation
=Référentiels techniques =Supports aux propositions =Politique QSSE Bureau Veritas Construction
=Editec =Qualité et sécurité des offres =FTP et formulaires QSSE
=Table de référence - Codes prestations =Flash
=Catalogue EPI
AUTRES LIENS BUREAU VERITAS
QUI CONTACTER ?
Agréments : Sabrina Douay Normes francaises : Raymond Le Bris
Base Historique : Raymond le Bris — Laurence Péninou Notes et Procédures (NS, PGF, PQA, PRT) : Caroline Philippe
Documents de référence externes : Raymond Le Bris Référentiels techniques : Barbara Sidibé
Editec : Raymond Le Bris Table de référence codes prestations : Barbara Sidibé
FTP-Flash : Caroline Philippe Textes réglementaires : Barbara Sidibé - Laurence Péninou - Raymond Le Bris
GeniDoc : Bénédicte Godart — Barbara Sidibé Contact téléphonique : Caroline Philippe (01 55 24 79 04)

Guides : Bénédicte Godart - Carocline Philippe
v4.0*"

3.4.5 Outils de Communications
Nos intervenants sont équipés :

e De tablettes PC avec portail intranet
e D’acces a Internet
o De téléphones portables
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3.4.6 BV LINK, portail de suivi des prestations et de mise a disposition des livrables en ligne

&BV Link

VERITAS NOTRE
PLATEFORME
INTERNET DEDIEE

Vous bénéficiez de tous les avantages d'une plateforme ergonomique, simple d’utilisation et intuitive :

e Bénéficiez d'une vision a 360° de votre conformité réglementaire

e Profitez de la transparence de BV LINK et suivez simplement les inspections réalisées pour vous

e Ayez les informations nécessaires et suffisantes pour définir et mettre en ceuvre les plans d’'actions requis selon
les observations relevées et en fonction de vos priorités

e Ayez acces a vos rapports et livrables a tout moment et en tout lieu

De par le mode de production retenu par Bureau Veritas, les informations relatives a vos sites et installations ou
équipements, utiles pour réaliser les vérifications réglementaires, de méme que celles relevées en cours d’inspections
sont entreposées dans une base de données unique sécurisée.

Toutes ces données peuvent alors vous étre restituées de maniéere fiable, précise et utile, sous forme de tableaux de bord,
plannings, récapitulatifs, graphiques, rapports, etc.

BV LINK devient ainsi un outil de pilotage et de gestion pour vous aider a maitriser votre conformité réglementaire et
ainsi diminuer vos risques relatifs a la sécurité des biens et des personnes, tout en optimisant vos colts de maintenance

Principales fonctionnalités et caractéristiques :

Tableau de bord personnalisable

Géolocalisation des actifs controlés

Suivi de vos inspections au jour le jour

Gestion des actions correctives

Accés a lensemble de vos rapports, par actif 24 h/24

Interface intuitive et conviviale, utilisable sur PC, tablettes, smartphones
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Bureau Veritas vous propose désormais
une application BV Link ® pour
smartphone, consultable et utilisable
partout et a tout moment. Nous avons
choisid’investir dans le développement
d’une application mobile plutét qu'un
site mobile pour vous fournir une
solution plus user-friendly, robuste,

| évolutive et interactive et surtout 100%
complémentaire a l'usage de la version
web de BV Link ®.

Cette « app » est téléchargeable
gratuitement depuis les deux standards
D du marché des applications pour
smartphone que sont App Store et
Google play. Connectez vous avec votre
identifiant personnel BV Link ® utilisé
sur la version web puis pensez a enregistrer cet identifiant de connexion sur votre smartphone pour une navigation plus
rapide.

Disponible sur DISPONIBLE SUR

App Store | p» Google play

Une présentation vidéo est disponible sur Youtube :(https://www.youtube.com/watch?v=lu79cCE6HLk&feature=youtu.be)

A noter : les données présentes dans BV Link Démo ne sont indiquées qu’a titre d’exemples [dates, adresses, livrables
sont fictifs...]

Un présentation compléte est jointe en annexe technique
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4 EXEMPLE DE RAPPORTS
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Move Forward with Confidence*
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4.1 Dépistage du radon dans les batiments Code du Travail

BUREAU
A VERITAS

Agence BUREAU VERITAS EXPLOITATION
6 Rue de la Carriéere
35510 Cesson-Sévigné

Tél:
Fax :

N° affaire : 10314693
N° rapport : 10314693_1_RDS1_Radon CT_Rev0
Référence client: SIMU

Rapport établi le : 10/10/2022

Rapport de mesurage du radon
dans les batiments

Code du Travail

Mesurage périodique

Nom de I'établissement :

Nom du batiment :

RDS1

Code du batiment :

290075506G0033
Date de mesure estivale : du 09/07/2021 au 22/11/2021
Date de dépose hivernale : du 18/02/2022 au 20/04/2022

Ce rapport comporte 12 pages dont 1 page de garde

Rédacteur : Eric DEZENAIRE

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siege social 8 cours du Triangle de I'Arche - 92800 PUTEAUX Version dialog Radon du 23/11/2020
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 Copyright Bureau Veritas 11/20
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4.1 Dépistage du radon dans les batiments Code du Travail
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4.1 Dépistage du radon dans les batiments Code du Travail

1. Conclusions

N°Zone | Moyenne période estivale (Bq/m3) | Moyenne période hivernale (Bq/m3) | Activité volumique attribuée a la zone (Bg/m3)

1 2649,5 1637 2143,25
2 2782,5 1840 2311,25
3 2803 2845 2824
4 2612,5 19445 2278,5

1.1. Résultats du dépistage

Conclusion Action a mener

L’employeur met en ceuvre les mesures de réduction des
risques liés a I’exposition aux rayonnements ionisants dés
lors que les résultats de mesures dépassent la valeur limite
de concentration dans I’air. Ces mesures se fondent sur
I’amélioration de I’étanchéité du batiment vis-a-vis des
points d’entrées du radon et/ou le renouvellement d’air des
locaux.

Les résultats obtenus pour la zone
homogeéne la plus élevée sont > 300 Bg/m3
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4.1 Dépistage du radon dans les batiments Code du Travail

BUREAU

2. Préambule

La méthode appliquée est celle de la mesure intégrée de l'activité volumique du radon dans I'environnement
atmosphérique selon la norme NF ISO 11665-4.

Eric DEZENAIRE a suivi la formation « Métrologie du radon dans les batiments — module 1/A : dépistage du radon
» de I'lnstitut de Radioprotection et de Sreté Nucléaire.

3. Textes de référence

e Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 portant relatif & la protection des travailleurs contre les risques dus aux
rayonnements ionisants diverses dispositions en matiere nucléaire

e Décret no 2018-438 du 4 juin 2018 relatif a la protection contre les risques dus aux rayonnements ionisants
auxquels sont soumis certains travailleurs

e Arrété du 26 juin 2019 relatif a la surveillance individuelle de I'exposition des travailleurs aux rayonnements
ionisants

e Arrété du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages réalisés dans le cadre de I'évaluation des risques et aux
vérifications de I'efficacité des moyens de prévention mis en place dans le cadre de la protection des
travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants

e Normes : NF ISO 11665-4 et NF ISO 11665-8.

e INSTRUCTION N° DGT/ASN/2018/229 du 2 octobre 2018 relative a la prévention des risques d’exposition
aux rayonnements ionisants (Chapitre ler du titre V du livre IV de la quatrieme partie du code du travail)

e Guide pratique Prévention du risque radon édition 2020
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4.1 Dépistage du radon dans les batiments Code du Travail

4. Contacts

Propriétaire

Nom
Adresse
Code postal
Commune
Tel

Fax

Nom de l'interlocuteur
Prénom
Titre

Tel

Email

Exploitant

Nom
Adresse
Code postal
Commune
Tel

Fax

Nom de l'interlocuteur
Prénom
Titre

Tel

Email

Organisme qui a réalisé les mesures
Nom BUREAU VERITAS EXPLOITATION
Adresse 6 Rue de la Carriere
Code postal 35510
Commune Cesson-Sévigné
Tel
Fax
Nom de l'interlocuteur DEZENAIRE
Prénom Eric
Titre Responsable d’opération
Tel 06.07.28.79.60

Email eric.dezenaire@bureauveritas.com
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@

BUREAU

5. Descriptif de I’établissement et du batiment

5.1. Contexte des mesures

Les mesures ont été réalisées dans le cadre d’'un mesurage initial

5.2. Descriptif de I’établissement

Nom :

Adresse :

Code postal :

Commune :

Tel. (standard) :

Fax:

E.mail:

Code INSEE de la commune :
Catégorie de I'établissement :

Nombre d’occupants dans I'établissement : >100
Nombre de batiments dans I'établissement : >50

Coordonnées géographiques (Lambert) de I'établissement? :

X: DR
Y DR
5.3. Descriptif du batiment
Nom de l'ouvrage: RDS1
Nombre de salles: 9
Surface au sol (m?) : 995 m?
Période de construction : Entre 1964 et 1974
Nombre de niveau de l'ouvraget : 1 niveau (rez-de-chaussée)
Niveau le plus bas mesuré : Rez-de-chaussée
Interface avec le sol : Dallage ou plancher sur terre-plein
Matériau de construction principal (murs porteurs) :  Béton plein
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Jeureau ]
\
6. Zones homogenes
Nombre
e
dispositifs oy
Activité
de " Echange Moyenne | Moyenne "
. . | Nombre [ Nombre | Niveau Source e 8 A A volumique
mesure | \ozone | Activité exercée | SUPETICe | Tge T | e pisces | dela | potentielle |, 33 avec Régime de Interface avecle | o qrarye | PEriode | periode | Ty n oo
posés a (m2) ieces | occupées | ZCS s l'atmosphére ventilation estivale | hivernale AR
la méme P P! extérieure (Bg/m3) | (Ba/m3) (Bg/m3)
date dans a
cette
zone
Systéme de Dallage ou
Roche Ventilation ventilation simple | plancher sur <20°C 2649,5 1637
4 1 Circulation 285 2 2 Rdc i forcée flux par insufflation | terre-plein 2143,25
Absence de Dallage ou
Roche Aucune ventilation plancher sur <20°C 2782,5 1840
4 2 Circulation 290 4 4 Rdc i ventilation mécanique terre-plein 2311,25
Absence de Dallage ou
Roche Aucune ventilation plancher sur <20°C 2803 2845
4 3 Locaux techniques 50 3 2 Rdc encaissante | ventilation mécanique terre-plein 2824
Systéme de Dallage ou
Roche Ventilation ventilation simple plancher sur <20°C 2612,5 1944,5
4 4 Stockage 375 1 1 Rdc encaissante | forcée flux par extraction | terre-plein 2278,5
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[suReAul
,
7. Résultats des mesures
Superficie
de la Distance du Incertitude
N° Nom de la piece Utilisation Interface Hauteur du dosimeétre/mur Période Date du élargie
N° N° d'identification | piéce mesurée mesurée | dela Echange d'air avec le Niveau de dosimetre/sol | le plus proche de début de Date de fin Période Concentration (k=2)
Fiche | ZCS | du dosimétre | (utilisation) (m2) piéce avec I'extérieure Régime de ventilation sol la piece (m) (m) mesure mesure de mesure | d'inoccupation mesurée (Bg/m3)
Dallage
o
plancher
Systéme de ventilation sur
Autre simple flux par terre- Rez-de-
1 1 70986 Circulation 001 285 Circulation | Ventilation forcée insufflation plein chaussée 15 0.25 Estivale 09/07/2021 | 22/11/2021 0 2557 383
Dallage
o
plancher
Systéme de ventilation | sur
Autre simple flux par terre- Rez-de-
2 1 70987 Circulation 001 285 Circulation | Ventilation forcée insufflation plein chaussée 15 0.25 Estivale 09/07/2021 | 22/11/2021 0 2742 411
Dallage
plancher
Autre : Absence de ventilation terre- Rez-de-
3 2 70984 Circulation 001 290 Circulation | Aucune ventilation | mécanique plein chaussée 15 0.25 Estivale 09/07/2021 | 22/11/2021 0 2710 406
Dallage
o
plancher
Autre : Absence de ventilation | terre- Rez-de-
4 2 70985 Circulation 001 290 Circulation | Aucune ventilation | mécanique plein chaussée 15 0.25 Estivale | 09/07/2021 | 22/11/2021 0 2855 428
Dallage
o
plancher
Local Absence de ventilation | terre- Rez-de-
5 3 70982 Local 004 10 technique Aucune ventilation | mécanique plein chaussée 15 0.25 Estivale 09/07/2021 | 22/11/2021 0 2894 433
Dallage
o
plancher
Absence de ventilation terre- Rez-de-
6 3 70983 Local 005 30 technique Aucune ventilation | mécanique plein chaussée 15 0.25 Estivale 09/07/2021 | 22/11/2021 0 2712 407
Dallage
o
plancher
Systéme de ventilation sur
Zone de simple flux par terre- Rez-de-
7 4 70981 Magasin 002 375 stockage Ventilation forcée extraction plein chaussée 15 0.25 Estivale | 09/07/2021 | 22/11/2021 0 2719 408
Dallage
o
plancher
Systéme de ventilation | sur
Zone de simple flux par terre- Rez-de-
8 4 71020 Magasin 002 375 stockage Ventilation forcée insufflation plein chaussée 15 0.25 Estivale 09/07/2021 | 22/11/2021 0 2506 0
Systéme de ventilation Dallage
Autre simple flux par ou Rez-de-
9 1 4161 Circulation 001 285 Circulation | Ventilation forcée insufflation plancher | chaussée 15 0.25 Hivernale | 18/02/2022 | 20/04/2022 [ 1637 0
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Superficie
de la Distance du Incertitude
N Nom de la piece | Utilisation Interface Hauteur du | dosimétre/mur | Période | Date du élargie
N° | N° | didentiication | piéce mesurée | mesurée | dela Echange diair avecle | Niveaude | dosimetrelsol | leplusproche | de débutde | Datedefin | Période | Concentration | (k=2)
Fiche | ZCS | du dosimetre | (ulisation) (m2) | piece avec lextériewre | Régime de ventiation | sol Ia piece (m m mesure | mesure | demesure | dinoccupation |  mesurée | (Ba/m3)
sur
terre-
plein
Dallage
ou
plancher
Systéme de ventlation | sur
Autre simple flux par terre- | Rez-de-
0 | 1 2400 Circulation 001 | 285 | Circulation | Ventilation forcée | insuffiation plein chaussée 15 0.25 Hivernale | 181022022 | 20/04/2022 0 1408 217
Dallage
ou
plancher
sur
Autre Absence de venilation | terre- | Rez-de-
u | 2 4163 Circulation 001 | 200 | Circulation | Aucune venilation | mécanique plein chaussée 15 025 Hivernale | 1810212022 | 20/04/2022 0 2022 309
Dallage
ou
plancher
sur
Autre : Absence de ventilation terre- Rez-de-
12 | 2 4162 Circulation 001 | 200 | Circulation | Aucune venilation | mécanique plein chaussée 15 025 Hivernale | 1810212022 | 20/04/2022 0 1658 254
Dallage
ou
plancher
sur
Local Absence de ventilation terre- Rez-de-
13 3 4164 Local 004 10 technique Aucune ventilation | mécanique plein chaussée 15 0.25 Hivernale | 18/02/2022 | 20/04/2022 0 2216 0
Dallage
ou
plancher
sur
Local Absence de ventilation terre- Rez-de-
14 | 3 4165 Local 005 30 | technique | Aucune ventilation | mécanique plein chaussée 15 0.25 Hivernale | 18/02/2022 | 20/04/2022 0 2845 432
Dallage
u
plancher
Systéme de ventlation | sur
Zone de simple flux par terre- Rez-de-
15 | 4 4167 Magasin 002 375 | stockage | Ventilation forcée | extraction plein chaussée 15 0.25 Hivernale | 1810212022 | 20/04/2022 0 2062 314
Dallage
ou
plancher
Systéme de ventlation | sur
Zone de simple flux par terre- | Rez-de-
6 | 4 4166 Magasin 002 375 | stockage | Ventilation forcée | insufflation plein chaussée 15 0.25 Hivernale | 181022022 | 20/04/2022 0 1827 279
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Annexe 1 : cartographie des zones homogenes

Situation du bien

LEGENDE

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE
Adresse l:l Zone homogene n1 - Zone homogene n's

Zones non visitées lors .

O P N\ DSTN

Valeur : X Bg/m
au public
Prancne |1 l:l Zone homogene n°4
Pan wace o

/ Local S1004 \

/ Galerie S1001  \ ﬂSalerie 81001\

Zone homogene 1\ K

Veleus ernae : 1637
/aleur : 2143,25 Ba/m’

. L T
L ) :
Zone homogeéne 4
i
Valeur hivernale : 1944 5 Ba/m*
aleur : 2278,5 Bg/m”®.

i

Zone homogeéne 2
Valeur el : 1840 8
/aleur : 2311,25 Bg/m”

U‘J_L_‘A_LL_L,“:

Zone homogene 3
Valeuriverale : 2645 B
\WValeur : 2824 Bq/m® _/

Local S1005

L
E Galerie S1001 3

Planche de repérage des ZCS . .

1,2.3 4 Niveau : R+0
Planche n°1 Etablissement : SIMU
La planche de repérage est indissociable du rapport | Batiment : RDS1
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REAU

Annexe 2 : Rapport d’essai du laboratoire
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VOS CONTACTS

Votre contact technique

Eric DEZENAIRE
Téléphone : +33 6 07 28 79 60
serviceclient.nordouest@bureauveritas.com

Votre contact administratif

Patricia GOMEZ
Téléphone : +336 30 51 33 42
serviceclient.nordouest@bureauveritas.com

Votre agence locale

Agence de Rennes

6 Rue de la Carriere

35510, CESSON SUR SEVIGNE
Téléphone : 09 69 39 10 09

serviceclient.nordouest@bureauveritas.com

BUREALU
Move Forward with Confidence*
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