
*A
va

n
ço

n
s 

en
 c

on
fi

a
n

ce
e

 

    
    

e

NOTE MÉTHODOLOGIQUE
REGION ACADEMIQUE BRETAGNE

Nouvelle campagne de mesures radon 2024 après travaux -
DSDEN29 QUIMPER

Offre n° : 0797476-7079415 SF

Date de remise :            16/07/2024

Emetteur : Bureau Veritas Exploitation



SOMMAIREPage XXX/XXX

Bureau Veritas Exploitation SAS - Capital Social : 36 315 050 Euros- RCS Nanterre n°790 184 675 -  4, place des Saisons - 92 400 Courbevoie
©Bureau Veritas Exploitation - Toute reproduction interdite - Offre n° 0797476-7079415 SF

2

1 SYNTHÈSE DE NOTRE OFFRE ...................................................................
1.1 Votre demande................................................................................................

1.2 Notre proposition............................................................................................

2 MOYENS HUMAINS....................................................................................
2.1 Equipe dédiée..................................................................................................

2.2 Prise en charge du marché .............................................................................

3 MODALITÉS D’INTERVENTION ET DE PLANIFICATION .............................
3.1 Pilotage du marché.........................................................................................

3.2 Commande et facturation................................................................................

3.3 Exécution de la prestation dépistage et mesure du radon..............................

3.4 Moyens matériels............................................................................................

4 EXEMPLE DE RAPPORTS ..........................................................................

3
4

4

6
7

7

10
11

11

13

20

26

39



Page XXX/XXX

1 SYNTHÈSE DE NOTRE OFFRE

3 39



Page XXX/XXX1. SYNTHÈSE DE NOTRE OFFRE

Bureau Veritas Exploitation SAS - Capital Social : 36 315 050 Euros- RCS Nanterre n°790 184 675 -  4, place des Saisons - 92 400 Courbevoie
©Bureau Veritas Exploitation - Toute reproduction interdite - Offre n° 0797476-7079415 SF

4

1.1 Votre demande

1.1.1 Contexte et périmètre géographie
La Région Académique Bretagne lance une consultation pour la réalisation d’une nouvelle campagne de dépistage du
radon après travaux pour le bâtiment de la  DSDEN29 de Quimper sis 1 Bd du Finistère.

Ces travaux ont été réalisés suite au mesurage réalisé en 2021 et faisant apparaitre un dépassement de la valeur limite
dans certaines zone du rez-de-chaussée.

1.2 Notre proposition

1.2.1 La structure de notre réponse
Nous nous portons candidats à cette consultation et avons pour cela rédigé ce mémoire technique afin de vous présenter,
compléter et de développer les informations mentionnées dans le cadre réponse.

Nous souhaitons, par ce document, vous convaincre de la qualité de service que nous mettons à votre disposition.
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1.2.2 Nos atouts, nos engagements
Nous nous portons candidats à cette consultation et avons pour cela rédigé ce mémoire technique afin de vous présenter :

• L’organisation dédiée et nos moyens humains mis à disposition pour l’exécution du marché 
• Nos moyens techniques et matériels mis en œuvre pour l’exécution du marché 
• Un exemple de rapport de repérage

Nous vous apportons le meilleur service dans le souci constant de réactivité et de la disponibilité.

Bureau Veritas a mis en place un Code Ethique signé par l’ensemble de ses collaborateurs. Ce Code Ethique comprend
quatre valeurs fondamentales :

• Intégrité et éthique
• Impartialité et indépendance
• Respect de tous les individus
• Responsabilité sociale et environnementale

1.2.3 La prestation proposée
La  prestations répondant à votre demande est listée ci-dessous : 

• Mesure d’activité du radon dans les établissements et lieux recevant des travailleurs conformément à la fiche mission
FMRDCTMES.

La fiche descriptive de mission est jointe dans l’annexe technique.
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2.1 Equipe dédiée

2.1.1 Organisation dédiée au pilotage du marché
La coordination de l’ensemble des prestations et des intervenants sera réalisée par un chef de projet expérimenté. 

Le chef de projet dédié a une expérience de plus 9 ans et occupe un poste de chargé d’affaires au sein du service Gestion
du Patrimoine de l’agence Pays de Loire et un poste de Référent technique dans le domaine du Radon au sein de la
Direction Technique de la Zone France. Il a en charge entre autre, la gestion de contrats  cadre et encadre leurs équipes
de diagnostiqueurs radon.

Le Chef de projet sera votre interlocuteur privilégié. Il dispose de l’autorité et des moyens permettant de mobiliser les
ressources nécessaires à la bonne réalisation des prestations.

2.2 Prise en charge du marché

2.2.1 Mission du chef de projet
Son rôle est d’assurer le pilotage du contrat et la coordination des activités. A ce titre, le Chef de Projet :

• Pilote le marché : en assure le déploiement et le suivi, rend compte aux personnes dédiés
• Informe les bénéficiaires des évolutions réglementaires pouvant avoir un impact sur leurs obligations ;
• Répondre aux questions techniques
• Coordonne l’équipe qui assure les missions.
• Participe aux réunions de travail

Le chef de projet travaille en collaboration avec une chargée de la relation clients.

Ces principales fonctions sont les suivantes :

• Suivi de l’ensemble des prestations (de la demande à la facturation) ;
• Accueil téléphonique, traitement des bons de commande, traitement des mails, courriers divers… ;
• Gestion de la planification des prestations ;
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• Diffusion aux intervenants des informations de la part du pilote pour l’exécution du contrat (informations relatives
aux plans de prévention, information sur les accès en zone réservée…) ;

• Constitution, suivi et archivage des rapports du présent contrat ;
• Vérification de la transmission des rapports dans les conditions prévues au marché, et dans le respect des délais

contractuels ;
• Support administratif pour vos services.

2.2.2 Equipe intervenant
Les prestations seront réalisées par des intervenants qualifiés dans le Dépistage Radon. Ils sont rattachés aux services
"Gestion du Patrimoine " de l’agence Pays de Loire.

Les diagnostiqueurs ayant vocation à intervenir sont des spécialistes de leur domaine de compétence et ont une activité
dédiée à plein temps. 

En cas de besoin, les intervenants peuvent bénéficier d’un soutien technique de la part  de 3 autres diagnostiqueurs. 

Nom, prénom & fonction Qualifications Ancien-neté

DEZENAIRE Eric, chef de projet
N1/A et N2 - Assistance technique - Référent technique national Radon
Dépistage selon les exigences code du Travail et du code de la santé publique
 Assistance technique 26 ans

LE BOUQUIN Simon, intervenant Intervenant N1/A et N2 - Assistance technique Dépistage selon les exigences code du
Travail et du code de la santé publique 5 ans

JEGOUIC Arnaud, intervenant
Intervenant N1/A - Dépistage selon les exigences code du Travail et du code de la
santé publique 7 ans

LEHAYE Eric, intervenant Intervenant N1/A - Dépistage selon les exigences code du Travail et du code de la
santé publique 18 ans

Les cv des sont joints dans l’annexe technique
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Qualification des intervenants : 

La qualification accordée à nos collaborateurs pour intervenir dans leurs
domaines techniques de compétence est délivrée par la Direction Technique
de Bureau Veritas à l’issue de stages théoriques et d’une période de tutorat.

Des fiches de sécurité couvrant la plupart des risques auxquels sont exposés
nos collaborateurs sont à la disposition de chacun.

Périodiquement des séances de sensibilisation aux risques professionnels
sont animées à l’initiative de la Direction Générale de Bureau Veritas.

Ce processus de qualification est décliné dans notre système qualité au travers de procédures techniques définissant les
critères de qualification auxquels doivent satisfaire les collaborateurs.

Les critères de qualification concernent généralement :

• Le niveau d’étude scolaire,
• L’expérience professionnelle,
• La formation continue,
• Le tutorat.

• Le niveau d’étude scolaire,
• L’expérience professionnelle,
• La formation continue,
• Le tutorat.

2.2.3 Suppléance des équipes
En outre, le chef de projet, les intervenants et les personnes chargées de la relation client disposent de suppléants à
même de pouvoir assurer le suivi du contrat et des prestations en cas d’éventuelles difficultés (congés, arrêts, départs,
…).

Pour conforter le maintien de cette continuité, l’ensemble des éléments relatifs à l’état d’avancement du contrat sont
communiqués aux suppléants ; un partage de l’information est également opéré dans le cadre de points réguliers afin
d’optimiser une éventuelle passation entre les titulaires et leurs suppléants respectifs. 

Enfin, nos outils informatiques permettent à chacun, titulaires et suppléants de disposer de l’état, en temps réel, de
l’ensemble des éléments du contrat, pour chacun des sites concernés.
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3.1 Pilotage du marché

3.1.1 Suivi du marché
A la notification du marché,  le chef de projet organise une réunion de lancement (présentielle ou en visio) pour :

• Présenter et définir les modes opératoires et organisationnels ;
• Présenter la communication à destination des personnels
• Recenser les informations nécessaires pour la bonne exécution marché (plan des différents sites) .

Réunion de restitution 

• Réunion de présentation du rapport final avec la maîtrise d’œuvre, le maître d’ouvrage (rectorat) et le service
logistique et immobilier du site 

3.2 Commande et facturation

3.2.1 Organisation générale
Synthèse de notre processus organisationnel
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3.2.2 Délai d’intervention et de production du livrable

3.2.3 Traitement des commandes
La notification ou la réception de la commande, enclenche la réunion de lancement, la programmation de la mission et
la saisie des informations dans notre système informatique.

La date d’intervention tiendra compte de la période de mesure se situant entre le 15 septembre de l’année n et le
30 avril de l’année n+1.

Nous avons noté que l’intervention sera réalisée en site occupé.

La date d’intervention sera convenu d’un commun accord, une confirmation par avis de
passage sera adressée aux personnes concernées.

L’avis de passage vous précise :

• Le type de vérification

• La date d’intervention

• Le nom de notre intervenant.

Nos outils de gestion de production sont totalement intégrés. Ainsi, depuis la préparation
et jusqu’à la remise des livrables, pour l’ensemble de nos implantations, nous traçons
en temps réel chaque étape du processus d’intervention.

3.2.4 Traitement des factures
Comme pour la réception des commandes, la facturation est centralisée pour l’ensemble du marché.

A l’issue de la remise du rapport comprenant les analyses, la chargée de la relation client établie les factures
correspondantes aux bons de commande. La facture prendra en compte le nombre de capteurs posés pour le site concerné.

La facture sera transmise de manière électronique via Chorus.

39



Page XXX/XXX 3. MODALITÉS D’INTERVENTION ET DE PLANIFICATION 

Bureau Veritas Exploitation SAS - Capital Social : 36 315 050 Euros- RCS Nanterre n°790 184 675 -  4, place des Saisons - 92 400 Courbevoie
©Bureau Veritas Exploitation - Toute reproduction interdite - Offre n° 0797476-7079415 SF

13

3.3 Exécution de la prestation dépistage et mesure du radon

3.3.1 Les phases de visite
Les intervenants réalisent la mission de dépistage du radon N1 dans son ensemble :

• visite du site et établissement de la stratégie d’échantillonnage
• pose des dosimètres
• récupération des dosimètres
• rédaction des rapports, du bilan et de la saisie sur la plateforme démarchesimplifiées.com pour les missions « Code

de la Santé Public ».

Nous vous décrivons ci-après le déroulement de nos interventions qui seront conformes à la norme NF ISO 11665-8.

Etape 1 - Préparation des interventions

• Préparation de la visite préalable : analyse des plans, définition de manière théorique des zones homogènes et
du nombre de dosimètre à poser.

• Planification des interventions en fonction du nombre de dosimètres estimés et en prenant en compte les périodes
de vacances pour les établissements scolaires et les périodes d’inoccupation, le cas échéant pour les autres
bâtiments

• prise de rdv par la chargée de clientèle et transmission d'un avis de passage par mail aux interlocuteurs concernés
avec copie de la carte d'identité de l'intervenant, au minimum 72 h avant l'intervention.

La visite sur site permettra : 

• d’identifier les secteurs concernés par la présence de personnes
• de dimensionner le dépistage à mettre en oeuvre
• de valider les paramètres à la définition des zones homogènes des bâtiments ou des lieux souterrains

Stratégie de dépistage : 

Les zones homogènes sont définies en fonction de l’homogénéité de pénétration du radon dans le bâtiment concerné. 

La démarche se découpe en deux phases : 

1. Détermination des zone homogènes en fonction de :
• l’interface avec le sol,
• la ventilation des locaux (ventilation naturelle, mécanique ou sans ventilation..)
• température des locaux
• surface des locaux
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2.  critère complémentaire lorsque l’eau pourrait être une source potentielle de radon 
• mode d’alimenttion en eau 
• type d’utilisation

Le nombre et la position des détecteurs seront définis par l’intervenant en fonction de la détermination des zones
homogènes conformément aux règles suivantes :

• un dosimètre par zone homogène,
• un dosimètre tous les 200 m² pour les zones homogènes de grande dimension,
• Pour le code du travail 1 tous les 200 m² pour les surfaces inférieures à 1000 m² pour chaque volume unitaire et

1 tous les 400 m² pour les surfaces de volume unitaire de plus de 1000m².
• avec un minimum de 2 par bâtiment.

Dans le cas d’un bâtiment comprenant des niveaux enterrés, cette démarche est réalisée pour tous les niveaux enterrés
du bâtiment et toutes les zones homogènes occupées sont sélectionnées.

Dans le cas d’un bâtiment souterrain, cette démarche est réalisée pour tous les niveaux du bâtiment

Etape 2 - visite sur site :

• Visite sur site
• Pose des dosimètres
• Au bureau : alimentation de notre tableau de suivi des prestations avec le nombre de capteurs réellement posés.

Les dosimètres sont positionnés à des emplacements stratégiques ne gênant pas l’activité du site.

En cas de perte, les dosimètres seront facturés au client au prix du dosimètre complémentaire.

Le dispositif de mesure est placé sur une surface dégagée à une hauteur comprise entre 1 m et 2 m du sol. Dans la
mesure du possible, un espace d’au moins 20 cm est laissé libre autour du détecteur. Le détecteur n’est pas posé sur ou
à proximité d’une source de chaleur ou d’un point d’alimentation en eau. 

L’intervenant défini également l’emplacement en s’assurant que le dispositif ne pourra être déplacé pendant la période
de mesurage. 

A l’issue de la pose des capteurs : 

• des recommandations seront assurées  par l'intervenant aux occupants, afin d’éviter la dégradation des conditions
d’exposition du dispositif de mesure.  Une note d’information (document consultable en annexes techniques) sera
également diffusée et/ou affichée dans le local afin d’assurer un bon déroulement des mesures et limiter les pertes.

• L’intervenant communiquera au donneur d’ordre, le nombre de capteurs posés.

Le matériel nécessaire à l’intervention se décompose en 2 familles :

• Les éléments nécessaires à la définition des zones homogènes et au nombre de
capteurs nécessaires

Les intervenants disposent du matériel nécessaire à la réalisation des mesures
permettant d’estimer le nombre de capteurs nécessaires (décamètres et télémètre
laser).

Chaque intervenant dispose également des moyens d’accès en hauteur (échelle pliante
ou escabeau) limités à 3m.

• Les éléments nécessaires à la réalisation des mesures

Pour réaliser les missions de dépistage niveau 1A, les détecteurs utilisés seront de type fermé (modèle DPR2 ou 3). Ils
sont fournis par le laboratoire ALGADE Groupe CARSO qui assurera également les analyses en laboratoire.
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Dépose des capteurs :

Après 2 mois minimum de présence des capteurs dans les locaux, le même intervenant procède au retrait des capteurs
et consigne les éventuels problèmes (disparition de dosimètre, détérioration..).

La prise de rdv pour la dépose des capteurs est assurée par notre assistante et confirmer par un second avis de passage
à la personne concernée.

Les dispositifs de mesures sont aussitôt envoyés au laboratoire pour analyse.

Etape 3 : Réalisation des livrables :

• Réception des PV d’analyse des dosimètres
• Saisie des résultats dans notre outil de rapportage
• Calcul des résultats par zone homogène
• Réalisation des plans informatiques sous le format que le donneur d’ordre nous a transmis (pour information nous

pouvons réaliser ces plans sous format dwg si vous nous les fournissez)
• Génération du rapport, du bilan et saisie sur SISE ERP

3.3.2 Contenu des rapports d’analyse 
Tous nos rapports répondent à 2 objectifs :

• Répondre aux exigences réglementaires
• Apporter une vision claire et précise des mesures

réalisées et d’en vérifier la conformité.

Le rapport récapitulera l’implantation des appareillages,
un tableau récapitulatif, le rappel réglementaire, les
préconisations envisagées et un reportage photo des
points singuliers si nécessaire. 

Le rapport contient notamment les chapitres suivants : 

1. Conclusion
2. Préambule
3. Texte de référence
4. Contacts
5. Descriptif de l’établissement et du bâtiment
6. Zones homogènes
7. Résultats des mesures
• Annexe 1 : cartographie des zones homogènes
• Annexe 2 Rapports d’essai du laboratoire
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 Tableau récapitulatif des mesures reprenant :

• L’identification du dosimètre ;
• La pièce mesurée, sa superficie ;
• L’aération des locaux ;
• Les dates des mesures et la période d’occupation ;
• La concentration mesurée.

En annexe la cartographie des zones homogènes

Egalement le détail les résultats du laboratoire. 
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En fonction du niveau d’activité du radon obtenu, nous proposons des actions spécifiques pour chaque bâtiment afin de
remédier à la problématique, qui sera différenciée comme suit

• si tous les résultats des zones homogènes sont inférieurs à 300 Bq.m-3.
•  si au moins un des résultats d’une zone homogène est supérieur à 300 Bq.m-3.
•  si au moins un des résultats d’une zone homogène est supérieur à 1 000 Bq.m-3

Un modèle de rapport est présenté en annexe.
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3.3.3 Accompagnement en cas de mesure positive
Dans le cas de mesures égales ou supérieures à 300 Bq/m3, le chef de projet accompagnera chaque membre du
groupement pour la réalisation d’une mission d’assistance la plus adaptée.

3.3.4 Notre laboratoire partenaire accrédité COFRAC
ALGADE est situé à Bessines sur Gartempe (87), c’est une filiale du groupe CARSO et a développé depuis plus de 20 ans
une gamme complète de services dans le domaine des études et de la mesures de la radioactivité. 

Algade est accrédité COFRAC n°1-1039 rév 12. Il est notre fournisseur de DSTN pour l’ensemble du marché (fourniture
de matériel et analyse). L’accréditation COFRAC Algade est jointe dans le dossier de candidature.

3.3.5 Bilan et affichage
Nous réaliserons un bilan par site, après la réalisation des rapports, conformément à l’arrêté du 26 février 2019 et nous
vous l’éditerons en format A4 plastifié pour affichage.

Un exemple de document pour affichage est présenté dans les annexes techniques : « Note d’information »
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3.3.5.1 Affichage

 

N° Affaire : xxxxxxxxx – N° Rapport : xxx – xxxxxxx – Radon – CSP - Revxxx  20/20 
Etablissement/Bâtiment: Etabt / xxxx - xxxxxxxx 
Copyright Bureau Veritas 07/2010 

 

BILAN RELATIF AUX RESULTATS DE MESURAGE DU RADON  
 
Conformément aux dispositions des articles L. 1333-22 et R. 1333-33 et suivants du code de la 
santé publique, notre établissement a fait l’objet de mesurages de l’activité volumique en radon 
selon les normes en vigueur. L’activité volumique retenue pour l’établissement, est présentée 
dans le tableau 1. 
 
 

Nom de l’établissement : Nom bâtiment , bâtiment : Nom établissement  
  

Nom de l’organisme de mesurage : Bureau Veritas Exploitation 
  

Période de mesurage initial : du M_DatePose  au M_DateDepose  
  
Tableau 1 : Résultat de l’activité volumique initial en radon  
  

ACTIVITÉ VOLUMIQUE INITIALE RETENUE POUR L’ÉTABLISSEMENT 

EN Bq.m-3 (2) 

NIVEAU DE RÉFÉRENCE (1) 

EN Bq.m-3 

 

Valeur_max 300  

(1) Niveau de référence : niveau au-dessus duquel il est jugé inapproprié de permettre l’exposition des personnes. 

(2) L’activité volumique en radon est exprimée en Becquerels par mètre cube (Bq.m-3). Cette unité correspond au nombre 
d’atomes qui se désintègrent par seconde par mètre cube de gaz. 

 

  
 
Des informations sur le radon sont disponibles sur les sites internet suivants :  
- ministère chargé de la santé : http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-
environnement/batiments/article/radon  
  
- ministère chargé de la construction : http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/radon   
Nota. - Les informations ci-dessous sont à conserver et à compléter uniquement en cas de 
dépassement du niveau de référence en radon.  
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3.3.6 Délai remise des rapports
A la réception des PV d’analyse des dosimètres, l’intervenant procède à :

• La saisie des résultats dans notre outil de rapportage ;
• Le calcul des résultats par zone homogène,
• La réalisation des plans informatiques sous le format que le donneur d’ordre nous a transmis (pour information

nous pouvons réaliser ces plans sous format dwg si vous nous les fournissez) ;
• La génération du rapport, du bilan et saisie sur Démarchesimplifiées.com.

Les rapport  incluant les résultats d’analyses du laboratoire sont transmis en trois exemplaires papier (1 DRIE + 1 DAGE
+ 1 à la Maîtrise d’œuvre) et par mail au format pdf.

3.4 Moyens matériels

3.4.1 Equipements pour la sécurité des intervenants
Chaque intervenant dispose, en permanence, d’équipements
de protection individuels adaptés à la situation (Dispositif
Autonome pour Travailleur Isolé, casque, chaussures de
sécurité, harnais, lunettes).

3.4.2 Mission N1a
Le matériel nécessaire à l’intervention se décompose en 2 familles :

• Les éléments nécessaires à la définition des zones homogènes
et au nombre de capteurs nécessaires

Les intervenants disposent du matériel nécessaire à la réalisation des
mesures permettant d’estimer le nombre de capteurs nécessaires
(décamètres et télémètre laser).

Chaque intervenant dispose également des moyens d’accès en hauteur
(échelle pliante ou escabeau) limités à 3m.

• Les éléments nécessaires à la réalisation des mesures

L’ensemble des mesures sera réalisé à l’aide des DPR3 fournis par le
laboratoire ALGADE qui assurera également les analyses en laboratoire

Le principe de pose et de mesure est présenté selon le document suivant.
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3.4.3 Outil informatique
L’ensemble des intervenants possède une tablette informatique qui nous permet la saisie
terrain.

Nous avons un outil de saisie spécifique pour le radon, qui nous permet de saisir sur
site nos éléments. Nous vous présentons ci-après quelques visuels de l’outils :

L’accueil de l’outil nous permet de visualiser les différentes étapes de réalisation de la
prestation conformément à la norme, jusqu’à l’étape de la génération du rapport.

L’outil nous permet de prendre directement une photo du DSTN lié à son descriptif.
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3.4.4 Documentation technique et veille règlementaire
Chaque intervenant dispose d’un accès intranet sur le réseau Bureau Veritas qui lui permet :

• De consulter en ligne l’ensemble des textes réglementaires et normatifs
• D’accéder aux notes techniques et procédures de contrôle émises par notre direction technique
• De bénéficier des expériences de ses collègues sur tout le territoire national

Notre service de documentation centrale assure une veille règlementaire permanente qui permet de mettre à jour en
continu les bases de données. Des ouvrages techniques spécifiques sont également tenus à disposition des intervenants.

3.4.5 Outils de Communications
Nos intervenants sont équipés :

• De tablettes PC avec portail intranet
• D’accès à Internet
• De téléphones portables
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3.4.6 BV LINK, portail  de suivi des prestations et de mise à disposition des livrables en ligne

Vous bénéficiez de tous les avantages d’une plateforme ergonomique, simple d’utilisation et intuitive :

• Bénéficiez d’une vision à 360° de votre conformité réglementaire
• Profitez de la transparence de BV LINK et suivez simplement les inspections réalisées pour vous
• Ayez les informations nécessaires et suffisantes pour définir et mettre en œuvre les plans d’actions requis selon

les observations relevées et en fonction de vos priorités
• Ayez accès à vos rapports et livrables à tout moment et en tout lieu

De par le mode de production retenu par Bureau Veritas, les informations relatives à vos sites et installations ou
équipements, utiles pour réaliser les vérifications réglementaires, de même que celles relevées en cours d’inspections
sont entreposées dans une base de données unique sécurisée.

Toutes ces données peuvent alors vous être restituées de manière fiable, précise et utile, sous forme de tableaux de bord,
plannings, récapitulatifs, graphiques, rapports, etc. 

BV LINK devient ainsi un outil de pilotage et de gestion pour vous aider à maîtriser votre conformité réglementaire et
ainsi diminuer vos risques relatifs à la sécurité des biens et des personnes, tout en optimisant vos coûts de maintenance

Principales fonctionnalités et caractéristiques :

• Tableau de bord personnalisable
• Géolocalisation des actifs contrôlés
• Suivi de vos inspections au jour le jour
• Gestion des actions correctives
• Accès à l’ensemble de vos rapports, par actif 24 h/24
• Interface intuitive et conviviale, utilisable sur PC, tablettes, smartphones
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Bureau Veritas vous propose désormais
une application BV Link ® pour
smartphone, consultable et utilisable
partout et à tout moment. Nous avons
choisi d’investir dans le développement
d’une application mobile plutôt qu’un
site mobile pour vous fournir une
solution plus user-friendly, robuste,
évolutive et interactive et surtout 100%
complémentaire à l’usage de la version
web de BV Link ®.

Cette « app » est téléchargeable
gratuitement depuis les deux standards
du marché des applications pour
smartphone que sont App Store et
Google play. Connectez vous avec votre
identifiant personnel BV Link ® utilisé

sur la version web puis pensez à enregistrer cet identifiant de connexion sur votre smartphone pour une navigation plus
rapide.

Une présentation vidéo est disponible sur Youtube :(https://www.youtube.com/watch?v=Iu79cCE6Hlk&feature=youtu.be)

A noter : les données présentes dans BV Link Démo ne sont indiquées qu’à titre d’exemples (dates, adresses, livrables
sont fictifs…)

Un présentation complète est jointe en annexe technique
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4.1 Dépistage du radon dans les bâtiments Code du Travail

 

BUREAU VERITAS EXPLOITATION  SAS - Siège social 8 cours du Triangle de l'Arche - 92800 PUTEAUX Version dialog Radon du 23/11/2020 
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 Copyright Bureau Veritas 11/20 

 
Agence  BUREAU VERITAS EXPLOITATION 
6 Rue de la Carrière 
35510  Cesson-Sévigné 
 
Tél :  
Fax :  
 
N° affaire : 10314693 
N° rapport : 10314693_1_RDS1_Radon CT_Rev0 
Référence client: SIMU 
 

  

  

Rapport établi le : 10/10/2022 

 

Rapport de mesurage du radon 

dans les bâtiments 

Code du Travail 

Mesurage périodique 

 

Nom de l’établissement :  
 
 
Nom du bâtiment : 
RDS1 
 
Code du bâtiment : 
290075506G0033 

 

 
Date de mesure estivale :  du 09/07/2021 au 22/11/2021 
Date de dépose hivernale :  du 18/02/2022 au 20/04/2022 
 
Ce rapport comporte 12 pages dont 1 page de garde 
 

Rédacteur : Eric DEZENAIRE 
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4.1 Dépistage du radon dans les bâtiments Code du Travail
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1. Conclusions 

 

 
 
 

N°Zone Moyenne période estivale (Bq/m3) Moyenne période hivernale (Bq/m3) Activité volumique attribuée à la zone (Bq/m3) 

1 2649,5 1637 2143,25 

2 2782,5 1840 2311,25 

3 2803 2845 2824 

4 2612,5 1944,5 2278,5 

 
 
 

1.1. Résultats du dépistage 

Conclusion Action à mener 

Les résultats obtenus pour la zone 
homogène la plus élevée sont > 300 Bq/m3    

L’employeur met en œuvre les mesures de réduction des 
risques liés à l’exposition aux rayonnements ionisants dès 
lors que les résultats de mesures dépassent la valeur limite 
de concentration dans l’air. Ces mesures se fondent sur 
l’amélioration de l’étanchéité du bâtiment vis-à-vis des 
points d’entrées du radon et/ou le renouvellement d’air des 
locaux. 
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4.1 Dépistage du radon dans les bâtiments Code du Travail
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2. Préambule 

La méthode appliquée est celle de la mesure intégrée de l’activité volumique du radon dans l’environnement 
atmosphérique selon la norme NF ISO 11665-4. 
 
Eric DEZENAIRE a suivi la formation « Métrologie du radon dans les bâtiments – module 1/A : dépistage du radon 
» de l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire. 
 

3. Textes de référence 

 Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 portant  relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux 
rayonnements ionisants diverses dispositions en matière nucléaire 

 Décret no 2018-438 du 4 juin 2018 relatif à la protection contre les risques dus aux rayonnements ionisants 
auxquels sont soumis certains travailleurs 

 Arrêté du 26 juin 2019 relatif à la surveillance individuelle de l’exposition des travailleurs aux rayonnements 
ionisants 

 Arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages réalisés dans le cadre de l'évaluation des risques et aux 
vérifications de l'efficacité des moyens de prévention mis en place dans le cadre de la protection des 
travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants 

 Normes : NF ISO 11665-4 et NF ISO 11665-8. 

 INSTRUCTION N° DGT/ASN/2018/229 du 2 octobre 2018 relative à la prévention des risques d’exposition 
aux rayonnements ionisants (Chapitre Ier du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail) 

 Guide pratique Prévention du risque radon édition 2020 
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4.1 Dépistage du radon dans les bâtiments Code du Travail
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4. Contacts 

 

Propriétaire 

Nom  

Adresse  

Code postal  

Commune  

Tel  

Fax  

Nom de l'interlocuteur  

Prénom  

Titre  

Tel  

Email  

Exploitant 

Nom  

Adresse  

Code postal  

Commune  

Tel  

Fax  

Nom de l'interlocuteur  

Prénom  

Titre  

Tel  

Email  

Organisme qui a réalisé les mesures 

Nom BUREAU VERITAS EXPLOITATION 

Adresse 6 Rue de la Carrière 

Code postal 35510 

Commune Cesson-Sévigné 

Tel   

Fax   

Nom de l'interlocuteur DEZENAIRE 

Prénom Eric 

Titre Responsable d’opération 

Tel 06.07.28.79.60 

Email eric.dezenaire@bureauveritas.com  
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4.1 Dépistage du radon dans les bâtiments Code du Travail
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5. Descriptif de l’établissement et du bâtiment 

5.1. Contexte des mesures 

Les mesures ont été réalisées dans le cadre d’un mesurage initial 
 
 
 

5.2. Descriptif de l’établissement 

Nom :   

Adresse :  

Code postal :  

Commune :   

Tel. (standard) :  

Fax :  

E.mail:   

Code INSEE de la commune :  

Catégorie de l'établissement :  

Nombre d’occupants dans l’établissement :  >100 

Nombre de bâtiments dans l’établissement : >50 

Coordonnées géographiques (Lambert) de l’établissement2 : 

X :   DR 

Y :     DR 
 

5.3. Descriptif du bâtiment 

Nom de l'ouvrage:  RDS1 

Nombre de salles:  9 

Surface au sol (m²) : 995 m² 

Période de construction : Entre 1964 et 1974 

Nombre de niveau de l'ouvraget : 1 niveau (rez-de-chaussée) 

Niveau le plus bas mesuré : Rez-de-chaussée 

Interface avec le sol : Dallage ou plancher sur terre-plein 

Matériau de construction principal (murs porteurs) : Béton plein 
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4.1 Dépistage du radon dans les bâtiments Code du Travail
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6. Zones homogènes 

Nombre 
de 
dispositifs 
de 
mesure 
posés à 
la même 
date dans 
cette 
zone 

N°Zone Activité exercée 
Superficie 

(m2) 

Nombre 
de 

pièces 

Nombre 
de pièces 
occupées 

Niveau 
de la 
ZCS 

Source 
potentielle 
de radon 

Echange 
d'air avec 

l'atmosphère 
extérieure 

Régime de 
ventilation 

Interface avec le 
sol 

Température 

Moyenne 
période 
estivale 
(Bq/m3) 

Moyenne 
période 

hivernale 
(Bq/m3) 

Activité 
volumique 
attribuée 
à la zone 
(Bq/m3) 

4 1 Circulation 285 2 2 Rdc 
Roche 
encaissante 

Ventilation 
forcée 

Système de 
ventilation simple 
flux par insufflation 

Dallage ou 
plancher sur 
terre-plein 

<20°C 2649,5 1637 
2143,25 

4 2 Circulation 290 4 4 Rdc 
Roche 
encaissante 

Aucune 
ventilation 

Absence de 
ventilation 
mécanique 

Dallage ou 
plancher sur 
terre-plein 

<20°C 2782,5 1840 
2311,25 

4 3 Locaux techniques 50 3 2 Rdc 
Roche 
encaissante 

Aucune 
ventilation 

Absence de 
ventilation 
mécanique 

Dallage ou 
plancher sur 
terre-plein 

<20°C 2803 2845 
2824 

4 4 Stockage 375 1 1 Rdc 
Roche 
encaissante 

Ventilation 
forcée 

Système de 
ventilation simple 
flux par extraction 

Dallage ou 
plancher sur 
terre-plein 

<20°C 2612,5 1944,5 
2278,5 
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4.1 Dépistage du radon dans les bâtiments Code du Travail
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7. Résultats des mesures 

N° 
Fiche 

N° 
ZCS 

N° 
d'identification 
du dosimètre 

Nom de la 
pièce mesurée 
(utilisation) 

Superficie 
de la 
pièce 

mesurée 
(m2) 

Utilisation 
de la 
pièce 

Echange d'air 
avec l'extérieure Régime de ventilation 

Interface 
avec le 
sol 

Niveau de 
la pièce 

Hauteur du 
dosimètre/sol 

(m) 

Distance du 
dosimètre/mur 
le plus proche 

(m) 

Période 
de 

mesure 

Date du 
début de 
mesure 

Date de fin 
de mesure 

Période 
d'inoccupation 

Concentration 
mesurée 

Incertitude 
élargie 
(k=2) 

(Bq/m3) 

1 1 70986 Circulation 001 285 
Autre : 
Circulation Ventilation forcée 

Système de ventilation 
simple flux par 
insufflation 

Dallage 
ou 
plancher 
sur 
terre-
plein 

Rez-de-
chaussée 1.5 0.25 Estivale 09/07/2021 22/11/2021 0 2557 383 

2 1 70987 Circulation 001 285 
Autre : 
Circulation Ventilation forcée 

Système de ventilation 
simple flux par 
insufflation 

Dallage 
ou 
plancher 
sur 
terre-
plein 

Rez-de-
chaussée 1.5 0.25 Estivale 09/07/2021 22/11/2021 0 2742 411 

3 2 70984 Circulation 001 290 
Autre : 
Circulation Aucune ventilation 

Absence de ventilation 
mécanique 

Dallage 
ou 
plancher 
sur 
terre-
plein 

Rez-de-
chaussée 1.5 0.25 Estivale 09/07/2021 22/11/2021 0 2710 406 

4 2 70985 Circulation 001 290 
Autre : 
Circulation Aucune ventilation 

Absence de ventilation 
mécanique 

Dallage 
ou 
plancher 
sur 
terre-
plein 

Rez-de-
chaussée 1.5 0.25 Estivale 09/07/2021 22/11/2021 0 2855 428 

5 3 70982 Local 004 10 
Local 
technique Aucune ventilation 

Absence de ventilation 
mécanique 

Dallage 
ou 
plancher 
sur 
terre-
plein 

Rez-de-
chaussée 1.5 0.25 Estivale 09/07/2021 22/11/2021 0 2894 433 

6 3 70983 Local 005 30 
Local 
technique Aucune ventilation 

Absence de ventilation 
mécanique 

Dallage 
ou 
plancher 
sur 
terre-
plein 

Rez-de-
chaussée 1.5 0.25 Estivale 09/07/2021 22/11/2021 0 2712 407 

7 4 70981 Magasin 002 375 
Zone de 
stockage Ventilation forcée 

Système de ventilation 
simple flux par 
extraction 

Dallage 
ou 
plancher 
sur 
terre-
plein 

Rez-de-
chaussée 1.5 0.25 Estivale 09/07/2021 22/11/2021 0 2719 408 

8 4 71020 Magasin 002 375 
Zone de 
stockage Ventilation forcée 

Système de ventilation 
simple flux par 
insufflation 

Dallage 
ou 
plancher 
sur 
terre-
plein 

Rez-de-
chaussée 1.5 0.25 Estivale 09/07/2021 22/11/2021 0 2506 0 

                                    

9 1 4161 Circulation 001 285 
Autre : 
Circulation Ventilation forcée 

Système de ventilation 
simple flux par 
insufflation 

Dallage 
ou 
plancher 

Rez-de-
chaussée 1.5 0.25 Hivernale 18/02/2022 20/04/2022 0 1637 0 
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N° 
Fiche 

N° 
ZCS 

N° 
d'identification 
du dosimètre 

Nom de la 
pièce mesurée 
(utilisation) 

Superficie 
de la 
pièce 

mesurée 
(m2) 

Utilisation 
de la 
pièce 

Echange d'air 
avec l'extérieure Régime de ventilation 

Interface 
avec le 
sol 

Niveau de 
la pièce 

Hauteur du 
dosimètre/sol 

(m) 

Distance du 
dosimètre/mur 
le plus proche 

(m) 

Période 
de 

mesure 

Date du 
début de 
mesure 

Date de fin 
de mesure 

Période 
d'inoccupation 

Concentration 
mesurée 

Incertitude 
élargie 
(k=2) 

(Bq/m3) 

sur 
terre-
plein 

10 1 2400 Circulation 001 285 
Autre : 
Circulation Ventilation forcée 

Système de ventilation 
simple flux par 
insufflation 

Dallage 
ou 
plancher 
sur 
terre-
plein 

Rez-de-
chaussée 1.5 0.25 Hivernale 18/02/2022 20/04/2022 0 1408 217 

11 2 4163 Circulation 001 290 
Autre : 
Circulation Aucune ventilation 

Absence de ventilation 
mécanique 

Dallage 
ou 
plancher 
sur 
terre-
plein 

Rez-de-
chaussée 1.5 0.25 Hivernale 18/02/2022 20/04/2022 0 2022 309 

12 2 4162 Circulation 001 290 
Autre : 
Circulation Aucune ventilation 

Absence de ventilation 
mécanique 

Dallage 
ou 
plancher 
sur 
terre-
plein 

Rez-de-
chaussée 1.5 0.25 Hivernale 18/02/2022 20/04/2022 0 1658 254 

13 3 4164 Local 004 10 
Local 
technique Aucune ventilation 

Absence de ventilation 
mécanique 

Dallage 
ou 
plancher 
sur 
terre-
plein 

Rez-de-
chaussée 1.5 0.25 Hivernale 18/02/2022 20/04/2022 0 2216 0 

14 3 4165 Local 005 30 
Local 
technique Aucune ventilation 

Absence de ventilation 
mécanique 

Dallage 
ou 
plancher 
sur 
terre-
plein 

Rez-de-
chaussée 1.5 0.25 Hivernale 18/02/2022 20/04/2022 0 2845 432 

15 4 4167 Magasin 002 375 
Zone de 
stockage Ventilation forcée 

Système de ventilation 
simple flux par 
extraction 

Dallage 
ou 
plancher 
sur 
terre-
plein 

Rez-de-
chaussée 1.5 0.25 Hivernale 18/02/2022 20/04/2022 0 2062 314 

16 4 4166 Magasin 002 375 
Zone de 
stockage Ventilation forcée 

Système de ventilation 
simple flux par 
insufflation 

Dallage 
ou 
plancher 
sur 
terre-
plein 

Rez-de-
chaussée 1.5 0.25 Hivernale 18/02/2022 20/04/2022 0 1827 279 
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Annexe 1 : cartographie des zones homogènes 

Date visite

Auteur

N° dossier

Planche

Indice

SIMU

RDS1

Adresse

Plan 

LEGENDEPLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE Situation du bien

09/07/2021

E. DEZENAIRE

1

0

10314693

NV Zones non visitées lors 

de notre intervention

NC Zones non accessibles 

au public

N° DSTN

Valeur : X Bq/m
3

Local

Zone homogène n°1

Zone homogène n°2

Zone homogène n°3

Zone homogène n°4

Zone homogène n°5

Zone homogène n°6

Galerie S1001

Valeur estivale 70986 : 2557 Bq/m
3

Valeur hivernale 4161 : 1637 Bq/m
3

Zone homogène 1

Valeur : 2143,25 Bq/m
3

Valeur estivale : 2649,5 Bq/m
3

Valeur hivernale : 1637 Bq/m
3

Galerie S1001

Valeur estivale 70987 : 2742 Bq/m
3

Valeur hivernale 2400 : 1408 Bq/m
3

Galerie S1001

Valeur estivale 70985 : 2855 Bq/m
3

Valeur hivernale 4162 : 1658 Bq/m
3

Galerie S1001

Valeur estivale 70984 : 2710 Bq/m
3

Valeur hivernale 4163 : 2022 Bq/m
3

Local S1004

Valeur estivale 70982 : 2894 Bq/m
3

Valeur hivernale 4164 : 2022 Bq/m
3

Local S1005

Valeur estivale 70983 : 2712 Bq/m
3

Valeur hivernale 4165 : 2845 Bq/m
3

Magasin S1003

Valeur estivale 71020 : 2506 Bq/m
3

Valeur hivernale 4166 : 1827 Bq/m
3

Magasin S1003

Valeur estivale 70981 : 2719 Bq/m
3

Valeur hivernale 4167 : 2062 Bq/m
3

Zone homogène 4

Valeur : 2278,5 Bq/m
3

Valeur estivale : 2612,5 Bq/m
3

Valeur hivernale : 1944,5 Bq/m
3

Zone homogène 2

Valeur : 2311,25 Bq/m
3

Valeur estivale : 2782,5 Bq/m
3

Valeur hivernale : 1840 Bq/m
3

Zone homogène 3

Valeur : 2824 Bq/m
3

Valeur estivale : 2803 Bq/m
3

Valeur hivernale : 2845 Bq/m
3

 

 

Planche de repérage des ZCS 
1, 2, 3, 4 

Niveau : R+0 

Planche n°1 
La planche de repérage est indissociable du rapport 

Etablissement : SIMU 
Bâtiment : RDS1 
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Annexe 2 : Rapport d’essai du laboratoire 

 
  

39



Page XXX/XXX4. EXEMPLE DE RAPPORTS

Bureau Veritas Exploitation SAS - Capital Social : 36 315 050 Euros- RCS Nanterre n°790 184 675 -  4, place des Saisons - 92 400 Courbevoie
©Bureau Veritas Exploitation - Toute reproduction interdite - Offre n° 0797476-7079415 SF

38

4.1 Dépistage du radon dans les bâtiments Code du Travail

 

N° Affaire :10314693 – N° Rapport :10314693 _ 1_ RDS1_Radon CT_Rev0 12/12 

Etablissement/Bâtiment: SIMU/ 1– RDS1 
© Bureau Veritas Exploitation - Toute reproduction interdite  - 11/2020 

 
 

39



VOS CONTACTS

6 Rue de la Carrière
35510, CESSON SUR SEVIGNE

Téléphone : +336 30 51 33 42
Patricia GOMEZ

serviceclient.nordouest@bureauveritas.com

Votre contact administratif

Téléphone : +33 6 07 28 79 60
Eric  DEZENAIRE

serviceclient.nordouest@bureauveritas.com

Votre contact technique

Téléphone : 09 69 39 10 09

Agence de Rennes

serviceclient.nordouest@bureauveritas.com

Votre agence localeAgence de Rennes
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