RECYLEX à Saint Sébastien d'Aigrefeuille (Dép. 30)

"Travaux d'entretien et de maintenance - Drainage - Curage"

Ces questions et réponses doivent être envoyées dans le respect des délais mentionnés dans le § du Règlement de la Consultation relatif aux conditions de la consultation.

N°	Question du candidat	Date de réponse du Chef de Projets de l'ADEME	Réponse du Chef de Projets de l'ADEME
1	Dans le CCTP (p45) les tableaux de métrés des tranchées drainantes Est et Ouest sont identiques. Le tableau de la tranchée drainante Ouest a été repris 2 fois. Pouvez-vous transmettre le tableau correct de la tranchée drainante Est svp .	26/10/2026	Les caractéristiques techniques des tranchées drainantes Est sont décrites dans la version corrigée du CCTP.
2	La date de démarrage des travaux n'est pas la même dans le CCTP : début courant février 2027 – fin 29 mars 2027 et dans le règlement de consultation : début début au plus tard 15 mars 2027 – fin 29 avril 2027	26/10/2026	Les travaux devront débuter au plus tard le 15 mars 2027 et s'achever avant le 29 avril 2027. Une version corrigée du CCTP est en pièce jointe.