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00. CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES

00.1 PRESCRIPTIONS GENERALES COMMUNES A TOUS LES CORPS D’ETAT

00.1.1 Préambule

Dans la suite du texte, le terme « entrepreneur » ou « I'entreprise » désigne I'entreprise attributaire d’un des lots.
Les indications portées aux CCTP bien qu'aussi précises que possible ne doivent pas étre considérées comme
exhaustives. Elles essaient de situer au plus juste les travaux de tous les corps d'état nécessaires a la réalisation
de I'ensemble de I'opération. Dans tous les cas, I'entreprise doit assurer la réalisation compléte des ouvrages
Dans ce but, I'entreprise devra s'assurer qu'elle a bien prévu tous les ouvrages complémentaires de son ressort
pour la réalisation et le parfait achevement des différents ouvrages.

00.1.2 Nature et objet du présent document

Ce document, appelé Cahier des Clauses Techniques Communes (C.C.T.C.) fait partie d'un ensemble
constituant les piéces écrites contractuelles, décrivant les travaux d'un programme, lancé par la Préfecture des
Alpes de Haute Provence pour les travaux de réfection de la couverture du centre administratif Charles
ROMIEU a DIGNE LES BAINS.

Les Entrepreneurs sont tenus de prendre connaissance du présent C.C.T.C., de I'ensemble des C.C.T.P. et des
plans de la maitrise d’Oeuvre ou techniques de tous les corps d'état composant le dossier de consultation, du
P.G.C, et de toutes les pieces du dossier de consultation. Aucune erreur ou omission provenant du non-respect
de cette clause par les Entrepreneurs ne pourra étre une cause de modification de son marché.

Les Entrepreneurs devront vérifier la corrélation entre les différentes piéces écrites ou graphiques du dossier de
consultation tous corps d'état.

lIs devront signaler & la Maitrise d'CEuvre les non-concordances, erreurs ou omissions, avant ou au plus tard au
moment de la remise de leur offre.

00.1.3 Documents contractuels

Les piéces constitutives du Marché et leur ordre de préséance sont définis dans le Cahier des Clauses
Administratives Particulieres du présent dossier.
Il reste entendu que dans les piéces constituant le présent dossier :

- Lorsque dans un dessin, seule une partie des ouvrages est complétement dessinée et le reste
seulement indiqué, il est entendu que les dispositions de la partie entierement représentée s’appliquent
aux autres parties similaires de 'ouvrage.

- Tout ce qui est indiqué dans les piéces écrites, mais qui ne figurerait pas sur les plans, ou vice versa, a
la méme valeur que si lesdites indications étaient portées a la fois sur les plans et aux piéces écrites.
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00.1.4 Intervenants

Maitre d’'Ouvrage : PREFECTURES DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
8 Rue du Dr Romieu
04016 DIGNE LES BAINS

Maitre d’CEuvre : SUD ETUDES ENGINEERING
Résidence « Les Pénitents »

407 boulevard des tilleuls

04190 LES MEES

Tél. : 04.92.30.46.46

Mail : see@seesa.fr

Coordinateur SPS : SOCOTEC CONSTRUCTION
Agence Construction Alpes du Sud

Résidence "Cété Saint Mens"

6 rue du Clair Logis

05000 GAP

Tél. : 04.92.51.61.39

00.1.5 Liste des lots

Lot Désignation

01 COUVERTURE - ZINGUERIE

00.1.6  Cahier des Clauses Techniques Générales

La composition du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux et
approuvant ou modifiant divers fascicules applicable au batiment et applicables au batiment et au génie civil sera
conforme aux :
- décret 96-420 du 10 mai 1996 ;

décret 98-28 du 8 janvier 1998 ;

décret 99-98 du 15 février 1999 ;

décret 2000-524 du 15 juin 2000 ;

A 30-05-12 arrété du 30 mai 2012 relatif a la composition du cahier des clauses techniques générales

applicables aux marchés publics de travaux de génie civil.
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00.1.7 Caractéristiques du Cahier des Clauses Techniques Particuliéres

Marchés publics
Tous les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions du :

- le ‘Cahier des Clauses Administratives Générales’ (CCAG) applicables aux Marchés Publics ;

- le code des Marchés Pubilics ;

- A 08-09-09 arrété du 8 septembre 2009 et par 'ensemble des textes qui I'ont modifié (arrété du 3 mars
2014), portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés
publics de travaux + Rectificatif ;

- le ‘Cahier des Clauses Administratives Particulieres’ (CCAP) et des documents particuliers et généraux
qui y sont énumérés ;

- ainsi que tous les documents auxquels il aura été fait référence au travers des documents précités.

Les batiments et ouvrages ci rapportant répondront aux dispositions générales et particulieres du Code de la
construction et de I'habitation, du code de la santé publique, du code de I'urbanisme et du code de
I'environnement.

Les ouvrages sont réputés complets. lls sont définis par les piéces dessinées en plans, coupes, facades, et par
le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP). L’ensemble de ces documents constituant un
tout qui définit la prestation. Une omission dans un de ces documents ne soustraira pas I'entrepreneur a
I'obligation d’exécuter les ouvrages tels qu’ils sont, soit dessinés, ou décrits pour le montant global du marché. I
aura prévu dans son offre, les ouvrages de sa profession qui seront nécessaires et qui n’auraient pas été
précisés dans les documents ci-dessus.

L’entrepreneur pourra se rendre compte par une visite conseillée préliminaire au dép6t de son offre, de I'état des
lieux, des batiments a proximité, des possibilités d’accés, des difficultés éventuelles d’exécution des travaux et
en général des sujétions locales a prendre en considération pour sa spécialité, des éléments du permis de
construire, du contenu des autres lots.

Le présent CCTP a pour but de définir la qualité et la nature des ouvrages a réaliser. Quel que soit le systeme
employé I'entrepreneur devra joindre a son offre un planning détaillé indiquant le temps d’exécution de chaque
groupe d’ouvrage de son lot. Celui-ci sera également di en cours de chantier, et sera établi lors de la période de
préparation du chantier.

En application de I'article 6 du code des marchés publics, le choix des normes a retenir au regard de I'objet du
marché sera fait en y faisant référence de maniére explicite dans les présents documents particuliers du marché.
Il convient a cet égard de tenir compte des normes dont 'usage est rendu obligatoire par une réglementation,
méme si leur application s'impose en I'absence de toute référence explicite dans le marché.

Conformément a I'article 3 de I'arrété du 28 ao(t 2006, il sera donné priorité, lorsqu’elles existent, aux normes et
documents équivalents élaborés au niveau européen. En application de ce principe, sont rendues contractuelles
les normes de conception de la série EN NF 1990 a 1999, couramment appelées Eurocodes ainsi que leurs
annexes nationales lorsqu’elles existent.

L’entreprise doit réaliser 'ensemble des travaux de son lot suivant les régles fondamentales de I'art de sa
profession, conformément aux réglementations, normes, prescriptions, régles professionnelles, regles de calculs,
cahier des clauses techniques, cahier des clauses spéciales et documents annexes DTU propres a chaque corps
d’état, en vigueur a la date de remise des offres, ainsi qu’aux documents produits en dehors du systéeme
normatif, de type guide, recommandation, avis technique ou autre régle professionnelle reconnue par 'AQC, et
faisant consensus au sein de I'ensemble des acteurs de la construction ou par la conformité a d’autres
référentiels jugés équivalents.

L’entreprise doit utiliser les matériaux et produits dont les caractéristiques, de dimensions, formes, qualités de
matériaux employés dans les travaux, sont fixés en fonction des cahiers des clauses techniques du DTU de
chaque corps d’état, mis a jour a la date de remise des offres.

Chaque entrepreneur est tenu de réaliser ses propres travaux en tenant compte des réservations et des
préparations nécessaires a la bonne exécution des ouvrages des autres corps d’état, sans que ceux-ci aient a
engager des ouvrages supplémentaires hors des travaux normaux de leur lot.
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Réfection de la couverture du centre administratif Charles ROMIEU — DIGNE LES BAINS

Normes fondamentales

Le présent CCTP (ainsi que I'’Avant Métré Quantitatif qui lui est éventuellement associé) reprend en ce qui
concernent les grandeurs physiques, les équations, les symboles de grandeurs et d'unités, les systémes
cohérents d’unités, spécialement le Systéme International d’Unités (Sl), les normes :

NF X 02-003 Normes fondamentales - Principes de I'écriture des nombres, des grandeurs, des unités et
des symboles ;

X 02-004 Normes fondamentales - Noms et symboles des unités de mesure du Systeme international
d’unités (SI) ;

NF EN ISO 80000-1 Grandeurs et unités - Partie 1 : généralités (indice de classement : X 02-300-1).

Hygiéene, sécurité et conditions de travail

Les régles d’hygiéne de sécurité et de conditions de travail seront conformément au :

Code du Travail, 4éme partie : Santé et sécurité au travail ;

décret n° 81-183 du 24 février 1981 portant extension aux établissements agricoles des dispositions du
décret du 8 janvier 1965 relatif aux mesures particulieres de protection et de salubrité applicables aux
établissements dont le personnel exécute des travaux du batiment, des travaux publics et tous autres
travaux concernant les immeubles ;

décret n° 95-607 du 6 mai 1995 fixant la liste des prescriptions réglementaires que doivent respecter les
travailleurs indépendants ainsi que les employeurs lorsqu’ils exercent directement une activité sur un
chantier du batiment ou de génie civil ;

décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004 relatif & I'utilisation des équipements de travail mis a
disposition pour des travaux temporaires en hauteur et modifiant le code du travail (deuxiéme partie :
Décrets en Conseil d’Etat) et le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 ;

Code de la santé publique - livre 3 : Protection de la santé et environnement.

Risque électrique
Les régles protection des travailleurs face au risque électrique seront respectées, conformément code du travail,
textes de loi en vigueur, normes, en particulier :

Code du travail (Nouvelle Partie Réglementaire) : Titre 2 Obligations de I'employeur pour l'utilisation des
lieux de travail - Chapitre 6 Installations électriques - Articles R. 4226-1 a R. 4226-21 ;

A 19-12-11 arrété du 19 décembre 2011 relatif aux circuits électriques mis en ceuvre dans le soudage
électrique a l'arc et par résistance et dans les techniques connexes ;

A 20-12-11 arrété du 20 décembre 2011 relatif aux appareils électriques amovibles et a leurs conditions
de raccordement et d’utilisation ;

A 22-12-11 Arrété du 22 décembre 2011 modifié relatif aux critéres de compétence des personnes
chargées d’effectuer les vérifications périodiques des installations électriques et de mettre en ceuvre les
processus de vérification des installations électriques temporaires ;

A 23-12-11 arrété du 23 décembre 2011 relatif aux installations électriques des équipements de travail
non soumis a des regles de conception lors de leur premiére mise en service ;

C 09-10-12 Circulaire DGT n° 2012-12 du 9 octobre 2012 relative a la prévention des risques
électriques ;

NF C 18-510 Opérations sur les ouvrages et installations électriques et dans un environnement
électrique - Prévention du risque électrique ;

UTE C 18-510-1 Recueil d’instructions de sécurité électrique pour les ouvrages (indice de classement : C
18-510-1) ;

UTE C 18-510-2 Prescriptions de sécurité d’ordre électrique relatives aux opérations effectuées sur les
installations de production d’électricité ou dans leur environnement (indice de classement : C 18-510-2) ;
UTE C 18-531 Prescriptions de sécurité électrique pour le personnel exposé au risque électrique lors
d’opérations d’ordre non électrique et lors d’opérations d’ordre électriques simples (indice de
classement : C 18-531) ;

UTE C 18-540 : Prescriptions de sécurité électrique pour les opérations basse tension sur les
installations et les ouvrages hors travaux sous tension.
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00.1.10

00.1.11

00.1.12

00.1.13

Déclaration préalable

Suivant article R. 4532-2 du code du travail (créé par décret n° 2008-244 du 7 mars 2008) :

Les opérations de batiments ou de génie civil, soumises a l'obligation de déclaration préalable prévue a l'article
L. 4532-1, sont celles pour lesquelles I'effectif prévisible des travailleurs soit dépasser vingt travailleurs a un
moment quelconque des travaux et dont la durée doit excéder trente jours ouvrés, ainsi que celles dont le
volume prévu des travaux doit étre supérieur a 500 hommes/jours.

Collége interentreprises de sécurité

Suivant article R. 4532-77 du code du travail (créé par décret n° 2008-244 du 7 mars 2008) :

Le maitre d’ouvrage constitue un collége interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travalil
lorsque le chantier doit dépasser un volume de 10 000 hommes/jours et que le nombre d’entreprises, travailleurs
indépendants et entreprises sous-traitantes inclus, est supérieur a dix s'il s’agit d’'une opération de batiment ou a
cing s'il s’agit d’'une opération de génie civil. Cette constitution doit étre effective au plus tard vingt-et-un jours
avant le début des travaux.

Plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé

Suivant article L. 4532-2 du code du travail (créé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) :

Une coordination en matiére de sécurité et de santé des travailleurs est organisée pour tout chantier de batiment
ou de génie civil ou sont appelés a intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises
sous-traitantes incluses, afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives
et de prévaoir, lorsqu’elles s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens
logistiques et les protections collectives. Le plan général de coordination sera conforme aux articles R. 4532-42 a
R. 4532-51.

Vérifications

Chaque entrepreneur est tenu de vérifier 'ensemble des documents fournis. Les textes et documents énumérés
dans I'ensemble des piéces du marché sont non exhaustifs, a ce titre ils ne pourront étre considérés comme
limitatifs. |l ne pourra en aucun cas s’appuyer sur des imprécisions, omissions ou erreurs existantes sur les
documents fournis, pour éluder la responsabilité d’'un ouvrage non conforme aux régles de I'Art ou dont
I'exécution laisserait & désirer.

Avant toute mise en ceuvre I'entrepreneur s’assurera de la possibilité de suivre les indications et cotes fournies,
pour I'exécution de ses travaux. En cas d’impossibilité, il en référera immédiatement au Maitre d’CEuvre.

Il ne pourra en aucun cas modifier le projet du Maitre d’CEuvre, mais devra signaler toutes modifications qu'il
croirait utile d'y apporter. En tant que spécialiste, il provoquera tous renseignements sur tout ce qui lui semblerait
douteux ou incomplet, et devra compléter les dessins qui lui seront remis par le Maitre d’CEuvre.

Faute de se conformer aux présentes prescriptions, il deviendra responsable de toutes les erreurs relevées dans
le DCE au cours de I'exécution, ainsi que des conséquences de toute nature qu’elles entraineraient.

En cas de contradiction entre deux piéces ou plus, du dossier, ce sera la prestation la plus favorable au maitre
d’ouvrage, jugée par la maitrise d’ceuvre, qui sera retenue.
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00.1.14 Sécurité des réseaux

Le maitre d’ouvrage, ainsi que les entreprises de travaux, devront obligatoirement prendre toutes informations
concernant les réseaux aériens ou souterrains (de gaz, électriques, de télécommunication, d’eau potable,
d’assainissement, de matiéres dangereuses...) par consultation du téléservice www.reseaux-et-
canalisations.gouv.fr, afin d’élaborer leurs déclarations de travaux auprés des exploitants de réseaux concernés.

Les Normes francgaises et européennes Homologuées (NF - EN) et documents de référence, en particulier :
- Travaux a proximité de réseaux :
o NF S 70-003-1 Partie 1 : prévention des dommages et de leurs conséquences (indice de
classement : S 70-003-1) ;
o NF S 70-003-2 Partie 2 : techniques de détection sans fouille (indice de classement : S 70-003-
2).
Le code de I'environnement (parties législative et Réglementaire), en particulier :

- Chapitre 4 Sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution -

Articles L. 554-1 a L. 554-5, R. 554-1 a R. 554-38 ;
Les lois et textes ministériels, en particulier :

- D 20-12-10 décret n° 2010-1600 du 20 décembre 2010 modifié relatif au guichet unique créé en
application de l'article L. 554-2 du code de I'environnement ;

- A 22-12-10 arrété du 22 décembre 2010 modifié fixant les modalités de fonctionnement du guichet
unique prévu a l'article L. 554-2 du code de I'environnement ;

- A 23-12-10 arrété du 23 décembre 2010 modifié relatif aux obligations des exploitants d’'ouvrages et des
prestataires d’aide envers le téléservice « reseaux-et-canalisations.gouv.fr » ;

- A 23-06-11 avis du 23 juin 2011 aux exploitants de réseaux relatif a I'application de I'article R. 554-10 du
code de I'environnement ;

- D 28-06-11 décret n° 2011-762 du 28 juin 2011 fixant les modalités d’application de I'article L. 554-5 du
code de I'environnement ;

- D 05-10-11 décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 modifié relatif a I'exécution de travaux a proximité de
certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;

- A12-10-11 arrété du 12 octobre 2011 modifiant I'arrété du 22 décembre 2010 fixant les modalités de
fonctionnement du guichet unique prévu a l'article L. 554-2 du code de I'environnement et I'arrété du 23
décembre 2010 relatif aux obligations des exploitants d’ouvrages et des prestataires d’aide envers le
téléservice « reseaux-et-canalisations.gouv.fr » ;

- A 15-02-12 arrété du 15 février 2012 modifié pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du
code de I'environnement relatif & 'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains,
aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;

- A 28-06-12 arrété du 28 juin 2012 pris en application de I'arrété du 15 février 2012 d’application du
chapitre IV du titre V du livre V du code de I'environnement relatif a 'exécution de travaux a proximité de
certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;

- A 30-06-12 arrété du 30 juin 2012 portant approbation de prescriptions techniques prévues a l'article R.
554-29 du code de I'environnement ;

- D 20-08-12 décret n° 2012-970 du 20 aolt 2012 relatif aux travaux effectués a proximité des réseaux de
transport et de distribution ;

- A 10-09-12 avis du 10 septembre 2012 relatif a 'analyse de la régularité des déclarations préalables aux
travaux dans les premiéres semaines de la mise en application de la réforme anti-endommagement ;

- Décision BSEI n° 2012-150 du 17 décembre 2012 portant reconnaissance d’un guide professionnel mis
a jour prévu par l'arrété du 4 aolt 2006 modifié portant reglement de la sécurité des canalisations de
transport ;

- A 19-02-13 arrété du 19 février 2013 encadrant la certification des prestataires en géoréférencement et
en détection des réseaux et mettant a jour des fonctionnalités du téléservice « reseaux-et-
canalisations.gouv.fr ».

Guide technique relatif aux travaux a proximité des réseaux (juin 2012).
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00.1.15

00.1.16

00.1.17

00.1.18

Nettoyage de chantier

Les ouvrages de chaque lot devront étre laissés en parfait état d’achévement et de propreté ainsi que le chantier
et les abords. Tous les matériaux non utilisables seront enlevés et transportés ou stockés dans les différentes
filieres en fonction de la nature des déchets, par I'entreprise concernée, en respect du plan de gestion des
déchets départemental, et de la circulaire du 15 février 2000 relative a la planification de la gestion des déchets
de chantier du batiment et des travaux publics (BTP).

En accord de la recommandation n° T2-200 aux maitres d’ouvrages publics relative a la gestion des déchets de
chantiers du batiment, de fagcon a permettre I'élimination des déchets vers les filieres de valorisation, les
entreprises feront un tri systématique des déchets de chantier en 4 groupes :

- déchets inertes : tels que gravats, béton, tuiles ;

- déchets industriels banals : tels que revétements de sols et de murs, bois, plastiques (emballage,

tuyaux) ;
- déchets industriels spéciaux : tels que résidus de peinture, pot de colles, de joints, déchets contenant de
'amiante libre ;

- emballages : tels que housses PVC ou PE, cartons, palettes.

Les codes, en patrticulier :
- Code de la Construction et de I’'Habitation (Partie Réglementaire) : Chapitre 1 Reégles générales - Section
10 Déchets issus de la démolition de catégories de batiments - Articles R. 111-43 a R. 111-49 ;
- Code de I'Environnement (Partie Législative et Réglementaire) : Titre 4 Déchets - Chapitre 1 Dispositions
générales relatives a la prévention et a la gestion des déchets - Articles L. 541-14-1 et L. 541-15, R. 541-
41-1 a R. 541-41-18

Les lois et textes ministériels :
- A 09-09-97 Arrété du 9 septembre 1997 modifié relatif aux installations de stockage de déchets non
dangereux ;
- A 28-02-10 Arrété du 28 octobre 2010 relatif aux installations de stockage de déchets inertes ;
- A19-12-11 Arrété du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de
la démolition de catégories de batiments.

Traitement et suivi des déchets

En phase travaux, chaque entreprise aura la responsabilité d’assurer le tri de ses déchets et de les déposer dans
les bennes prévues a cet effet, en déchetterie. Afin de pouvoir garantir au maitre d’ouvrage le bon suivi des
déchets, I'entreprise devra fournir 'ensemble des bordereaux de remise des déchets en déchetterie tout au long
du chantier.

Réunions de chantier

Les réunions de chantier devront étre suivies hebdomadairement par tous les entrepreneurs convoqués qui
devront y donner les sujétions ou les problemes qu'ils auraient pu rencontrer dans la préparation de leur lot (voir
CCAP), non solutionnables pour I'envoie préalable des PEO, sous peine d’'une amende forfaitaire par absences
non justifiées (voir CCAP chapitre « Pénalités pour retard »). Toutes les PEO devront étre présents et stockés en
salle de réunion.

Les sonneries et appels téléphoniques sont interdits en réunion.

Prestations supplémentaires éventuelles / Variantes

Les prestations non prévues au CCTP et jugées indispensables par les entreprises seront chiffrées et justifiées
sous forme d’une note remise avec leurs offres.

Tout mode de construction concurrentiel autre que celui défini au CCTP ne pourra pas étre proposé par
I'entrepreneur en variante de son offre.
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00.1.19

00.1.20

Choix des matériaux

Les lois et textes ministériels :

- A 21-11-02 arrété du 21 novembre 2002 relatif a la réaction au feu des produits de construction et
d’aménagement ;

- A 16-02-10 arrété du 16 février 2010 portant application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié a
certains produits de construction faisant I'objet d’'une norme harmonisée ;

- A13-12-10 arrété du 13 décembre 2010 modifié portant application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992
modifié a certains produits de construction entrant dans le domaine d’application d’'une norme
harmonisée ;

- Reglement (UE) n° 305/2011 du 9 mars 2011 du Parlement européen et du Conseil établissant des
conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive
89/106/CEE du Conseil ;

- D 23-03-11 décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 relatif & I'étiquetage des produits de construction ou de
revétement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils ;

- A 19-04-11 arrété du 19 avril 2011 modifié relatif a I'étiquetage des produits de construction ou de
revétement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils ;

- A 21-03-12 arrété du 21 mars 2012 relatif a la commission chargée de formuler des avis techniques et
des documents techniques d’application sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés
dans la construction ;

- D 27-12-12 décret n° 2012-1489 du 27 décembre 2012 pris pour I'exécution du reglement (UE) n°
305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées
de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil ;

- A 21-06-13 arrété du 21 juin 2013 relatif a la désignation et au suivi des organismes notifiés au titre du
reglement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des
conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive
89/106/CEE du Conseil.

Les normes :
- NF P 92-507 Sécurité contre I'incendie - Batiment - Matériaux d’'aménagement - Classement selon leur
réaction au feu ;

Les produits indiqués dans le CCTP ont été choisies en référence, pour répondre aux exigences essentielles de
résistance mécanique et de stabilité, de sécurité en cas d’incendie, d’hygiéne, de santé et d’environnement, de
sécurité d'utilisation, de protection contre le bruit, d’économie d’énergie et d’isolation thermique. Les entreprises
pourront proposer toutes autres marques de matériaux et produits a qualités et caractéristiques équivalentes ou
supérieures, lors de la remise des offres en joignant les références des produits ou matériaux qu’il se propose
d’employer ainsi que les fiches techniques correspondantes par prestation.

Le choix définitif et agréments des matériaux et petits équipements sur présentation des fiches techniques,
échantillons, avis techniques,... sera arrété avec I'accord formel du Maitre d'Ouvrage en complément de celui du
MOE.

Des réunions de présentation et d'identification sous la coordination du MOE, seront organisées en ce sens au
cours de la période de préparation de chantier et ce, jusqu'a finalité des choix.

Tout produit mis en ceuvre ne faisant pas I'objet d'un agrément validé par le Maitre d'Ouvrage en
correspondance aux exigences des pieces et définitions techniques, ne pourra étre pris en considération.

Remplacement des ouvrages défectueux

Les matériaux ou fournitures jugés défectueux ou non conformes a la qualité prescrite ou ne portant pas le
marquage CE, seront refusés et remplacés, en cours d’exécution ou lors des réceptions de travaux,
conformément aux décisions du Maitre d’CEuvre.
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00.1.21 Résistance au feu des matériaux

- le Code de la Construction et de I'Habitation :
- fascicule 2, chapitre 1 : protection contre I'incendie, classification des matériaux, articles R. 121-1 a R
121-13.
- les lois et textes ministériels :
- A 22-03-04 arrété du 22 mars 2004, modifié relatif a la résistance au feu des produits, éléments de
construction et d’ouvrages.
- les normes NF EN 13501 Classement au feu des produits et éléments de construction - Parties 1 a 5 et
Amendements (indice de classement : P 92-800-1 a P 92-800-5).
Classes de performances de réaction au feu pour les produits de construction (indice fl = revétements de sol,
indice L = produits d’isolation thermique pour conduite linéaire) :

Classe Méthode(s) d’essai Critéres de classement Classement supplémentaire
Al - EN ISO 1182 ® AT S 30 °CetAm <50 % et t; =0 (c.-a-d., pas de flamme _
Al - persistante) ) - -
PCS <2,0 MJ/kg ¥ et PCS <2,0 MJ/kg 9 et PCS < 1,4 MJ/m* ¥ et
Al ENISO 1716 PCS < 2,0 MJ/kg ® -
A2 - EN ISO 1182  ou AT <50°CetAm<50 % ett;=20s -
A2q - PCS < 3,0 MJ/kg ® et PCS < 4,0 MJ/kg ¥ et PCS < 4,0 MJ/m? 9 et
A2, | ENISOI7I6et PCS < 3.0 MJ/kg © -
< <
A2 - EN 13823 E::(ZRA N 12(? VI\,//S (pourt? 2 _'I?IZ (R) W/: (7pgt:\;JA2L) Production de fumée ? et Gouttelettes /
A2, < cote de I'éprouvette et 600s < 7, particules enflammées 2
iti 2
A2 g EN ISO 9239-17 Flux critique k) 2 8,0 kW/m Production de fumée "
FIGRA < 120 W/s (pour B) < 270 W/s (pour BL)
B- LRk o LFS < coté de F'éprouvette et THReoos < 7,5 MJ Production de fumée et Gouttelettes /
. 7 )
BL ENISO 1192529 : <150 mm en 60 ¢ particules enflammées 2
Exposition = 30 s -
i 2
EN ISO 9239-17 et e ) 2 6,0 L Production de fumée "
Bﬂ R
ENISO 11925-2 7 ;
Exposition = 15 s F;<150 mm en 20 s -
FIGRA < 120 W/s (pour C) £ 270 W/s (pour C.)
C- EN 13823 et LFS < coté de F'éprouvette et THReoos < 15 MJ Production de fumée ? et Gouttelettes /
CL ENISO 1192527 - particules enflammées ®
e Fs <150 mm en 60 s
Exposition =30 s
— 3
EN ISO 9239-17 et Flux critique k) 2 4,5 kW/m Production de fumée "
Cﬂ i) .
ENISO 11925-2 7 F,<150 mm en 60 s -
Exposition =15 s
FIGRA < 750 W/s (pour D)
D - LN EEEPRICS FIGRA < 2100 W/s - THR600s < 100 M (pour D) Production de fumée ? et Gouttelettes /
D - ticul fl ées ®
L ENISO 1192527 : F <150 mm en 60 s particules enflammees
Exposition = 30 s -
i 2
EN ISO 9239-19 et illeciie g = 50 s Production de fumée "
Dn i
ENISO 11925-2 7 ;
Exposition = 15 s F; <150 mm en 60 s -
]]:::L_ ENISO 11925-2 D, F, < 150 mm en 20 s Gouttelettes / particules enflammées ™
Exposition =15 s
Eﬂ -
F-Fo . ..
_F, Aucune performance déterminée

Pour les produits homogenes et les composants substantiels de produits non homogenes.

Pour tout composant non substantiel extérieur de produits non homogenes.

Sinon, tout composant non substantiel ayant un PCS < 2,0 MJ/m?, a condition que le produit satisfasse les criteres suivants de I’'EN 13823 : FIGRA < 20
W/s et LES < coté de I’éprouvette et THRg0s < 4,0 MJ, et sl et dO.

Pour tout composant non substantiel intérieur de produits non homogenes.

Pour le produit dans son intégralité.

Lors de la derniere phase de développement du mode opératoire d’essai, des modifications du systeme de mesure de la fumée ont été introduites dont les
effets doivent faire I’objet d’une enquéte ultérieure.

® _ d0 = aucune gouttelette / particule enflammée conformément 2 I’EN 13823 en 600 s ;

- d1 = aucune gouttelette / particule enflammée persistant pendant plus de 10 s conformément a ’'EN 13823 en 600 s ;

-d2=nid0, nidl.

Succes = aucune inflammation du papier (aucun classement) ; Echec = inflammation du papier (classement d2).

) Dans les conditions d’attaque de la flamme de surface et, si approprié a I utilisation finale du produit, d’attaque de la flamme de coté.

j) Durée de I’essai = 30 min.

b

S

d

e

h

=
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k) Le flux critique est défini comme étant le flux radiant ou la flamme s’éteint ou le flux radiant aprés une période d’essai de 30 min, selon la valeur la plus
basse des deux.
1) s1 = Fumée <750 % minutes ; s2 = pas sl.

00.1.22 Etablissements recevant du public

- le Code de la Construction et de I'Habitation :
- livre 1, titre 2, chapitre 3 : protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles
recevant du public, articles L.123-1 a L. 123-4 et R. 123-1 4 R 123-55.

- le reglement de sécurité contre les risques d’'incendie et de panique pour les établissements recevant du
public (ERP).

- les lois et textes ministériels :

- A 25-06-80 arrété du 25 juin 1980 modifié et complété portant approbation des dispositions générales du
reglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du
public ;

- A 24-05-10 arrété du 24 mai 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le
reglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du
public ;

- A 07-06-10 arrété du 7 juin 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le
reglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du
public ;

- A 04-02-11 arrété du 4 février 2011 relatif a la protection contre les risques d’incendie et de panique des
établissements recevant du public relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- A 14-04-11 arrété du 14 avril 2011 relatif a I'application de I'article R. 111-1-1 du code de la construction
et de I'habitation ;

- C14-11-12 circulaire du 14 novembre 2012 relative a la protection contre les risques d’incendie et de
panique dans les établissements recevant du public relevant du secteur public de la direction de la
protection judiciaire de la jeunesse.

- Instruction technique n° 249 du 24 mai 2010 relative aux fagades.

Classement des établissements

Pour I'application du réglement de sécurité, les établissements recevant du public sont classés en deux groupes :
- le premier groupe comprend les établissements des 1, 2, 3, et 4éme catégories ;
- le deuxieme groupe comprend les établissements de 5éme catégorie.

2 - Catégories des établissements recevant du public : ces dispositions sont prises en application de l'article R.
123-19 du C.C.H.

1°" groupe 28me groupe
Grands Etablissements (G.E.) Petits Etablissements (P.E.)
Catégorie 1 ere 2éme 3éme 4‘eme 5éme
Nombre de personnes > 1500 >701 <1500 =301<700 >300 D >300®

D' 4¢ catégorie : 300 personnes et au-dessous, a I’exception des établissements compris dans la 5°™ catégorie.
2 5° catégorie : établissements faisant I’objet de I’article R. 123-14 dans lesquels 1effectif du public n’atteint pas le chiffre minimum fixé par le réglement de
sécurité pour chaque type d’exploitation.

Suivant le livre 3 chapitre 1 article PE2 - établissements assujettis § 5 les établissements de 5éme catégorie sont
les établissements recevant du public dans lesquels I'effectif du public admis est inférieur a chacun des nombres
fixés dans le tableau ci-aprés pour chaque type d’exploitation :

R . Seuils du ler groupe
Type Nature de I'exploitation Sous-sol Etages i Elzlsemble des niveaux
I. Structures d’accueil pour personnes agées
Effectifs des résidents 25
J Effectifs total 100
I1. Structures d’accueil pour personnes handicapées
Effectifs des résidents 20
Effectifs total 100
L Salle d’audition, de conférences, de réunions ‘multimédia’ 100 - 200
Salle de spectacle, de projections ou a usage multiple 20 - 50
M Magasin de vente 100 100 200
N Restaurants ou débits de boissons 100 200 200
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0 Hoétels ou pensions de famille - - 100
P Salles de danse ou salles de jeux 20 100 120
Ecoles maternelles, créches, haltes garderies et jardins M 1@ 100
R d’enfants,
Autres établissements d’enseignement 100 100 200
Etablissements avec locaux réservés au sommeil - - 30
Bibliotheques ou centres de documentation
& (arr. du 12 juin 1995, art. 4) —— — 200
T Salles d’expositions 100 100 200
U Etablissements de soins - - -
\ Etablissements de culte 100 200 300
W Administrations, banques, bureaux 100 100 200
X Etablissements sportifs couverts 100 100 200
Y Musées (arr. du 12 juin 1995, art. 4) 100 100 200
OA Hotels-restaurants d’altitude - - 20
GA | Gares® - - 200
PA Plein air (établissements de ...) - - 300

1) ces activités sont interdites en sous-sol ;
2) si I’établissement ne comporte qu’un seul niveau en étage : 20 ;
3) les gares souterraines et mixtes sont classées dans le premier groupe quel que soit I’effectif.

Résistance au feu des structures et planchers (régles générales)

Etablissement occupant entierement Résistance au feu

le batiment

Etablissement occupant partiellement le
batiment

Catégorie de
I’établissement

Structure SF de degré 1/2 h
Plancher CF de degré 1/2 h

Structure SF de degré 1/2 h
Plancher CF de degré 1/2 h

Simple rez-de-chaussée Etablissement a un seul niveau Toutes catégories

28me catégorie
3eme catégorie
4°me catégorie

Différence de hauteur entre les
niveaux extrémes de I’établissement

Plancher bas de niveau le plus
haut situé a moins de 8 metres du

sol inférieur ou égale a 8 metres 1% catégorie Structure SF de degré 1 h
Plancher CF de degré 1 h
28me catégorie P
p N SO Structure SF de degré 1 h
3 T eme
Plancher bas du niveau le plus Différence de hauteur entre les 3eme catégorie Plancher CF de degré 1 h

haut situé a plus de 8 meétres et niveaux extrémes de I’établissement 4%me catégorie

jusqu’a 28 metres y compris supérieur a 8§ metres Structure SF de degré 1 h 1/2

ere & 1
1% catégorie Plancher CF de degré 1 h 1/2

Caractéristiques des distributions intérieures et compartimentages

Degré de stabilité
au feu exigé
pour la structure

Parois entre locaux et
dégagements accessibles

Parois entre locaux accessibles au public.
Parois entre locaux accessibles au public et locaux non
accessibles au public classés a risques courants

du batiment au public

Parois limitant
les compartiments

Aucune exigence PF de degré 1/4 heure

1/2 heure CF de degré 1/2 heure
1 heure CF de degré 1 heure
1h' CF de degré 1 heure

Non réservés au sommeil (! Réservés au sommeil
PF de degré 1/4 heure CF de degré 1/4 heure
PF de degré 1/2 heure CF de degré 1/2 heure
PF de degré 1/2 heure CF de degré 1 heure
PF de degré 1/2 heure CF de degré 1 heure

CF de degré 1/2 heure
CF de degré 1/2 heure
CF de degré 1 heure
CF de degré 1 h 1/2

1) Toutefois, cette disposition n’est pas exigée a I’intérieur d’un ensemble de locaux contigus qui ne dépasse pas 300 m2 au méme niveau.

L’ensemble des ouvrages devra étre conforme aux présents reglements de sécurité contre les risques d’incendie
et de panique dans les établissements recevant du public, suivant arrété du 25 juin 1980 modifié et complété.

Désenfumage

- FD CEN/TR 12101-5 Systéme pour le contr6le des fumées et de la chaleur - Partie 5 : Guide de
recommandations fonctionnelles et de calcul pour les systemes d’évacuation de fumée et de chaleur (indice de

classement : S 62-305).

- lois et textes ministériels :

- 1T 30-12-94 instruction technique n° 263 du 30 décembre 1994 relative a la construction et au
désenfumage des volumes libres intérieurs dans les établissements recevant du public ;
- 1T 22-03-04 instruction technique n° 246 du 22 mars 2004 relative au désenfumage dans les

établissements recevant du public.
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00.1.23

00.1.24

00.1.25

00.1.26

Présentation des offres
Le marché de I'entreprise est a prix GLOBAL ET FORFAITAIRE.

Les prix établis par les concurrents dans le DPGF sont des prix globaux et forfaitaires. lls tiendront compte des
fournitures en matériaux neufs, de leur mise en ceuvre par tous les moyens, de l'intégralité des ouvrages
nécessaires au parfait et complet achevement des travaux envisagés avec tous échafaudages, agrés et
appareils de montage nécessaires ainsi que de toutes les sujétions pour protections diverses.

Nota : Au risque d'exclusion pour présentation non conforme, I'Entrepreneur est invité a présenter son offre de
prix sous la forme imposée par le cadre de la D.P.G.F. jointe au dossier de consultation, les quantités portées
seront calculées suivant les dimensions réelles & mettre en ceuvre sans majoration quelconque pour
foisonnement, chutes, déchets, etc.

L’entrepreneur devra donc inclure dans ses prix tous les frais a prévoir suivant les précisions des documents
contractuels, ainsi que toutes les sujétions annexes aux mises en ceuvre.

Les travaux de finition découlant de son intervention seront a prévoir dans l'offre de I'entreprise. Ces ouvrages,
méme non définis particulierement, sont implicitement considérés comme inclus dans le prix global ou le prix
unitaire de chaque ouvrage.

Le fait de présenter une offre pour la réalisation des ouvrages projetés implique que I'Entrepreneur a pris tous
renseignements utiles, qu'il connait les lieux, les sujétions de service et d'approvisionnement, ainsi que toutes
difficultés inhérentes a la configuration du chantier et en particulier :

- Configuration des acces

- Méthodologie des travaux.

Essais — analyses et contréles

Les analyses des produits et essais de bon fonctionnement et de solidité, demandés par la maitrise d'ceuvre et le
maitre d'ouvrage sont a la charge de I'entreprise (y compris les COPREC pour les lots techniques).

Par ailleurs, I'Entrepreneur sera tenu de fournir les avis techniques et procés-verbaux d'essais des matériaux ou
produits utilisés.

Protection de I'ouvrage exécuté

L’entreprise devra avoir constamment le respect des travaux exécutés. Dans ce but, I'entreprise doit prendre
toutes précautions utiles, établir les garanties nécessaires et s'abstenir de faire quoi que ce soit, qui sous
prétexte de simplifier sa tache, dégrade les ouvrages exécutés ou en cours d'exécution ou puisse nuire a la
solidité ou a la bonne finition de I'ensemble.

L’entreprise devra la protection de ses ouvrages et le remplacement des protections autant que besoin ainsi qu’a
la demande du Maitre d’ceuvre.

Organisation des travaux et moyens de mise en ceuvre

L’entrepreneur doit commencer les travaux a la date précisée par I'Ordre de Service qui lui est notifié et apporter
dans leur réalisation la plus grande diligence ; suivre pour leur échelonnement et leur exécution, dans le détail
prescrit, la marche qui est indiquée par le calendrier détaillé d'exécution qui sera établi par le coordonnateur
pilote en collaboration avec les entreprises.

L’entrepreneur est toujours tenu d'avoir les matériels, approvisionnements, outillages et moyens de toutes sortes
suffisants, de maniére a assurer la marche réguliere des travaux et leur achévement dans le délai prescrit, ainsi
gue de maintenir en tout temps un effectif suffisant sous sa conduite personnelle ou celle de son représentant

Il ne peut soustraire pour un autre service aucune partie des matériaux approvisionnés, ayant fait I'objet d'un
réglement a titre d'approvisionnement dans les conditions du marché.

Au cas ou un retard est constaté dans la cadence d’exécution des travaux, le Maitre d'Ouvrage mettra en
demeure I'Entrepreneur :
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00.1.27

00.1.28

- d’augmenter les effectifs employés sur le chantier, dans les ateliers ou les usines.
- daffecter au chantier du matériel et des approvisionnements supplémentaires, en vue d’augmenter la
cadence d’exécution et de rattraper rapidement ledit retard.

Dispositions techniques et financiéeres d'ordre général

Les plans et CCTP dressés par la Maitrise d'CEuvre font connaitre le programme général de la construction a
réaliser et les modes d'exécution des travaux.

En cas d'omission, d'imprécisions ou de contradictions dans ces documents, il est fait obligation a I'entrepreneur
d’en faire état auprés de la maitrise d’'ouvrage au stade de son offre. La maitrise d’'ouvrage apportera en
collaboration avec la maitrise d'ceuvre les précisions nécessaires, dans le respect du code des marchés publics.
L’entreprise prévoira ainsi dans le prix global de son acte d'engagement tous travaux indispensables par
analogie avec les indications des plans et des CCTP.

L'Entrepreneur titulaire d’'un marché sera, par conséquent réputé avoir tenu compte de cette clause dans son
offre et ne pourra faire état ultérieurement d'une erreur, omission ou imprécision quelcongque pour ne pas
exécuter des travaux qui seraient nécessaires a I'achévement complet des ouvrages et a leur bon
fonctionnement.

L'Entrepreneur est tenu de vérifier les cotes et dimensions indiquées sur les plans. Les inexactitudes qui
pourraient étre évoquées aprés la passation du marché ne sauraient en aucun cas, mettre en cause le prix global
arrété.

L'Entrepreneur se soumettra pleinement aux ordres de la maitrise d’'oeuvre en vue de rectifier ces inexactitudes.
Dans le méme esprit, les dispositions des plans et CCTP seront réglées par référence aux régles de I'art et aux
dispositions des documents techniques de référence, et conformément aux décisions du Maitre d'CEuvre sans
entrainer pour autant de modification au prix global du marché

Les données techniques du dossier devront étre vérifiées par I'entreprise et acceptées par elle, sans réserve lors
de la remise d'offres

Sans observation de sa part, elles seront considérées comme contractuelles et ne pouvant étre remises en
cause par l'entreprise lors de I'exécution des travaux.

Calculs et dessins des ouvrages

Dans les délais qui seront fixés par la maitrise d'ceuvre et 'OPC, et au plus tard 3 semaines avant la fin de la
période de préparation, I'entreprise devra soumettre au Maitre d’ceuvre et au contréleur technique 'ensemble
des plans d’exécution des ouvrages (PEO), carnets de détails, notes de calculs, fiches techniques dues au titre
de son marché. L’ensemble de ces documents devra étre diffusé sous format papier avec bordereau d’envoi et
en format DWG par mail : le visa de ces documents par le Maitre d’ceuvre, I'’Acousticien et le Contréleur
Technique sera établi sur la version papier a défaut de tout autre support. Il devra ensuite la mise a jour de ces
PEO en fonction des observations du Maitre d’ceuvre, de I’Acousticien et du Contrdleur Technique.

Aucune réalisation sur site ne pourra étre exécutée sans que les PEO correspondants soient diffusés et validés.

Lorsque sur un plan d’exécution des ouvrages, il sera relevé a posteriori, des erreurs, omissions ou modifications
des dispositions contractuelles ou réglementaires, le visa ou I'absence d’observation a ce sujet ne déchargera
pas I'entrepreneur de sa responsabilité et de I'obligation de satisfaire a ces dispositions.

Faute d'observer les délais fixés et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, il sera imposé a
I'entreprise une amende par jour calendaire de retard (cf. CCAP), et ce, sans préjudice des travaux
supplémentaires de tous corps d'état pouvant résulter de sa négligence.

Les plans et détails du dossier marché seront les derniers plans de la Maitrise d’ceuvre et cela dans tous les cas
liés a des modifications de conception.

Le niveau + 0.00 sera conservé comme référence d’altitude.

Toute diffusion de mail devra faire I'objet d’'une copie a 'ensemble des membres de la Maitrise d’ceuvre (et
bureau de contr6le et SPS si nécessaire).
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00.1.29

00.1.30

00.1.31

00.1.32

00.1.33

Dossier des ouvrages exécutés

Tous les intervenants diffuseront un dossier de récolement avec tous les plans, notes de calcul et fiches
techniques doivent étre complétés ou refaits de fagon a étre rendus conformes a l'exécution définitive. Le dossier
des ouvrages exécutés comprendra :

- Le dossier d'exécution mis a jour ;

- Les notices d'utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages ;

- Les fiches de contréles et de la fabrication, du montage et des produits utilisés.
Ce dossier est diffusé conformément aux spécifications des pieces générales du marché.

Apres validation d'un dossier maquette par la maitrise d'ceuvre, chaque intervenant de chantier fournira
1 exemplaire papier du DOE et une copie sur support numérique (fichiers en format PDF et plans DWG).

Teintes et finitions

Teintes
Sauf indication contraire, le choix des teintes et des finitions d'ouvrages sera fait par le Maitre d'CEuvre dans la
gamme des fabricants. Tout aspect de surface visible sera obligatoirement soumis au choix du Maitre d'ceuvre.

Sauf indication contraire, plusieurs teintes ou finitions pourront étre retenues pour un méme ouvrage ou type
d'ouvrage sans que l'entrepreneur puisse prétendre a un quelconque supplément au prix global et forfaitaire du
marché.

Echantillons et prototypes

L'entrepreneur est tenu, avant toute commande ou lancement de fabrication, de fournir tous les échantillons
d'appareillage, matériels, matériaux, prototypes des ouvrages dus a son marché, suffisamment t6t a 'agrément
du Maitre d’ceuvre et du Maitre d’Ouvrage avant toute commande ou lancement de fabrication.

Ces échantillons seront entreposés dans le bureau de chantier
L'entrepreneur étiquettera et numérotera ses échantillons. L'entreprise tiendra un registre.

Aucune demande de matériel ne pourra étre passée par I'entrepreneur sinon a ses risques et périls, tant que
I'acceptation de I'échantillon correspondant n'aura pas été faite par le Maitre d'ceuvre et le Maitre d’Ouvrage.

En début de chantier, le Maitre d’CEuvre désignera une zone dans laquelle tous les prototypes seront montés
dans leur exécution définitive. Ces prototypes seront modifiés a la demande de la maitrise d’Oeuvre et ou du
Maitre d’'Ouvrage ; la mise en ceuvre des produits présentés sera exécutée suivant le modeéle retenu par la
maitrise d’Oeuvre et le Maitre d’Ouvrage.

Remplacement et protection des ouvrages

Chaque entrepreneur aura a sa charge jusqu'a la réception, le remplacement de tout ou partie de ses ouvrages
détériorés ou subtilisés.

Chaque entreprise devra une protection efficace, a présenter a la Maitrise d’ceuvre, sur tous ses ouvrages finis
pendant toute la durée du chantier avec remplacement autant que besoin.

Révision et entretien des ouvrages avant réception

En fin de chantier, chaque entrepreneur devra procéder a la révision compléte de ses ouvrages et procéder a
tous les travaux nécessaires pour que ceux-ci soient livrés en parfait état de fonctionnement, de finition et de
propreté

Jusqu'a la réception et chaque fois que cela s'imposera, I'entrepreneur donnera a ses ouvrages les jeux
nécessaires pour en assurer le bon fonctionnement.

Pendant la période de garantie contractuelle, I'entrepreneur devra assurer I'entretien de ses ouvrages et devra,
chaque fois qu'il y sera requis, donner les jeux nécessaires et assurer le remplacement de tout ou partie
d'ouvrage qui sera jugé défectueux.
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00.1.34

00.1.35

00.1.36

Reproduction des documents

L'entreprise devra fournir ses documents d'atelier, de chantiers et d'exécution en nombre suffisant et en format
papier pour permettre le bon déroulement de I'opération, selon une répartition a définir en début de chantier.

Chaque entreprise devra diffuser ses PEO selon le circuit de diffusion qui sera défini en début de chantier.

Autocontrole

Il est rappelé a chaque entreprise que la maitrise d’ceuvre et le contrdleur technique interviennent
ponctuellement en vérification de conformité et de qualité d’exécution ; de ce fait, les personnes responsables de
I'entreprise titulaire du présent marché a caractére global et forfaitaire qui sont en permanence sur le chantier
doivent assurer leur autocontrdle et ne pas attendre les remarques éventuelles d’autres intervenants.

Il sera demandé en cours de chantier et sera également mis dans le dossier DOE les fiches autocontréle a
chaque étape de la construction (modéle a soumettre a la Maitrise d’ceuvre).

Garanties / responsabilités

Responsabilité des entrepreneurs :

- Chaque entreprise devra des ouvrages complets et parfaitement achevés suivant les normes en vigueur
et les régles de I'art.

- Chaque entreprise sera tenue de vérifier les documents qui lui seront remis de méme que les cotes
indiquées sur les plans, et sera pleinement responsable des erreurs qui pourraient se produire, soit de
leur fait, soit par manque de vérification.

- Chaque entreprise ayant suppléé, de par ses connaissances techniques, aux erreurs ou inexactitudes,
aucune réclamation apres notification des marchés ne saurait remettre en cause les prix arrétés.

- Chaque entreprise se soumettra pleinement aux ordres de la maitrise d’ceuvre en vue de rectifier les
éventuelles inexactitudes.

- Dans le méme esprit, les divergences d’interprétation que pourraient soulever éventuellement certaines
dispositions des plans ou C.C.T.P. seront réglées par référence aux regles de I'art, aux dispositions des
documents techniques de référence et conformément aux décisions de la maitrise d’ceuvre.

- De toute maniére, le fait pour chaque entreprise d’exécuter sans en rien changer les prescriptions des
documents techniques remis par le Maitre d’ceuvre ne peut atténuer en quoi que ce soit sa pleine et
entiére responsabilité de constructeur, s’il n"’a pas présenté ses réserves par écrit au moment de la
remise de son offre.

- Chaque entreprise devra s’assurer de la présence et des emplacements de réseaux, eau, électricité,
eaux usées, etc... qui existent. Aucune canalisation ne doit étre endommagée ou démolie sans enquéte
et approbation de la maitrise d’ceuvre ; tout préjudice causé sera a la charge de I'entrepreneur défaillant.
Les déviations de canalisations, de quelque nature qu’elles soient, sont a la charge de I'entrepreneur
défaillant. Il est rappelé que les plans fournis le sont a titre indicatif et qu’ils ne comportent pas a priori le
recensement exhaustif des réseaux.

- Chaque entreprise prendra en compte les éventuels remarques du contréleur technique et CSPS.

Garanties

Chaque entreprise est responsable dans les termes du droit Commun a I'égard du Maitre d'Ouvrage de
I'exécution de toutes ses obligations contractuelles et I1égales ainsi que de son fait dommageable avant la
réception des travaux.

A compter de la réception des travaux, la loi a spécialement organisé la responsabilité de chaque entreprise aux
termes des articles 1792 et 2270 du Code Civil.

Garantie de parfait achévement

Chaque entreprise est tenue a I'égard du Maitre d'Ouvrage de la garantie de parfait achévement organisée par
I'Article 1792-6 du Code Civil. A ce titre, elle a I'obligation de réparer en nature tous les désordres apparents
signalés par le Maitre d'Ouvrage dans le délai d'un an a compter de la réception, soit au moyen des réserves
mentionnées au Proces-verbal de réception, soit par voie de notification écrite, pour ceux révélés
postérieurement a la réception.
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Le terme "désordres” doit étre rendu dans le sens le plus large possible, comme recouvrant tant les défauts de
conformité, que tous les vices de quelque nature que ce soit affectant 'ouvrage et/ou ses éléments d'équipement
ou autres.

Cependant, la garantie de parfait achévement ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets
de l'usure normale ou de l'usage.

Est assimilé au besoin a cette garantie, I'obligation pour chaque entreprise de remédier aux désordres méme
ceux apparents lors de la réception.

Chaque entreprise devra réparer la partie d'ouvrage qu'elle a réalisée, quel que soit la cause du désordre
I'affectant.

La réparation doit étre accomplie en nature dans un délai a convenir en fonction de l'importance des reprises a
effectuer.

Le Maitre d'CEuvre contrble la bonne exécution des réparations.

En cas de défaut d'exécution dans les délais impartis ou de mauvaise exécution, et 8 jours aprés mise en
demeure restée infructueuse, sauf délai plus bref en cas d'urgence, le Maitre d'Ouvrage pourra faire exécuter les
travaux par un autre entrepreneur pour le compte et aux frais, risques et périls de I'entrepreneur défaillant, sans
préjudice de tous dommages et intéréts réparant I'entier préjudice et la résiliation du marché.

La garantie de parfait achévement ne saurait en aucun cas mettre obstacle a la mise en ceuvre par le Maitre
d'Ouvrage de la garantie de bon fonctionnement dite "biennale" ou de la garantie décennale pour les désordres
les concernant. En conséquence, le Maitre d'Ouvrage pourra engager la responsabilité de I'entrepreneur sur le
fondement de la garantie dite "biennale ou décennale" concernant les désordres visés par ce type de garantie, et
ce 8 jours apres une mise en demeure restée infructueuse, sauf délai plus bref en cas d'urgence.

La garantie de bon fonctionnement dite biennale

La garantie de bon fonctionnement est organisée par I'article 1792-3 du Code Civil.

Chaque entreprise est tenue a I'égard du Maitre d'Ouvrage de garantir le bon fonctionnement des éléments
d'équipement du béatiment, dissociable de celui-ci.

Le Maitre d'Ouvrage pourra mettre en ceuvre cette garantie dans un délai maximum de deux ans a compter de la
réception.

La garantie décennale

La garantie décennale est celle organisée par I'Article 1792 et suivants du Code Civil. Elle édicte une
présomption de responsabilité de I'Entrepreneur pour les désordres ci-apres définis.

Chaque entreprise est présumée responsable a I'égard du Maitre d'Ouvrage de tous désordres résultant d'un
vice caché lors de la réception et méme d'un vice de sol qui compromet la solidité de I'ouvrage ou qui, I'affectant
dans I'un de ses éléments constitutifs ou I'un de ses éléments d'équipement, le rend impropre a sa destination.
Cette garantie est étendue aux désordres qui affectent la solidité des éléments d'équipement du batiment mais
seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature,
de clos ou de couvert.

Est considéré comme tel, un équipement dont la dépose, le démontage ou I'enlévement ne peut s'effectuer sans
détérioration ou enlévement de matiere de 'ouvrage avec lequel il est lié.

Elle s'applique également aux désordres résultant d'une non-conformité ou d'une non-fagon.

Elle est enfin acquise :

- Avant réception, lorsque 8 jours apreés mise en demeure restée infructueuse, sauf délai plus bref en cas
d'urgence, le marché a été résilié pour inexécution par I'entrepreneur dans ses obligations.

- Pour les désordres réservés ou relevant de la garantie de parfait achévement qui n'ont pas été réparés 8
jours apres, malgré une mise en demeure restée infructueuse, sauf délai plus bref en cas d'urgence.

- Tout vice est présumé caché et il appartient a I'entrepreneur concerné, en cas de contestation, de
prouver qu'il était apparent lors de la réception, c'est-a-dire décelable par un profane.

- Chaque entrepreneur ne pourra s'exonérer de sa responsabilité que s'il prouve que le désordre a été
causé par un cas fortuit ou de force majeure extérieure au batiment au sens de l'article 1792 du Code
Civil

- Est considéré comme cas fortuit ou de force majeure tout fait ou événement extérieur a l'acte de
construire présentant un caractére anormal et exceptionnel totalement imprévisible et irrésistible, méme
pour un professionnel compétent et expérimenté.

- Lacause "inconnue" n'est pas considérée comme cas de "force majeure”.

- Cette garantie peut étre mise en ceuvre pendant un délai de 10 ans a compter de la réception.

- Le délai de 10 ans peut étre interrompu soit par une assignation devant le juge du fond ou le juge des
référés, méme incompétent, soit par une reconnaissance des responsabilités qui peut notamment
consister, soit dans I'exécution ou I'offre d'exécuter les travaux de réfection, soit dans le paiement ou
I'offre de paiement sans réserve rapide des travaux de réfection, soit par la participation sans réserve a
des opérations d'expertise amiable ou judiciaire.

Responsabilité des entrepreneurs a I'égard des tiers

Page 17



MAITRE D'OUVRAGE : PREFECTURE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
R&f : 2501 1MOP Réfection de la couverture du centre administratif Charles ROMIEU — DIGNE LES BAINS

Chaque entreprise répond de son fait dommageable a I'égard des tiers dans les termes du droit commun.
Le Maitre d'Ouvrage est considéré comme un tiers quand il agit contre I'entrepreneur de fagon récursoire en
qualité de subrogé dans les droits d'un tiers.

Tel est le cas notamment lorsque le Maitre d'Ouvrage est assigné par un tiers étranger a I'opération de
construction et qu'il appelle I'entrepreneur en garantie.

Dans ce cas, l'action du Maitre d'Ouvrage est soumise aux régles de droit Commun.

Faute lourde, fraude

Le Maitre d'Ouvrage peut engager la responsabilité de I'entrepreneur en cas de fraude de sa part ou de faute
délibérée, et ce en vertu des regles de droit commun.

Est considérée comme fraude la dissimulation d'un vice de la construction.

La faute délibérée est celle commise avec ou sans intention de nuire mais dont I'Entrepreneur ne peut ignorer les
conséquences dommageables.
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