Modifications apportées au DCE 2026-006

- CCAP art 8.2 – révision du forfait de rémunération
- Annexe 1 au CCAP – contenu de la mission (dont l'étude géotechnique)
- RC – date limite de dépôt des offres reportée au 27/11/2026
- RC – 8.2 Critères de choix
- RC – 10.1 délais demande supplémentaire
- Spécification et programme technique (rajout portail)
- Réception des travaux prévue en mai 2028