Fichier mis à jour le : 30/10/2026

MARCHE CPAM47 2026-8 : MISSION DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS POUR L'OPERATION DE REHABILITATION DU BATIMENT DU SIEGE DE LA CPAM DE LOT-ET-GARONNE

Questions – Réponses :

1 - Bonjour, Pourriez-vous nous communiquer s'il vous plaît : -Un planning prévisionnel des travaux ? Pouvez-vous confirmer la durée des travaux pour chaque Tranche : -TF : 8 mois + 1 mois de préparation ? -TO1 : 13.5 mois -TO2 :6 mois ?

Réponse : Le planning prévisionnel de l'opération est indiqué à l'article 3 du CCP, page 4. La désignation de l'équipe MOE est prévue début janvier 2027 et sous réserve de confirmation du planning, le démarrage des travaux est prévu en février 2028.

Je vous confirme que la durée des travaux indiqués dans votre question correspond aux éléments figurant dans ce même article.