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GHT de la Haute-Sadne

Lettre de Consultation
/ Pouvoir adjudicateur : \

Groupe Hospitalier de la Haute-Sabne — 2, rue Heymes BP 409 — 70014 VESOUL

Objet du marché :

DECONSTRUCTION D’ANCIENS VESTIAIRES
HOPITAL « Site de VESOUL »

Procédure n° 26.37:
Marché passé en application du Code de la Commande Publique

Le présent marché est passé avec publicité et mise en concurrence préalable pour

répondre a un besoin dont la valeur estimée est inférieure a 100 000 euros hors taxes
\\ selon I'article R2122-8 du code de la commande publique. /

Date limite de réception des offres :

Le 06 novembre 2026 a 12h00

REPONSE DEMATERIALISEE OBLIGATOIRE

Visite de site obligatoire le jeudi 29 octobre 2026 a 09h00 avec inscription préalable

Les candidats devront adresser leurs demandes de renseignements complémentaires via

\ la plateforme dématérialisée https://www.marches-publics.gouv.fr /

Avertissement : le présent document a pour objet de servir de support unique pour la passation du marché
dont l'objet est indiqué a I'article 1.

Le présent document comprend 21 pages et 2 annexes.
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Chapitre | — Acheteur Public

Article 1. Type d’acheteur public

Etablissement public de santé.

Article 2. Nom et adresse officiels de I’acheteur public

Nom du pouvoir adjudicateur
Représentant du pouvoir adjudicateur
Adresse

Adresse internet

Adresse du profil d’acheteur

Article 3. Référents du dossier

Référent administratif du dossier

Adresse

Courrier électronique

: Groupe Hospitalier de la Haute-Saéne (GH70)
: Madame la Directrice du GH70

: 2, rue Heymes - BP 409 - 70014 VESOUL Cedex
: http://www.gh70.fr

: https://www.marches-publics.gouv.fr

: Monsieur Ahmed BENCHIHEB

Responsable Cellule Marchés Publics

: Groupe Hospitalier de la Haute-Saéne

Direction des Opérations, des Projets et de la Transformation
Environnementale

2, rue Heymes - BP 409 - 70014 VESOUL Cedex

: marches.publics@gh70.fr

Référent technique du dossier

Adresse

: Monsieur Mustapha CHAOUCHE et Luc ROUBEZ

Ingénieur TRAVAUX et Ingénieur MAINTENANCE

: Groupe Hospitalier de la Haute-Saéne

Direction des Opérations, des Projets et de la Transformation
Environnementale.

2, rue Heymes - BP 409 - 70014 VESOUL Cedex
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Chapitre Il — Généralités

Article 4. Description du marché

4.1. Objet du marché

Le Groupe Hospitalier de la Haute-Sabne souhaite réaliser une opération de travaux relative a la
déconstruction d’espace devenu libre de toute occupation au sein de I’'H6pital de Vesoul classé en ERP type
U 2®me catégorie.

Les travaux de déconstruction soignée des espaces permettront la réalisation de plateaux nus destinés a
I'activité de soins (Rez-Bas, R+1 : Brancardage, R+2 : Bureaux et R+3 : Plateau de Rééducation,). Les espaces
centraux a déconstruire étaient initialement occupés par des vestiaires et sont situés dans le batiment
principal de I’hopital et répartis sur les niveaux Rez-bas, R+1, R+2 et R+3. (cf. plans 3.0, 3.1, 3.2 &3.3 ci-joint).

4.2. Forme du marché

Le présent marché est passé sous la forme d’un marché a procédure adaptée (MAPA) sans minimum
(maximum étant le seuil de dispense de publicité < 100 000 € HT pour la durée totale du marché).

4.3. Définition des prestations

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'art et aux réglementations applicables a la date
de réalisation.

L'entreprise devra notamment respecter :

e lesregles et normes francgaises et européennes applicables aux ouvrages concernés (DTU, normes)
e les prescriptions des fabricants ;

o lesregles professionnelles applicables aux matériaux et techniques employés ;

e les prescriptions relatives a la sécurité des travailleurs et du public,

e lesregles d’accessibilité applicables au projet lorsqu’elles sont concernées ;

e les prescriptions environnementales et réglementaires applicables au site.

e Les prescriptions d’hygiéne en milieu hospitaliers occupé

e Les différents codes réglementaires (Civil, construction, santé, environnement, incendie, déchets, ...)

En cas de contradiction entre les documents, I'entreprise devra en informer le maitre d’ceuvre avant toute
exécution.

La présente lettre de consultation (LC) a pour objet de définir les prescriptions techniques relatives a la
réalisation de travaux a déconstruire portant sur les cloisons, menuiseries intérieures, revétements de
sols souples et durs, revétements muraux souples et durs, faux-plafonds, équipements sanitaires,
réseaux électriques forts &faibles, chauffages et ventilations...

Les travaux comprennent notamment :

e la préparation et I'installation du chantier ;

e laréalisation des consignations

e la mise en place des dispositifs d’hygiene et de protection des occupants GH 70 et travailleurs,

e la mise en place du confinement du zones
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e la déconstruction des faux-plafonds,

e la déconstruction des menuiseries intérieures y compris plinthes bois,
e la déconstruction des faiences,

e |a déconstruction des cloisons,

e la déconstruction des revétements souples muraux et en sol,

e la déconstruction des revétements durs muraux et en sol,

e |a déconstruction des réseaux secs et humides mis hors-services,

e lerebouchage d’acces,

e le nettoyage du chantier et |'évacuation des déchets en site occupé ;
e les essais, controles et opérations nécessaires a la réception.
L’entreprise devra prendre connaissance de I'ensemble des piéces du marché, des plans, du site et de ses

contraintes avant remise de son offre.

4.4. Décomposition en lots et durée des travaux

Le marché se compose d’un unique lot :

N° Lot Intitulé Estimations MAXIMUM
du lot (EH.T.)
1 DECONSTRUCTION 90 000 €

Le marché est conclu pour une durée initiale de 2 mois y compris le mois de préparation a compter
de la notification du marché (réalisation des travaux et facturation).

4.5. Description générale des travaux

»> RECONNAISSANCE DU SITE

La démolition sera réalisée comme un ouvrage a déconstruire de maniére soignée avec tri et évacuation
des déchets de maniére réglementaire.

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site
a la reconnaissance des existants (attestation de visite a joindre en annexe a I'offre de prix).

Le Maitre d'Ouvrage se tient a la disposition des entreprises pour toutes visites des lieux et repérage sur
place.

Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants, sans que cette énumération
soit limitative :

. L'état des existants et leurs principes constructifs ;

. La nature des matériaux constituant les existants ;

. La nature et la constitution des structures porteuses ;

. La nature et la constitution des planchers et leur flexibilité.

En général, sur tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux du présent lot et
sur leur co(t.
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En ce qui concerne les ouvrages mitoyens concernés par les travaux du présent lot, les entrepreneurs
sont également contractuellement réputés :

. Avoir visité les lieux ;

. Avoir pris parfaite connaissance du type, de la nature et de I'état de conservation des
ouvrages concernés ;

. Avoir pris connaissance des plans de ces ouvrages dans la mesure ou ils existent pour en
connaitre les principes de structures, ou a défaut avoir déterminé par tous moyens ces principes
de structures ;

. Avoir procédé a toutes les investigations qu'ils auront jugées utiles sur ces constructions.

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les
constatations faites lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les
travaux accessoires et autres nécessaires.

Les entrepreneurs pourront, lors de cette reconnaissance, effectuer tous les essais sur existants qu'ils
jugeront utiles.

» ETUDES D'EXECUTION

Avant le démarrage des travaux, I'entreprise devra établir et soumettre a la validation du maitre

d’ouvrage les documents nécessaires a la réalisation des démolitions.

Seront notamment fournis :

plan de relevé et consignation de I'existant,
plan d’exécution des travaux
plan de prévention,

notes de calcul lorsque nécessaires,

Aucune fabrication ou intervention définitive ne pourra étre engagée avant validation des documents
d’exécution soumis.

>

INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

L’entreprise assurera l'installation et la maintenance du chantier pendant toute la durée des travaux.

Elle devra notamment :
protéger les ouvrages et équipements existants ;
maintenir les circulations nécessaires ;
assurer le stockage sécurisé des matériaux ;
limiter les nuisances sonores et les poussiéres ;
maintenir le chantier propre ;
évacuer régulierement les déchets ;
prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'éviter les pollutions accidentelles.

Les zones de stockage seront implantées de maniére a ne pas endommager la végétation ou les
habitats existants.
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> CONSISTANCE DES TRAVAUX

Sont inclus dans la prestation du présent lot, selon localisation :
- La protection des ouvrages adjacents conservés
- La dépose des cloisons de distribution, doublages, de tout type y compris équipements techniques
liés
- La dépose des faux plafonds de tout type y compris équipements techniques liés
- La dépose des revétements de sol de tout type y compris équipements techniques liés
- La dépose des revétements muraux de tout type sur parois conservées

- La dépose et évacuation des plinthes carrelages ou bois, cimaises, mains-courantes, faiences et tous
revétements présents sur la cloison

- Ladépose et évacuation de toutes les menuiseries intérieures bois ou acier, incluses dans les cloisons,
portes, placards, cimaises, chambranles.

- La dépose des réseaux secs et humides ainsi que les équipements mis hors-service.
Des mesures seront prises pour limiter les nuisances sonores.
- Les étaiements provisoires, étrésillon, coffrage, renformis, enduit ciment, armatures, grillage...

- Tous frais de main d'ceuvre et matériel pour les manutentions et le transport, pour mise en dépot
provisoire, reprise des gravats par petite quantité, confinement éventuel.

- Le rebouchage des prises verticales au mortier de ciment et prises au sol par une chape ciment pour
tireta 0

- L’emploi d’outil et de protection spécifique pour éviter le dégagement de poussiére

- Le tri sélectif et évacuation aux décharges agréées, centres de tri, et tous frais de main d'ceuvre et
de transport.

> AMIANTE

Sans objet pour le présent Chantier Année du PC; 2005
» TRISELECTIF

Tri sélectif des déchets : tri de niveau 1
Déchets inertes : pierres, béton, carrelage, terre, platre, déchets de sanitaires, verre ordinaire, ...

Déchets industriels banals : métaux (acier, cuivre), bois non traités, matieres plastiques, revétements de sols
souples, laine de roche, ...

Déchets industriels spéciaux : bois traités, peintures, solvants, pots souillés, colle, cartouches, emballages
souillés, goudron, ...

L'entreprise devra transmettre I'ensemble des bordereaux afférents au tri sélectif au Maitre d'Ouvrage
4.6. Descriptions des travaux par poste
4.6.1 Confinement Etanche des zones

Le confinement a pour but :
- D’isoler la zone travaux du reste du batiment en service

- D’empécher les poussieres de migrer vers les services de soins et d'hébergement ou tous autres
locaux contigus ou résident le personnel soignant et le public
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De maitriser le risque aspergillaire et autres risques nosocomiaux

D’empécher le public de pénétrer, sans autorisation dans une zone de travaux

Travaux comprenant :

Consignation des énergies : a la charge du présent lot la vérification de la coupure effective de tous
les fluides alimentant la zone par les lots techniques (électricité, courants forts et courants faibles,
eau, etc.) ;

Condamnation des accés superflus, balisage de la zone, mise en place de I'affichage « chantier
interdit au public » ;

Mise en place de l'isolement étanche et pérenne de la zone de travail par des parois rigides
constituées de panneaux bois e12 a 20mm (triple ou OSB) sur ossature avec portes d’acces, serrures
sur organigramme provisoire de chantier et ferme porte ; les portes devront étre refermées apres
chaque passage ; compris dépose de faux plafonds au droit des cloison pour un montage de dalle a
dalle, reconstitution des plafonds c6té public

Rejointoiement au scotch gris renforcé par un tissage polyester entre panneaux en bois ;

Mise en place du calfeutrement de la zone de travail : bouchage des entrées d’air par rubans
adhésifs et films en matiére plastique et par mousses expansibles pour les trous ; calfeutrement
des portes d’accées au chantier par du scotch renforcé ;

Obturation étanche de I'ensemble des baies pour empécher la migration de poussiere vers
I’extérieur et I'ouverture intempestif par le personnel de chantier ;

Pour tous les calfeutrements, jointement des panneaux de cloison, utilisation de scotch gris
renforcé par un tissage polyester ;

Mise en place aux sorties de chantier de tapis de sol antistatique a enlever quotidiennement
(feuille autocollante) ; linge humide devant les portes ;

Mise en place du confinement statique de la zone de travail par des parois polyanées deux films en
matiere plastique renforcés d’une épaisseur de 200pm minimum. Fixation rigide au sol et plafond,
parois par tasseaux bois. Deux Iés consécutifs doivent étre décalés d’au moins une demi-largeur.
Les zones de recouvrement doivent étre d’au moins 20 cm ; dépose, repose des faux plafonds a
prévoir au droit de ces cloisons ;

Obturation des fenétres par le méme procédé ;

La protection mécanique des réseaux techniques conservés en service dans la zone travaux, dépose
en fin de travaux ;

Mise en sac des déchets par ensachage étanche, enveloppe extérieure étiquetée ;

Les gravats et déchets sont humidifiés et doivent étre mis en sac étanche big bag avec polyane de
fermeture sur le dessus scotché en périmétrie (ou bac rigide capoté).

Nettoyage des zones chantier

Sortie des sacs ; démontage et nettoyage des équipements ; démontage, déplacement ; révision
du confinement, selon les contraintes de phasage ; dépose et évacuation des cloisons et
confinement en fin de chantier.

Mode de métré : un ensemble

Position : Vestiaires central NO, N1, N2 et N3

Suivant plans des existants Démolition pour ex vestiaires NO - N1 — N2 -N3
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4.6.2 Dépose faux plafond

Dépose en démolition des faux plafonds existants en dalles minérales dimensions 60 x 60 ou 60 x 120, sur
ossature métal. La prestation inclut la dépose en démolition des ossatures support, suspentes, joues latérales,
bandeau plénum, trappes d'acces au plafond, accessoires, isolation et d'une maniere générale, I'ensemble
des équipements et matériaux solidaires du faux plafond

Compris toutes sujétions d'exécution, manutention des gravois dans les locaux, sortie hors batiment,
chargement sur camion et transport pour évacuation a la décharge (frais de décharge compris)

Mode de métré : au m2 suivant types

Position : Vestiaires central NO, N1, N2 et N3

Suivant plans des existants Démolition pour ex vestiaires NO - N1 — N2 -N3
4.6.3 Dépose Blocs portes
Dépose en démolition des blocs-portes (vantail, vitrage, huisseries, ferrage, imposte, accessoires et

calfeutrements divers)

Dépose soignée des blocs portes et chassis dans les parois conservées afin de ne pas dégrader les ouvrages
adjacents

Compris toutes sujétions d'exécution, manutention des éléments dans les locaux, sortie hors batiment,
chargement sur camion et transport pour évacuation a la décharge (frais de décharge compris)

Mode de métré : en unité

Position : Vestiaires central NO, N1, N2 et N3

Suivant plans des existants Démolition pour ex vestiaires NO - N1 — N2 -N3
4.6.4 Dépose revétement faience solidaires cloisons et doublages

Dépose en démolition des dosserets en faience scellés ou collés sur murs et cloisons
Exécution par tous moyens propres a l'entreprise
Prestation a réaliser avec soins afin de ne pas endommager le support

La prestation comprend la reprise des supports endommagés au mortier hydraulique ou au platre suivant
support, soigneusement dressé et surfacé prét pour les travaux du second ceuvre

Compris toutes sujétions d'exécution, manutention des gravois dans les locaux, sortie hors batiment,
chargement sur camion et transport pour évacuation a la décharge (frais de décharge compris)

Mode de métré : au m2 suivant types

Position : Vestiaires central NO, N1, N2 et N3

Suivant plans des existants Démolition pour ex vestiaires NO - N1 — N2 -N3
4.6.5 Démolition cloison

Dépose en démolition par tous moyens propres a |'entreprise, des cloisons de distribution non porteuse en

plagues de platre d’épaisseur 10 cm. (Cloison 98/48)
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Découpe soignée par sciage au droit des éléments conservés Exécution comprenant :
. Dépose en démolition des cloisons en plaques de platre comprenant le parement, 'ossature
métallique et l'isolant

. Dépose des plaintes, revétement faience, bouchements divers rapportés aux droites cloisons
endommagées et d'une maniere générale tous ouvrages rapportés et solidaire de la cloison

Important : il sera prévu a la présente prestation, la mise en ceuvre d'étais pour supporter les canalisations
d'évacuation existantes jusqu'a leur dévoiement lors des travaux de démolition des fonds de gaine technique

Un constat, avec le titulaire du lot "CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE - SANITAIRE", au démarrage des
travaux sera réalisé afin de valider si cette prestation est absolument indispensable ou non

Dans le cas contraire, prévoir la mise en ceuvre par gaine technigue avec 1 ou 2 points de serrage par collier
"rilsan" et cales. Compris toutes sujétions d'exécution, manutention des gravois dans les locaux, sortie hors
batiment, chargement sur camion et transport pour évacuation a la décharge (frais de décharge compris)

Mode de métré : au m2 suivant types

Position : Vestiaires central NO, N1, N2 et N3

Suivant plans des existants Démolition pour ex vestiaires NO - N1 — N2 -N3

4.6.6 Dépose plinthe bois et carrelage solidaire de cloisons

Plinthes bois
. Dépose en démolition des plinthes bois chevillées ou collées sur murs et cloisons conservés
. Prestation a réaliser avec soins afin de ne pas endommager le support

Plinthes carrelage

. Dépose en démolition des plinthes carrelage scellées ou collées sur murs et cloisons
conservés
. Prestation a réaliser avec soins afin de ne pas endommager le support

La prestation comprend la reprise des pieds de cloison endommagés au mortier hydraulique ou au platre
suivant support, soigneusement dressé et surfacé prét pour les travaux du second ceuvre

Compris toutes sujétions d'exécution, manutention des gravois dans les locaux, sortie hors batiment,
chargement sur camion et transport pour évacuation a la décharge (frais de décharge compris)

Mode de métré : au m2 suivant types

Position : Vestiaires central N1, N2 et N3

Suivant plans des existants Démolition pour ex vestiaires NO - N1 — N2 -N3
4.6.7 Dépose revétement sols souple.

Dépose en démolition, par tout moyen propre a l'entreprise, des revétements de sols souples Exécution

comprenant :
. Dépose des revétements de sols PVC, caoutchouc
. Compris décapage des colles, enlévement des seuils et tous autres accessoires
. Dépose des équipements solidaires des revétements de sol tels que seuils, siphons, trappes,

. Dépose des relevés en plinthes PVC et plinthes PVC
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Compris toutes sujétions d'exécution, manutention des gravois dans les locaux, sortie hors batiment,
chargement sur camion et transport pour évacuation a la décharge (frais de décharge compris)

Mode de métré : au m2 suivant types

Position : Vestiaires central NO, N1, N2 et N3

Suivant plans des existants Démolition pour ex vestiaires NO - N1 — N2 -N3
4.6.8 Dépose revétement sol carrelage
Dépose en démolition, par tout moyen propre a I'entreprise, du revétement de sol carrelage collé ou scellé,

avec conservation des chapes

Dépose des équipements solidaires des revétements tels que siphons de sol, tapis essuie-pieds avec cadre
métallique, et tout équipement solidaire du carrelage

Compris toutes sujétions d'exécution, manutention des gravois dans les locaux, sortie hors batiment,
chargement sur camion et transport pour évacuation a la décharge (frais de décharge compris)

Mode de métré : au m2 suivant types

Position : Vestiaires central NO, N1, N2 et N3

Suivant plans des existants Démolition pour ex vestiaires NO - N1 — N2 -N3
4.6.9 Dépose des réseaux secs et humides
Dépose en démolition, par tout moyen propre a l'entreprise, des réseaux secs et humides ainsi que les

équipements sanitaires mis hors service par les services techniques du GH 70.

Les réseaux secs et humides concernés par la déconstruction sont ceux présents horizontalement en sous face
de dalle et verticalement en gaine technique.

Sont constitutifs des réseaux : les réseaux électriques fort et faibles, les appareillage électriques, ... les réseaux
eaux usées, eaux vannes et retour eaux chaudes sanitaires mis hors services par les services techniques du
GH70y compris les colonnes verticales.

Mode de métré : un ensemble

Position : Vestiaires central NO - N1, N2 et N3

Suivant plans des existants Démolition pour ex vestiaires NO - N1 — N2 -N3
4.6.10 Ouverture de cloison en circulation et bouchement provisoire

Réalisation de bouchement provisoire selon phasage travaux et suivant demandes du Maitre d'Ouvrage

Au droit des circulation, il convient de faire des ouvertures de cloison pour créer les réservations des futurs
blocs-portes, puis rebouchage provisoire OSB en dimension minimum en 120X210

Exécution comprenant :

. Mise en place d'une ossature bois composée de chevrons fixés en pied et en téte par équerres
métalliques

. Parement en panneau OSB vissé sur ossature dimensionnement minimum 120x210 cm

. Intégration d'un bloc porte avec ferrage, béquille sur plaque, serrure a cylindre, cylindre a

bouton moleté (sortie toujours libre), clés de chantier (1 exemplaire par entreprise, 3 exemplaires
Maitre d'Ouvrage, 1 exemplaire Maitrise d'ceuvre) suivant localisation

. Démontage en cours de chantier

. Remise en état des locaux apres démontage
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Compris toutes sujétions d'exécution et de mise en ceuvre

4.7.

Mode de métré : a l'unité

Position : Suivant plans des existants Démolition pour ex vestiaires N1-N2-N3

Lieu d’exécution des travaux

Les prestations sont a réaliser pour le Groupe Hospitalier de la Haute-Sadne, sur les sites cochés ci-
dessous :

Site de Vesoul - Rue Héymes — 70 000 VESOUL

Article 5. Piéces contractuelles du marché

5.1.

5.2.

Documents contractuels
5.1.1 Piéces générales

Le marché est constitué par les documents énumérés ci-dessous, par ordre de priorité
décroissante :

e Laprésente lettre de consultation ses annexes (Plans — DPGF - photos) dont I'exemplaire original
conservé au GH70 fait seule foi.

5.1.2 Pieces particuliéres

e Le CCAG travaux en vigueur. Ces documents généraux non joints sont réputés connus du titulaire
du marché. En cas de contradiction ou de différence entre les pieces constitutives du marché,
ces pieces prévalent dans I'ordre ou elles sont énumérées ci-dessus.

Pieces a délivrer au titulaire du marché

5.2.1 Notification

Le GH70 fera parvenir un bon de commande a I'entreprise.

Article 6. Obligations générales du titulaire

6.1.

Changements affectant le titulaire
Le titulaire s’engage a informer le GH70 de tout changement survenant au cours du marché
affectant :

La personne ayant qualité pour le représenter ;

La forme de I'entreprise ;

La raison sociale de I'entreprise ou sa dénomination ;

Son adresse ou son siege social ;
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- La cession d’une ou de différentes activités ;
- L’acquisition d’une nouvelle activité ;
- Son adresse bancaire, ...

Et lui fait parvenir, le cas échéant, un extrait K Bis du registre du Commerce, une photocopie de
I’extrait du Journal des Annonces Légales et Juridiques et un RIB ou un RIP. Ces changements
doivent étre signalés impérativement avant toute nouvelle facturation.

Le paiement des factures sera suspendu tant que le GH70 ne sera pas en possession des documents
nécessaires ou jusqu’a la notification d’'un éventuel avenant.

6.2. Respect de la réglementation en vigueur

Le titulaire devra se conformer a tous les textes législatifs réglementaires (lois et décrets), normes
et spécifications en vigueur et entrant dans le cadre de ce marché.

6.3. Protection de la main-d’ceuvre

Le titulaire se doit de respecter les obligations résultant des lois et reglements relatifs a la
protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail dans I'entreprise. Il est responsable du
respect de celles-ci par ses sous-traitants éventuels.

6.4. Assurance

Le titulaire assume la direction et la responsabilité de I'exécution de ses prestations. En
conséquence, il est seul responsable des dommages que I'exécution de ses prestations peut causer
directement ou indirectement.

Chaque titulaire est assuré pour les risques engageant sa responsabilité a I’égard des tiers en cas
d’accidents ou de dommages causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution.
La garantie doit étre suffisante ; elle est illimitée pour les dommages corporels.

Chaque titulaire doit produire en début de contrat et a toute demande du Groupe Hospitalier de la
Haute-Sadne, une attestation de son assureur indiquant la nature, le montant et la durée de la
garantie.

6.5. Discrétion et confidentialité

Le titulaire est tenu au secret professionnel sur toutes les informations et documents auxquels il
aurait acces dans le cadre de I'exécution du présent marché. Il s’engage a faire respecter ces
dispositions par son personnel préposé.

En cas de violation de cette obligation et indépendamment des sanctions pénales éventuellement
encourues, le marché pourra étre résilié pour faute sans aucune indemnité. Le GH70 s’engage a
maintenir confidentielles les informations, signalées comme telles, recues du titulaire.

6.6. Obligation de I'entreprise titulaire : A la consultation
Les documents cités ci-aprés seront obligatoirement envoyés :

Un devis quantitatif complété et chiffré,

Un planning estimatif détaillé,
- Un mémoire technique,

Une documentation technique, avec photocopies, détaillant toutes les caractéristiques des
matériels présentés par le Titulaire.
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6.7. Obligation de I’entreprise titulaire : Au début de chantier

En début de chantier, I'Entreprise donnera le nom de la personne chargée d'assurer le contrdle des
matériaux et de leur mise en ceuvre Le dossier d’exécution sera fourni sur support papier, il sera
établi sur la base du plan Lot1 Démolition.

6.8. Obligation de I'entreprise titulaire : A la Fin de chantier
Autocontrole des entreprises :
Le contréle interne auquel sont assujetties les Entreprises doit étre réalisé a différents niveaux :

- Au niveau de l'interface entre corps d'état, I'Entrepreneur vérifiera, tant a la phase conception
que de I'exécution, que les ouvrages a réaliser ou exécuter par d'autres corps d'état permettent
une bonne réalisation de ses prestations

Chapitre Il - Les offres

Article 7. Obtention du dossier de consultation

Conformément a l'arrété du 14 décembre 2009 relatif a la dématérialisation des procédures de
passation des marchés publics, 'identification des candidats pour accéder aux documents de la
consultation n’est plus obligatoire.

Toutefois, le Groupe Hospitalier de la Haute-Sadne souhaite attirer I'attention des candidats sur le fait
que l'identification permet a ces derniers d’étre tenus informés automatiquement des modifications
et des précisions éventuellement apportées au dossier de consultation. A défaut d’identification, il
appartiendra aux candidats de prendre connaissance par leurs propres moyens des informations,
modifications et/ou précisions complémentaires (et de prise en compte de celles-ci dans les dossiers
de candidature et/ou d’offre).

Les candidats pourront télécharger le DCE mais également transmettre leur candidature et offre de
maniére dématérialisée via le site dont I'adresse Internet est : https://www.marches-publics.gouv.fr

Pour les candidats souhaitant s'identifier sur le portail, ils devront créer un compte et recevront les
identifiants de connexion par courriel.

Article 8. Visite de site

La visite de site est obligatoire.

Les candidats devront s’inscrire au préalable via la plate-forme dématérialisée du GH 70 pour
participer a la visite.

Cette derniére est proposée aux dates suivantes :

Le jeudi 29 octobre 2025 a 09h00

Article 9. Date limite de réception

La date limite de réception des offres est le :
Le 06 novembre 2026 a 12h00, délai de rigueur
Les offres ne peuvent plus étre modifiées a partir de la date limite de réception des offres.

Les offres réceptionnées aprés |'expiration du délai seront déclarées irrégulieéres et ne seront pas
analysées. Un courrier d’information sera envoyé au(x) candidat(s) concerné(s).
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Si plusieurs offres sont successivement transmises par un méme candidat, seule est ouverte la derniere
offre regue, par voie électronique, par le pouvoir adjudicateur dans le délai fixé pour la remise des
offres (R.2151-6 a R.2151-7 du code de la commande publique).

Article 10. Remise des plis

Les plis doivent parvenir sur la plate-forme dématérialisée PLACE du GH70 avant la date et I’heure
limites indiquées a la présente lettre de consultation a I'adresse :

https://www.marches-publics.gouv.fr/

Les offres ne peuvent plus étre modifiées a partir de la date limite de réception des offres.

Si plusieurs offres sont successivement transmises par un méme candidat, seule est ouverte la derniéere
offre regue par voie électronique par le pouvoir adjudicateur dans le délai fixé pour la remise des
offres.

Article 11. Remise d’une offre

11.1. Remise d’une copie de sauvegarde

L’envoi d’'une copie de sauvegarde est autorisé, voire méme fortement conseillé.

Le candidat qui effectue a la fois une transmission électronique et, a titre de copie de sauvegarde, une
transmission sur support physique électronique doit faire parvenir cette copie dans les délais impartis
pour la remise des candidatures ou des offres.

Cette copie de sauvegarde doit étre placée dans un pli scellé comportant la mention lisible :
« Confidentiel DECONSTRUCTIONS VESTIAIRES HOPITAL -Site Vesoul — Ne pas ouvrir» et
I'identification du soumissionnaire et envoyée a I'adresse suivante :

Groupe Hospitalier de Haute-Sadne
Direction des Opérations, Projets et Transformation Environnementale—cellule des marchés publics
2 rue René Heymes
70014 VESOUL
La copie de sauvegarde ne peut étre ouverte que dans les deux cas suivants :

e Lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté par le Groupe Hospitalier de la Haute-
Sadne dans les candidatures et les offres transmises par voie électronique ;

e Lorsqu’une candidature ou une offre a été transmise par voie électronique, mais n'est pas parvenue
au Groupe Hospitalier de la Haute-Sa6ne dans les délais de dép6t des candidatures et des offres ou
bien n'a pas pu étre ouverte par le Groupe Hospitalier de la Haute-Sadne, sous réserve que la copie lui
soit parvenue dans les délais de dépot des candidatures et des offres.

Si le pli contenant la copie de sauvegarde n'est pas ouvert, il est détruit par le Groupe Hospitalier de la
Haute-Sadne.

11.2. Documents disponibles via un espace de stockage numérique

Conformément a I’article R2143-13 du Code de la commande publique, les candidats ne sont pas tenus
de fournir les documents et renseignements que le pouvoir adjudicateur peut obtenir directement par
le biais d’un systeme électronique de mise a disposition d’informations administré par un organisme
officiel ou d’un espace de stockage numérique, a condition que figurent dans le dossier de candidature
toutes les informations nécessaires a la consultation de ce systéme ou de cet espace et que 'acces a
ceux-ci soit gratuit.
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11.3. Dispositif « Dites-le nous une fois »

Le GH70 s’engage dans une volonté de simplifier la communication des documents administratifs par
les entreprises.

Pour cela, et conformément a I'article R2143-14 du Code de la commande publique, les candidats ne
sont pas tenus de fournir les documents et renseignements déja transmis au Groupe Hospitalier de la
Haute-Sadne dans le cadre d’'une précédente consultation et qui demeurent valables.

Il est, dans ce cadre, demandé aux candidats d’indiquer au GH70, les références précises de la
consultation au cours de laquelle ces renseignements et documents ont été fournis, ainsi que le service
du GH70 auquel ont été transmis ces éléments. La consultation au cours de laquelle les documents en
guestion auront été remis devra avoir une antériorité d’'une année maximum.

Les renseignements et documents auxquels renvoient les candidats devront avoir été fournis dans le
cadre de candidature a des marchés relatifs a des prestations de méme nature et pour lesquels des
niveaux de capacités identiques étaient demandés, sous peine de voir leur candidature déclarée
irrecevable.

11.4. Précisions ou corrections

Le pouvoir adjudicateur pourra demander des clarifications, précisions ou compléments concernant
les candidatures et les offres déposées. Cependant, ces précisions, clarifications ou compléments ne
peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de I'offre ou des caractéristiques
essentielles du marché.

Conformément aux articles R2152-1 et -2 du Code de la commande publique, I'acheteur vérifie que les
offres qui n"ont pas été éliminées en application de I'article R2143-2 sont régulieres, acceptables et
appropriées. Les offres irrégulieres, inappropriées ou inacceptables seront éliminées. Toutefois,
I"acheteur se réserve la possibilité d’autoriser tous les soumissionnaires concernés a régulariser les
offres irrégulieres dans un délai approprié, a condition que cette régularisation n’entraine pas de
modification substantielle des offres initiales.

Article 12. Contenu de I'offre

L’offre doit comprendre :
e L’acte d'engagement (ATTRI1) proposé dans le dossier de consultation ;
e Un descriptif technique succinct des prestations prévues (3 pages) ;

e Une date et délais prévisionnels des travaux.

Article 13. Critéeres de jugement des offres

L’analyse et le jugement des offres seront effectués a partir des criteres d‘attribution suivants par

ordre de priorité décroissant :

Critéres Pondération
- Le colt des prestations 65%
- Les délais de réalisation et note méthodologique avec 30 %

descriptions des effectifs sur I'opération

- Le développement durable (gestion des déchets), 5%
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Les notes seront arrondies a deux décimales.
Chaque candidat se verra attribuer une note globale sur 5.

La pondération de chaque critére correspond au nombre de points maximum pouvant étre obtenus
par le candidat.

L’attribution de la note prix sera réalisée au regard de la formule suivante :

Prix global du lot le plus bas acceptable

* Pondération = Note prix
Prix global du lot du fournisseur ajuger p

Dans le cas ol des erreurs purement matérielles (de multiplication, d’addition ou de report)
seraient constatées dans |'offre du candidat, I’entreprise sera invitée a confirmer I'offre rectifiée ;
en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.

> L'attribution de la note valeur technique et délai sera réalisée au regard du baréme

suivant :
NOTE DESCRIPTION
1 point Offre non conforme aux besoins décrits dans la LC
2 points Offre peu conforme aux besoins décrits dans la LC
3 points Offre conforme aux besoins décrits dans la LC
4 points Offre allant au-dela des besoins exprimés dans la LC
5 points Offre allant trés au-dela des besoins exprimés dans la LC

Article 14. Durée de validité des offres

Les offres de prix sont réputées valables pendant 120 jours.

Article 15. Négociation des offres

Le Groupe Hospitalier de la Haute-Sadne se réserve la possibilité de négocier avec les 3 candidats les
mieux classés. Les offres irréguliéres et inacceptables peuvent devenir régulieres et acceptables a I'issue
de la négociation. La négociation pourra porter sur I'ensemble de I'offre technique et financiére des
candidats.
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Chapitre IV - Prix et réglements

Article 16. Contenu et caractére des prix

16.1. Forme des prix

La monnaie du marché est 'EURO.

16.2. Contenu des prix

Les prix du marché sont traités a prix unitaires.

Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres, frappant obligatoirement
les prestations, les frais afférents au conditionnement, au stockage, a I'emballage, a I'assurance et
au transport jusqu'au lieu de livraison.

Le prix comprend toutes les fournitures, prestations et sujétions nécessaires a la réalisation
compléte des ouvrages, notamment :

e  études et plans d'exécution ;
e fournitures;

e transport;

. manutention ;

e main-d'ceuvre;

e moyensd'acces;

e engins;

e assemblages;

e fixations;

. protections ;

e finitions;

e nettoyage;

e  évacuation des déchets ;
e  essais et controles ;

. remise du DOE.

Cette liste n'est pas limitative.
L'entreprise est réputée avoir pris connaissance de I'ensemble des contraintes nécessaires a la réalisation
compléte et conforme des travaux.

16.3. Détermination et révision des prix

> Détermination des prix

Les prix sont réputés fermes et définitifs pour la période initiale du marché soit 2 mois a compter
de la notification.
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Article 17. Modalités de paiement

Le paiement est effectué en application des régles de la comptabilité publique.
17.1. Présentation des demandes de paiement

La facture devra comporter les mentions suivantes :
- Nom et adresse du titulaire ;
- Numéro de son compte bancaire tel qu’il est précisé sur I'acte d’engagement ;
- Date de la facture;
- Référence du marché;
- Numéro de la commande;
- Désignation de la prestation réalisée ou de la fourniture livrée ;
- Montant net HT de la prestation réalisée ou de la fourniture livrée ;
- Taux et montant de la TVA;
- Le montant net TTC de la prestation réalisée ou de la fourniture livrée ;
- Les montants nets totaux HT et TTC de la facture.

La facturation est a terme échue.
17.2. Dématérialisation des factures

Dans le cadre de la dématérialisation, les établissements publics de santé ont I'obligation
a compter du ler janvier 2020 de recevoir par voie dématérialisée les factures (portail
CHORUS).

Nous n’acceptons plus les factures sous format papier. Elles doivent impérativement étre déposées
sur le portail Chorus.

Pour cela, il suffit de rechercher notre établissement avec le numéro de Siret suivant:
26700661700109

Code service qui permettra de distinguer les différents services d’une méme structure :

0206 Service Travaux
Le numéro

d’engagement est obligatoire, il correspond au numéro du bon de commande.

Vous pouvez, pour plus d’information, consulter le site Communauté Chorus Pro, dédié a la
préparation a la facturation électronique.

Les conséquences d’une orientation erronée des factures dans un autre service de I'établissement,
voire hors du GH70, sont imputables au seul contractant.

Tout paiement sera fait par le comptable assignataire du GH70 :

Trésorerie des établissements hospitaliers de la Haute-Sadne (TEHHS)
Groupe Hospitalier de la Haute-Saéne (GH70)
2 rue René Heymes - BP 30181
70004 VESOUL Cedex
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17.3. Délai de paiement

Le paiement s’effectuera par mandat administratif dans un délai maximum de 50 jours a compter
de la date de réception de la facture ou de la date d’exécution de la prestation, si celle-ci lui est
postérieure (cf. décret n°2013-269 du 29 mars 2013). Le délai de paiement peut étre suspendu par
I’'ordonnateur ou le comptable public quand les justificatifs produits sont insuffisants ou en cas de
différend sur les sommes dues au titulaire.

Chapitre V — Exécution

Article 18. Conditions d’exécution : accés et consignes

Le prestataire interviendra dans les locaux en respectant les regles d’hygiene et de sécurité ainsi que
le planning prévisionnel des interventions. Il doit pouvoir justifier de son appartenance a I'entreprise
titulaire du marché.

Article 19. Mise en ceuvre et durée du marché

Le présent marché prendra effet a compter de la notification. Chaque candidat devra fournir la date
de son intervention au plus t6t et la durée de son intervention en tenant compte des impératifs du
planning prévisionnel, et si besoin en décomposant les prestations qu’il aura a fournir.

Chapitre VI -Différends, Litiges et Résiliation

Article 20. Pénalités

En cas de non-respect des conditions de réalisation des prestations demandées, des pénalités de

retard seront appliquées selon le CCAG Travaux.

Article 21. Résiliation

21.1. Exécution aux frais et risques du titulaire

Les prestations doivent étre conformes aux spécifications techniques décrites a la présente lettre
de consultation.

Dans I’hypothése ou le titulaire serait dans I'impossibilité d’exécuter tout ou partie de la prestation
dans les délais et conditions prévus au marché, le Groupe Hospitalier de la Haute-Sa6ne pourra
faire procéder par un tiers a I’exécution des prestations prévues par le marché, en faisant supporter
le colit par le titulaire défaillant, apres I’en avoir informé.

21.2. Résiliation unilatérale

En cas d’erreur(s) répétée(s) ou grave(s) ou d’'un manquement aux conditions du marché
portant préjudice au Groupe Hospitalier de la Haute-Sadne, celui-ci pourra mettre fin au
marché sans que le prestataire puisse se prévaloir d’'une quelconque indemnité.
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Le Groupe Hospitalier de la Haute-Sadne se réserve la possibilité de procéder a la
résiliation du marché et/ou de faire exécuter les prestations restant a réaliser aux frais
et risques du titulaire, selon le CCAG travaux. En tant que personne publique, le Groupe
Hospitalier de la Haute-Sadne dispose du droit de prononcer la résiliation unilatérale du
marché en cours d’exécution, par I'envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception. Cette résiliation prendra effet a la date notifiée dans le courrier recommandé.

Article 22. Droit applicable, tribunal compétent et comptable assignataire

En cas de litige, le droit francais est seul applicable.

Le Tribunal Administratif de Besangon est seul compétent pour régler les litiges nés de I'exécution des
présents marchés.

Comptable assignataire : Trésorerie des établissements hospitaliers de la Haute-Sa6ne, 02 rue René
Heymes— 70000 VESOUL

Chapitre VIII — Renseignements complémentaires

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur
étude, les candidats devront faire parvenir avant la date limite de réception des offres, une demande
écrite a I'adresse figurant a I'article 3 de la présente lettre de consultation.

Annexe 1 - Fiche contact

e Ce document est annexé au présent document

La fiche contact est a compléter par les candidats (1 onglet par lot)
Annexe 2 — Dématérialisation des procédures et protection des données a caractére personnel

Ce document est annexé au présent document.
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