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CE QU’IL FAUT SAVOIR

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

TRAVAUX DE CREATION D’UN QUARTIER CONFIANCE
A LA MAISON D’ARRET DE LONS-LE-SAUNIER

DISPDIJ26009

Date et heure limites de réception des offres :
Lundi 7 décembre 2026 a 12h00

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Dijon
Département des Affaires immobiliéres
72A rue d'Auxonne
BP 13331
21033 DIJON



OBIJET

La Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Dijon (DISP Dijon) souhaite créer un quartier
confiance a la Maison d’arrét de Lons-le-Saunier.

L'opération envisagée consiste a réhabiliter et réorganiser complétement I'aile nord-ouest de la MA
de Lons, du sous-sol au R+2, pour créer un nouveau quartier confiance de 18 cellules (6 cellules au RdC
et 12 cellules aux étages), pouvant correspondre a 27 places (9 cellules doubles, et 9 cellules
individuelles).

L’actuel QSL est relocalisé partiellement (4 places) au RdC, le long du terrain de sport (réattribution de
I'usage cellule a d’anciennes cellules transformées en bureaux).

Construction de deux nouveaux locaux annexes (archives et vestiaires détenus + parloir avocat)

FORME JURIDIQUE ET DEROULEMENT

Marché public passé selon la procédure adaptée (MAPA). La procédure implique I'envoi simultané
par les candidats de leur candidature et de leur offre.

La procédure permettra une phase de négociation optionnelle avec les candidats ayant déposé une
offre. Aucune négociation portant sur la seule dimension financiere ne sera réalisée durant la phase
de négociation (demande de rabais) ; les candidats sont par conséquent invités a proposer leur
meilleur prix au stade de leur offre initiale.

ETENDUE DE L’'OPERATION

La part de I'’enveloppe prévisionnelle du maitre d’ouvrage affectée aux travaux est comprise dans

Iintervalle suivant

1 800 000 € HT < enveloppe < 2 000 000 € HT.

Détail par lot :

Lot Estimation basse Estimation haute
00 Grutage 82 000 € 90 000 €

01 VRD-GO-CHARPENTE-ETANCH-COUV 409 000 € 454 000 €

02 MENUISERIES EXT 79 000 € 88 000 €

03 MENUISERIES INT — SIGNALETIQUE 144 000 € 160 000 €

04 PLATRERIE PEINTURE RAVALEMENT 230000 € 250000 €

05 CHAPE CARRELAGE FAIENCE 112 000 € 124 000 €

06 SERRURERIE 134 000 € 145000 €

07 CHAUFFAGE VENTILATION PLB SANITAIRE 440 000 € 500 000 €

08 ELECTRICITE CFO CFA 170000 € 189 000 €

! La fourchette indiquée ici correspond & une premiére estimation du maitre d’ouvrage susceptible d'évoluer au stade de
I'APD



La durée prévisionnelle d’exécution de la phase Travaux

12 mois

Début prévisionnel des prestations

01/2027

MODALITES DE DEMANDE DE VISITES

La visite préalable du site est obligatoire, afin de mieux appréhender le périmetre du projet et les
contraintes inhérentes a I'opération.

DATES DE VISITE IMPOSEES :

12/11/2026 a 11h
12/11/2026 a 14h
17/11/2026 a 11h
17/11/2026 a 14h
18/11/2026 a 11h
18/11/2026 a 14h
19/11/2026 a 11h
19/11/2026 a 14h
24/11/2026 a 11h
24/11/2026 a 14h
25/11/2026 a 11h
25/11/2026 a 14h
26/11/2026 a 11h
26/11/2026 a 14h

Les candidats demanderont a visiter le site concerné en déposant, au plus t6t, une demande de visite,
sur la plateforme PLACE impérativement sur la page de la consultation (rubrique « poser une
guestion ») en spécifiant la date de visite souhaitée.

£, Publicité / Téléchargement @ Question & Dépdt = Messagerie sécurisée

Liste des questions posées % Poser une question

Ils doubleront impérativement leur demande sur les boites :

dai-marches.disp-dijon@justice.fr ; arminio.pesce@justice.fr ; marc.boillot@externes.justice.fr

MODALITES DE REMISE DES DOCUMENTS A DIFFUSION RESTREINTE

Les piéces graphiques et d’autres documents techniques ne font pas partie du DCE téléchargeable sur
PLACE.



lIs seront communiqués aux candidats, contre engagement de confidentialité (annexe 3 du RC) diment
complété et signé, transmis a I'acheteur suivant les mémes modalités que celles adoptées pour la prise
de rendez-vous de visite, décrites ci-dessus (dépot sur PLACE + deux courriels).



