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TRAVAUX DE CREATION D’UN QUARTIER CONFIANCE 

A LA MAISON D’ARRET DE LONS-LE-SAUNIER 
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Date et heure limites de réception des offres : 
Lundi 7 décembre 2026 à 12h00 

 
 
 
 
 
 
 

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Dijon 
Département des Affaires immobilières 

72A rue d'Auxonne 
BP 13331 

21033 DIJON 



OBJET 

La Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Dijon (DISP Dijon) souhaite créer un quartier 

confiance à la Maison d’arrêt de Lons-le-Saunier. 

L’opération envisagée consiste à réhabiliter et réorganiser complètement l’aile nord-ouest de la MA 

de Lons, du sous-sol au R+2, pour créer un nouveau quartier confiance de 18 cellules (6 cellules au RdC 

et 12 cellules aux étages), pouvant correspondre à 27 places (9 cellules doubles, et 9 cellules 

individuelles). 

L’actuel QSL est relocalisé partiellement (4 places) au RdC, le long du terrain de sport (réattribution de 

l’usage cellule à d’anciennes cellules transformées en bureaux). 

Construction de deux nouveaux locaux annexes (archives et vestiaires détenus + parloir avocat) 

 

FORME JURIDIQUE ET DEROULEMENT 

Marché public passé selon la procédure adaptée (MAPA). La procédure implique l’envoi simultané 

par les candidats de leur candidature et de leur offre.  

La procédure permettra une phase de négociation optionnelle avec les candidats ayant déposé une 

offre. Aucune négociation portant sur la seule dimension financière ne sera réalisée durant la phase 

de négociation (demande de rabais) ; les candidats sont par conséquent invités à proposer leur 

meilleur prix au stade de leur offre initiale. 

 

ETENDUE DE L’OPERATION  

La part de l’enveloppe prévisionnelle du maître d’ouvrage affectée aux travaux est comprise dans 

l’intervalle suivant 1 

1 800 000 € HT < enveloppe < 2 000 000 € HT. 

Détail par lot : 

Lot  Estimation basse Estimation haute 

00 Grutage 82 000 € 90 000 € 

01 VRD-GO-CHARPENTE-ETANCH-COUV 409 000 € 454 000 € 

02 MENUISERIES EXT 79 000 € 88 000 € 

03 MENUISERIES INT – SIGNALETIQUE 144 000 € 160 000 € 

04 PLATRERIE PEINTURE RAVALEMENT 230 000 € 250 000 € 

05 CHAPE CARRELAGE FAIENCE 112 000 € 124 000 € 

06 SERRURERIE 134 000 € 145 000 € 

07 CHAUFFAGE VENTILATION PLB SANITAIRE 440 000 € 500 000 € 

08 ELECTRICITE CFO CFA 170 000 € 189 000 € 

 

 
1 La fourchette indiquée ici correspond à une première estimation du maître d’ouvrage susceptible d'évoluer au stade de 

l'APD 



La durée prévisionnelle d’exécution de la phase Travaux 

12 mois 

Début prévisionnel des prestations  

01/2027 

 

MODALITES DE DEMANDE DE VISITES 

La visite préalable du site est obligatoire, afin de mieux appréhender le périmètre du projet et les 

contraintes inhérentes à l'opération.  

 

DATES DE VISITE IMPOSEES : 

12/11/2026 à 11h 
12/11/2026 à 14h 
17/11/2026 à 11h 
17/11/2026 à 14h 
18/11/2026 à 11h 
18/11/2026 à 14h 
19/11/2026 à 11h 
19/11/2026 à 14h 
24/11/2026 à 11h 
24/11/2026 à 14h 
25/11/2026 à 11h 
25/11/2026 à 14h 
26/11/2026 à 11h 
26/11/2026 à 14h 
 

Les candidats demanderont à visiter le site concerné en déposant, au plus tôt, une demande de visite, 

sur la plateforme PLACE impérativement sur la page de la consultation (rubrique « poser une 

question ») en spécifiant la date de visite souhaitée. 

 

Ils doubleront impérativement leur demande sur les boîtes : 

dai-marches.disp-dijon@justice.fr ; arminio.pesce@justice.fr ; marc.boillot@externes.justice.fr  
 
 

MODALITES DE REMISE DES DOCUMENTS A DIFFUSION RESTREINTE 

Les pièces graphiques et d’autres documents techniques ne font pas partie du DCE téléchargeable sur 

PLACE.  



Ils seront communiqués aux candidats, contre engagement de confidentialité (annexe 3 du RC) dûment 

complété et signé, transmis à l'acheteur suivant les mêmes modalités que celles adoptées pour la prise 

de rendez-vous de visite, décrites ci-dessus (dépôt sur PLACE + deux courriels). 


