Consultation pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique des
batiments A et D sur le site de la DGFiP a Soyaux - Charente.

QUESTIONS/REPONSES

Question n°1

Ci-apres notre question pour le lot 2: 1- Les menuiseries sur les plans projet et sur la nomenclature
sont différentes. Dans la nomenclature, ouvrants 2 vantaux OB alors que sur plans de facades, OF +
fixes. Lesquelles devons nous chiffrer ?

Chiffrer 2 vantaux OB

Question n°2

Ci-apres notre question pour le lot 2 : Les quantités sont différentes entre le CCTP, la nomenclature
et les plans de facades. Quel document devons nous utiliser ?

Chiffrer la quantité réellement nécessaire

Question n°3

Ci-apres notre question pour le lot 2 : Vous mentionnez des coffres de volets roulants au CCTP, sans
parler des volets. Devons nous aussi les prévoir ? Doivent ils étre filaire, radio ou manuel ?

Chiffrer coffre volet rouant ET volets roulants. Prévoir en manuel

Question n°4

Ci-apres notre question pour le lot 2 : Sur les plans de facades et dans la nomenclature, vous

indiquez des stores extérieures. Ils ne sont pas au CCTP. Devons nous les chiffrer pour la facade sud
?

Chiffrer volet roulants extérieurs

Question n°5

Lot 2 : Y-a-t 'il une notice acoustique, car il est demandé au CCTP 40dB mais en RATR ou RA?
Absence de notice acoustique. RATR

Question n°6

dans la nomenclature il est schématisé des chassis 2 vtx OB, sur les facades projetés il est représenté
un chassis sur alléege ouvrant et 1 fixe grand vitrage latéral? Confirmez vous l'affaiblissement
acoustique de 40Db le CCTP décrit du 30Db. On reste sur 2 vix OB

Question n°7

Lot 2 pouvez-vous confirmer les quantités : Etages nord, indiqué 93, j'en trouve 84 (A+D : 12+72)

RDC Nord indiqué 28 j'en trouve 30 (6+24) Ou sont comptés le 3 fenétres Ouest du bat. D ? Peut-
on remplir la DPGF avec nos propres quantités ? Chiffrer la quantité réellement nécessaire.



Type 1 : 84 + 2 (Nord batiment A donnant sur un sous-sol donc inutile de prévoir un vitrage P6B) +
6 (Pignons Est et Ouest hors RDC) soit 92 unités

Type 2 : 29 unités (Inutile de prévoir un vitrage P6B au niveau des deux menuiseries en facade
Nord Batiment A donnant sur un sous-sol) et rajouter la menuiserie RDC pignon Est.

Type 3 : 100 unités

Type 4 : 30 unités

Type : 1 unité

Soit 252 menuiseries extérieures au global.

Question n°8

Lot 2 BSO l'intitulé brise soleil a lames orientables, le descriptif correspond a du fixe. Merci de
confirmer qu'ils sont fixes. On reste sur du fixe.

Question n°9

Lot 2, en réponse a la question n°3 vous indiquez des volets roulants radio. Cependant la
nomenclature indique des manivelles et aucune alimentation n'est prévue au lot électricité. Merci de
confirmer ce point. On maintien en manivelle.

Question n°10

Lot 2 la porte est décrite avec gache électrique et bandeau ventouse. On ne peut avoir les 2, quelle
solution est a chiffrer ? Prévoir un bandeau ventouse.

Question n°11

Lot 2, en réponse a la question n°5 vous précisez que la valeur 40dB est en Ratr. Cette valeur est
extrémement élevée, il faudrait a minima un vitrage 66.2 / 16 / 44.2 silence pour l'atteindre. Merci
de confirmer. Se rapprocher de la valeur de 40dB tout en restant sur un vitrage cohérent.

Question n°12

LOT N°02 : Menuiseries extérieures 1. Le CCTP prévoit de déposer les dormants. Est-il possible de
les conserver ? Le retour de I’I'TE pourrait venir mourir dessus. On retire les dormants.

Question n°13

lot 2 : Les vitrages du RDC au CCTP demandés en Cool Lite Xtrem 6+16+SP615, cette
composition est-elle impérative ou peut-on partir sur du SP510 a la place du SP615? Il est demandé
un vitrage de classe P6B au RDC donc on reste avec un SP615.

Question n°14

Suite a la réponse a la question N°3 vous demandez des VR commande radio, il n'y a pas de lot

électricité et il n'y a pas d'attente électrique au droit des chassis. Devons nous étudier les
commandes en moteur radio? On abandonne les VR par commande radio. On reste a manivelle.



Question n°15

Le CCTP préconise un affaiblissement acoustique de 40db au moins. A quoi correspond cette valeur
? Ratr chassis ? Ra chassis ? Existe-t-il un rapport acoustique ? Pas de rapport acoustique. Se
rapprocher de cet affaiblissement acoustique tout en restant cohérent dans les vitrages.

Question n°16

3. Les chassis décrits ne correspondent pas a ceux dessinés sur les facades. Que faut-il chiffrer?
Chiffrer ceux décrits au CCTP et sur la nomenclature.

Question n°17

4. En facade SUD des stores extérieurs sont dessinés. Il n’y a pas de stores de décrits. A confirmer.
Uniquement volets roulant extérieurs a manivelle

Question n°18

5. Les chassis de la facade OUEST du batiment D ne sont pas décrits au CCTP. Faut-il les chiffrer ?
Oui

Question n°19

6. Poste 3.4.5 : Le CCTP décrit une porte avec imposte. Il n’y a pas d’imposte sur la facade. Que
faut-il prévoir ? Présence d’une imposte. Chiffrer la type 5 comme sur la nomenclature.

Question n°20

7. Les chassis de la facade OUEST du batiment A au RAC ne sont pas décrits, les chassis existants
restent-ils en place ? Il n’y a pas de chassis en facade Ouest du batiment A RDC.

Question n°21

Lot 2, apres visite du site je ne comprends pas pourquoi il faut reprendre les faux-plafonds a chaque
baie, ils sont au-dessus des volets. Cela serait nécessaire seulement ou le plafond est en pente. Doit-
on quand méme prévoir toutes les baies ? Lors de la dépose, il y a aura des endroits ou le plafond va
géner I’intervention. Afin d’assurer une finition soignée et de qualité apres intervention, il a été jugé
nécessaire de prévoir une prestation sur les faux plafonds au droit de chaque menuiserie.

Question n°22

LOT 02 -, Avez-vous un plan de coupe horizontal au niveau des menuiseries apres ITE ? Faut’il que
les BSO soient orientables ? Sur le CCTP il est demandé un BSO DECOSUN ELLIPS (brise soleil
orientable) 100D (lames fixes)

Prévoir BSO fixe.



Question n°23

LOTO025 - Bonjour Apres étude des plans et visite de chantier, la fixation des BSO est dans les
jambages en béton incurvé. Avez-vous un détail de mise en place de ces BSO ? Reéalisation d’un
support métallique a fixer sur la facade, et fixation des BSO sur cette platine créée.

Question n°24

Concernant le lot 02 — Menuiseries extérieures, nous devons chiffrer des volets roulants électrique
radio. Qui doit I’alimentation électrique de ces volets roulants ? On abandonne la commande par
radio et on reste en manuel.

Question n°25

LOTO2 - Les fenétres sont dessinées avec 2 vantaux OB soit 1 poignée par vantail et un montant
fixe qui recoit les 2 ouvrants. Doit on chiffrer ce produit ou une fenétre 2 vantaux dont 1en OB

Chiffrer une fenétre 2 vantaux dont une en OB.

Question n°26

il est demandé "la charte chantier propre signée", ou se trouve ce document dans le dossier car nous
ne voyons rien dans le DCE?

La charte chantier propre est mise en ligne.
Question n°27

devons-nous assurer la fermeture du chantier et donc prévoir des condamnations provisoires apres
dépose ou une dépose repose dans la foulée ?

les entreprises doivent assurer la fermeture du chantier et prévoir des condamnations provisoires
apres dépose afin que le batiment ne reste pas ouvert en dehors des horaires des ouvriers.

Question n°28

Concernant le LOTO03 — Est-il possible d’avoir la liste de point ainsi que le schéma d’architecture
pour I’option GTB ?

Merci de chiffrer avec les éléments demandés au CCTP. Une liste précise sera affinée lors des
études EXE.

Question n°29

Menuiseries extérieures. Le CCTP demande un uc du coffre de Volet inférieur a 0.7. les coffres
standard sont a 1. est ce possible de répondre avec un coffre avec un Uc de 1 pour ne pas pénaliser

le budget?

Chiffrer en base avec un Uc = 0.70 et en variante proposer un Uc de 1.



