



**Travaux de restauration et extension des locaux de service et techniques de la Section
aérienne de gendarmerie (SAG) de MONTOIR-DE-BRETAGNE (44)**

Dossier de consultation des entreprises
CONSULT RGPL 26001

- Bordereau des pièces -		
	01 -	Règlement de la consultation (RC)
	02 -	Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)
	03 -	Acte d'Engagement (AE)
	04 -	Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) (économiste)
	05 -	AVANT MÈTRE (économiste) – Ind B
	06 -	DPGF – DETAILS ESTIMATIFS – BORDEREAUX PRIX UNITAIRE (économiste) – Ind B
		06.01 – DPGF LOT 01 – Desamiantage – Maçonnerie – Démolition - Voirie
		06.02 - DPGF LOT 02 – Charpente métallique – Isolation – Bardage – Menuiseries métalliques
		06.03 - DPGF LOT 03 – Revêtement de sol souple - Carrelage
		06.04 - DPGF LOT 04 – Plaquiste et faux plafond
		06.05 - DPGF LOT 05 – Peinture
		06.06 - DPGF LOT 06 – Chauffage – Plomberie - Ventilation
		06.07 - DPGF LOT 07 – Electricité
	07 -	DOCUMENTS ARCHITECTE (architecte)

	07.01 – A 01 – ÉTAT EXISTANT – Plan du rez de chaussée, de l'étage, et des couvertures – Ind B
	07.02 – A 02 - ÉTAT EXISTANT – Plan des façades Nord-Ouest et Sud-Est – Ind B
	07.03 – A 03 - ÉTAT EXISTANT – Plan des façades Sud-Ouest et Nord-Est – et Plans de coupe – Ind B
	07.04 – P 01 - ÉTAT PROJETÉ – Plan du rez de chaussée – Ind B
	07.05 – P 02 - ÉTAT PROJETÉ – Plan de l'étage – Ind B
	07.06 – P 03 - ÉTAT PROJETÉ – Plan des couvertures – Ind B
	07.07 – P 04 - ÉTAT PROJETÉ – Plan des façades Nord-Ouest et Sud-Est – Ind B
	07.08 – P 05 - ÉTAT PROJETÉ – Plan des façades Sud-Ouest et Nord-Est et Plans de coupe – Ind B
	07.09 – P 06 - ÉTAT PROJETÉ – Plan de coupe – Ind B
	07.10 – CARNET DE DÉTAIL – Ind B
08 -	DOCUMENTS STRUCTURE
	08.01 – NOTES D'HYPOTHÈSES – Ind B
	08.02 – CHDCE01 – PLAN STRUCTURE – EXISTANT ET EXTENSION – Ind B
	08.03 – QUANTITATIF BETON ARME – Ind B
	08.04 – BACE01 – PLAN STRUCTURE GO – FONDATION ET ELEVATION – Plans de repérage – Ind B
09 -	DOCUMENTS FLUIDES
	09.01 – FLU01/01 – PLAN FLUIDES – Ind B
10 -	PLANNING ET PHASAGE DES TRAVAUX – PLANNING PRÉVISIONNEL DE L'OPÉRATION Ind A - (architecte)
11 -	PIC – PLAN D'INSTALLATION DU CHANTIER – Ind A
12 -	ACCÈS ET CIRCULATION AU SITE AIRBUS
13 -	PGC – PLAN GÉNÉRAL DE COORDINATION – Ind A
14 -	RICT – RAPPORT INITIAL – Ind A
15 -	DIAGNOSTICS
	15.01 – DIAGNOSTIC AMIANTE – RAPPORT DE REPÉRAGE AVANT TRAVAUX – BÂTIMENT PRINCIPAL
	15.02 – DIAGNOSTIC AMIANTE – RAPPORT DE REPÉRAGE AVANT TRAVAUX – BÂTIMENT SECONDAIRE
	15.03 – DIAGNOSTIC PLOMB
16 -	DEMANDE DE VISITE
17 -	ATTESTATION DE VISITE
18 -	DEMANDE DE BADGE TEMPORAIRE