

Opérations d'aménagement et d'entretien du réseau routier national sur le périmètre géré par la DIRSO et sur les opérations de la DREAL	<b>Sommaire</b>
Marché topographique phases études et travaux	
<b>Dossier de Consultation des Entreprises</b>	

N°	Pièces composant le dossier	Version	Date
<b>BORDEREAU 0</b>			
0.0	Avis d'appel à la concurrence .....	1	17/03/26
0.1	Règlement de la consultation .....	3	28/05/26
<b>BORDEREAU 1</b>			
1.1	Acte d'engagement .....	3	28/05/26
1.2	Cahier des clauses administratives particulières	3	28/05/26
1.3	Cahier des clauses techniques particulières et son annexe .....	3	28/05/26
1.4	Bordereau des prix .....	3	28/05/26
<b>BORDEREAU 2</b>			
2.1	Document financier non contractuel .....	3	28/05/26
2.2	Carte du réseau routier national géré par la DIRSO par district	-	02/07/24
2.3	Cadres de sous-détails des prix unitaires et forfaitaires .....	1	28/05/26

Contrôlé et proposé,	Contrôlé et transmis,
Le ..... par, le chef de projet	Le ..... par la cheffe de service adjointe
Christophe ORTIZ	Carole VANEL

Opérations d'aménagement et d'entretien du réseau routier national sur le périmètre géré par la DIRSO et sur les opérations de la DREAL  Marché topographique phases études et travaux  <b>Dossier de Consultation des Entreprises</b>	<b>Sommaire</b>
---	-----------------

## Historique des versions du dossier

<b>Version</b>	<b>Date</b>	<b>Commentaires</b>
0	06/02/26	Établissement des pièces techniques par Ch. ORTIZ
1	19/03/26	Établissement du dossier de consultation des entreprises complet
2	21/05/26	Relecture UMP
3	28/05/26	Corrections par Ch. ORTIZ