

**CDPGF**  
**LOT 01 - GO - Démolition -**  
**Installations de chantier**

**PARTIE 1**

**ATTENTION LE LOT 01**  
**COMPORTE 2 PARTIES FORMANT 1 TOUT**

**PARTIE 1 :** installations de chantier (cctp + dpgf + PIC )

**PARTIE 2 :** travaux de structure et de démolition-curage  
(cctp + dpgf + plans IBAT)

**CNAC - Studios La Marnaise**  
**réaménagement des espaces d'accueil et administratif**  
**LOT 01 - PARTIE 1 - GO - démol - curage - installations de chantier**

N°	Désignation	Défaut			
		U	Qté	Prix Unitaire	Montant € HT
<b>01</b>	<b>GO - isntallations de chantier</b>				
<b>01.1</b>	<b>Installations de chantier communes</b>				
01.1.1.	Palissade - clotûre de chantier extérieure	ml			
01.1.2.	Palissade - clotûre de chantier intérieure	ml			
01.1.3.	Panneau de chantier	m2			
01.1.4.	Signalétique sur le chaniter et au niveau de la base vie	ens			
01.1.5.	Dépose des insta;llations et remise en état des existants si nécessaires	ens			
Sous-Total HT Installations de chantier					
	REPORT TOTAL HT TRAVAUX CDPGF PARTIE 2				
Sous-Total HT PARTIE 2 HT					
MONTANT TOTAL € HT					
TVA A 20%					
MONTANT TOTAL € TTC					

Date, cachet et signature de l'entreprise