

CDPGF
LOT 01 - GO - Démolition -
Installations de chantier

PARTIE 2

ATTENTION LE LOT 01
COMPORTE 2 PARTIES FORMANT 1 TOUT

PARTIE 1 : installations de chantier (cctp + dpgf + PIC)

PARTIE 2 : travaux de structure et de démolition-curage
(cctp + dpgf + plans IBAT)

DESCRIPTIF QUANTITATIF

Affaire : 26-010 Réaménagement accueil CNAC

Lot n°01 : GROS-OEUVRE. PARTIE 2

Désignation	Unité	Quantité	Prix unit.	Montant HT
01.1 GENERALITES				
01.1.1 DOCUMENTS DE REFERENCE				
01.1.1.1 D.T.U., NORMES				
01.1.1.2 REGLES DE CALCUL				
01.1.1.3 NORMES N.F.				
01.1.2 REGLEMENTATION RT2020				
01.1.3 VISITE PREALABLE				
01.1.4 DESCRIPTIF				
01.1.5 ACCESSIBILITE				
01.1.6 COMPTE PRORATA				
01.1.7 SOUS-TRAITANCE				
SOUS TOTAL				
01.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES				
01.2.1 REMISE EN ETAT DU TERRAIN				
01.2.2 SECURITE DES OUVRIERS				
01.2.3 FOURNITURES ET MATERIAUX				
01.2.4 COMPOSITION DES BETONS ET MORTIERS				
01.2.4.1 BETON				
01.2.4.2 BETON PRET A L'EMPLOI				
01.2.4.3 MORTIERS				
SOUS TOTAL				
01.3 PRESCRIPTIONS D'EXECUTION				
01.3.1 OUVRAGE EN BETON ARME				
01.3.1.1 QUALITE DES BETONS				
01.3.1.2 ARMATURES				
01.3.1.3 REGLES DE MISE EN OEUVRE				
01.3.2 MACONNERIES				
SOUS TOTAL				
01.4 DESCRIPTION DES TRAVAUX				
01.4.1 INSTALLATION DE CHANTIER				
01.4.1.1 NOTE PRELIMINAIRE				
01.4.1.2 BUREAU DE CHANTIER	ENS	0		
01.4.1.3 BLOC SANITAIRE DE CHANTIER	ENS	0		
01.4.1.4 REFECTOIRE DE CHANTIER	ENS	0		
01.4.1.5 VESTIAIRE DE CHANTIER	ENS	0		
01.4.1.6 CLOTURE DE CHANTIER	ML	0		

DESCRIPTIF QUANTITATIF

Affaire : 26-010 Réaménagement accueil CNAC

Lot n°01 : GROS-OEUVRE. PARTIE 2

01.4.1.7 BENNE DE CHANTIER	ENS	0		
01.4.1.8 IMPLANTATION ET TRAIT DE NIVEAU	ENS	0		
01.4.1.9 PANNEAU DE CHANTIER	ENS	0		
01.4.1.10 FRAIS D'ETUDE	ENS	0		
01.4.1.11 BRANCHEMENT ELECTRIQUE DE CHANTIER	ENS	0		
01.4.1.12 BRANCHEMENT D'EAU DE CHANTIER	ENS	0		
01.4.2 TRAVAUX DE GROS-OEUVRE				
01.4.2.1 REALISATION DE SAS DE TRAVAIL	ENS	0		
01.4.2.2 CREATION D'OUVERTURE EN VOILES INTERIEURS	U	0		
01.4.2.3 CREATION D'OUVERTURE EN VOILES EXTERIEURS	U	0		
01.4.2.4 CREATION D'UN EMMARCHEMENT BA	ENS	0		
01.4.2.5 CREATION STRUCTURE METALLIQUE POUR SUPPRESSION DE PORTEUR EN BA	ENS	0		
01.4.3 TRAVAUX DE CHARPENTE BOIS				
01.4.3.1 HYPOTHESES CLIMATIQUES	P.M.	0		
01.4.3.2 HYPOTHESES DE CHARGES	P.M.	0		
01.4.4 TRAVAUX DE DEPOSE	U	0		
01.4.4.1.PROTECTION DES EXISTANTS	ENS			
01.4.4.2.DEPOSE ET CURAGE DE SECOND ŒUVRE				
- cloisons en plaques de plâtre	M2			
- plafonds en plaques de plâtre	M2			
- portes	U			
- sols carrelés	M2			
01.5 <u>SECURITE</u>				
SOUS TOTAL En Euros				
T.V.A. 20,00%				
MONTANT T.T.C. En Euros				