

CNAC - Marnaise

Réaménagement des espaces adm et d'accueil

Maîtrise d'ouvrage:



CNAC
34, avenue du général Leclerc
51000 Châlons-en-Champagne
tel: 03 26 21 12 43
f.menou@cnac.fr

Maîtrise d'oeuvre / Architectes mandataire

DU COEUR A L'OUVRAGE

Karine PETIT
59. rue Meslay
75003 Paris
tel: 09 52 62 93 39
k.petit@dcao.fr

Maîtrise d'oeuvre / BET Fluides



Stéphane GRANGE
Parc d'affaires Reims Champigny / Bât. C - Allée Jean Marie Amelin
51370 Champigny
tel: 03 26 49 03 23
info@mci-thermiques.com

Maîtrise d'oeuvre / BET Structures



Gauthier BEDIOT
5, allée des Troènes
51470 Saint Memmie
tel: 03 26 65 10 27
bet@structures-systemes.fr

bureau de contrôle

QUALICONSLT

2, rue Léon Patoux
51100 Reims
tel: 03 26 36 76 00
damir.djailane@qualiconsult.fr

CDPGF LOT 04 PLATRERIE CLOISON PLAF.

DCE

Ech. :

Emetteur: DU COEUR A L'OUVRAGE

Date : MAI 2026

CNAC - Studios La Marnaise
réaménagement des espaces d'accueil et administratif
LOT 04 - PLATRERIE - Cloisons Plafonds

N°	Désignation	Défaut			
		U	Qté	Prix Unitaire	Montant € HT
04	Plâtrerie - cloisons - plafonds				
04.1	Travaux préparatoires				
04.1.1.	Protection des existants	ens			
04.1.2.	Echafaudage et moyens de levage	ens			
04.1.3.	Protections avant réception	ens			
Sous-Total HT travaux préparatoires					
04.2	Plâtrerie				
04.2.1.	Cloisons de distribution 98/48	m2			
04.2.2.	Cloisons de distribution 98/48 hydro	m2			
04.2.3.	Doublage intérieur	m2			
04.2.4.	Soffites	ml			
04.2.5.	Reprises de plafond en plaques de plâtre existant	m2			
04.2.6.	Encoffrement de profilés métalliques	ml			
	linteaux	ml			
	poutre portique IPE 360	ml			
	poteaux portique	ml			
	profilé en plinthe portique	ml			
Sous-Total HT Plâtrerie					
04.3	Plafonds				
04.3.1.	plafond acoustique fibre de bois				
	salle de réunion	m2			
	salle de danse	m2			
	salle de repas	m2			
04.3.2.	F/P de dalles textiles suspendues				
	dalle circulaire diam. 120 cm	u			
	dalle carrée 120 x 120 cm	u			
04.3.3.	F/P D'un plafond enduit de type Baswaphon	m2			
Sous-Total HT Plafond					
04.4	Ouvrages divers				
04.4.1.	coque acoustique	ml			
04.4.2.	Nettoyage de fin de chantier	ens			
03.4.3.	DOE	ens			
Sous-Total HT Ouvrages divers					
MONTANT TOTAL € HT					
TVA A 20%					
MONTANT TOTAL € TTC					

Date, cachet et signature de l'entreprise