

CNAC - Marnaise

Réaménagement des espaces adm et d'accueil

Maîtrise d'ouvrage:



CNAC
34, avenue du général Leclerc
51000 Châlons-en-Champagne
tel: 03 26 21 12 43
f.menou@cnac.fr

Maîtrise d'oeuvre / Architectes mandataire

DU COEUR A L'OUVRAGE

Karine PETIT
59. rue Meslay
75003 Paris
tel: 09 52 62 93 39
k.petit@dcao.fr

Maîtrise d'oeuvre / BET Fluides



Stéphane GRANGE
Parc d'affaires Reims Champigny / Bât. C - Allée Jean Marie Amelin
51370 Champigny
tel: 03 26 49 03 23
info@mci-thermiques.com

Maîtrise d'oeuvre / BET Structures



Gauthier BEDIOT
5, allée des Troènes
51470 Saint Memmie
tel: 03 26 65 10 27
bet@structures-systemes.fr

bureau de contrôle

QUALICONSLT

2, rue Léon Patoux
51100 Reims
tel: 03 26 36 76 00
damir.djailane@qualiconsult.fr

CDPGF LOT 05 SOLS-CARRELAGE-PEINTURE

DCE

Ech. :

Emetteur: DU COEUR A L'OUVRAGE

Date : MAI 2026

CNAC - Studios La Marnaise
réaménagement des espaces d'accueil et administratif
LOT 05 - Revêtement de sols, faïence et peinture

N°	Désignation	Défaut			
		U	Qté	Prix Unitaire	Montant € HT
05	Revêtements de sol - faïence - peinture				
05.1	Travaux préparatoires				
05.1.1.	Protection des existants	ens			
05.1.2.	Echafaudage et moyens de levage	ens			
05.1.3.	Protections avant réception	ens			
Sous-Total HT travaux préparatoires					
05.2	SOLS				
05.2.1.	Préparation et réagragé	m2			
05.2.2.	Etanchéité				
05.2.2.1	Etanchéité sous carrelage sol	m2			
05.2.2.2	Etanchéité sous faïence mur	ml			
05.2.3.	F/P d'un carrelage au sol	m2			
05.2.4.	F/P de plinthes carrelées assorties	ml			
05.2.5.	F/P d'un sol mortier millimétrique	m2			
05.2.6.	F/P de profilés de raccord entre sols	ml			
Sous-Total HT Sols					
05.3	MURS				
05.3.1.	F/P de faïence murale 10 x 10 cm	m2			
Sous-Total HT Murs					
05.4	PEINTURE				
05.4.1.	Peinture sur ouvrage bois	m2			
05.4.2.	Peinture sur parois et plafonds				
05.4.2.1.	Préparation des supports	yc			
05.4.2.2.	Enduit pelliculaire	yc			
05.4.2.3.	Peinture sur plafonds	m2			
	Peinture sur parois	m2			
Sous-Total HT Peinture					
05.5	OUVRAGES DIVERS				
05.5.1.	Rangement journalier	m2			
05.5.2.	Joints acryliques	ml			
05.5.3.	Nettoyage de fin de chantier	ens			
Sous-Total HT Ouvrages divers					
MONTANT TOTAL € HT					
TVA A 20%					
MONTANT TOTAL € TTC					

Date, cachet et signature de l'entreprise