

CNAC - Marnaise

Réaménagement des espaces adm et d'accueil

Maîtrise d'ouvrage:



CNAC
34, avenue du général Leclerc
51000 Châlons-en-Champagne
tel: 03 26 21 12 43
f.menou@cnac.fr

Maîtrise d'oeuvre / Architectes mandataire

DU COEUR A L'OUVRAGE

Karine PETIT
59. rue Meslay
75003 Paris
tel: 09 52 62 93 39
k.petit@dcao.fr

Maîtrise d'oeuvre / BET Fluides



Stéphane GRANGE
Parc d'affaires Reims Champigny / Bât. C - Allée Jean Marie Amelin
51370 Champigny
tel: 03 26 49 03 23
info@mci-thermiques.com

Maîtrise d'oeuvre / BET Structures



Gauthier BEDIOT
5, allée des Troènes
51470 Saint Memmie
tel: 03 26 65 10 27
bet@structures-systemes.fr

bureau de contrôle

QUALICONSLT

2, rue Léon Patoux
51100 Reims
tel: 03 26 36 76 00
damir.djailane@qualiconsult.fr

CDPGF LOT 06 MENUISERIE INTERIEURE

DCE

Ech. :

Emetteur: DU COEUR A L'OUVRAGE

Date : MAI 2026

CNAC - Studios La Marnaise
réaménagement des espaces d'accueil et administratif
LOT 06 - Menuiserie intérieure

| N° | Désignation | Défaut | | | |
|---|---|--------|-----|---------------|--------------|
| | | U | Qté | Prix Unitaire | Montant € HT |
| 06 | Menuiserie intérieure | | | | |
| 06.1 | Blocs portes | | | | |
| 06.1.1. | F/P de bloc-porte âme pleine prépeint | | | | |
| | P01 | u | | | |
| 06.1.2. | F/P Blocs-porte à galandage prépeint acoustiques | | | | |
| | P02 - P03 - P04 | u | | | |
| 06.1.3. | F/P Bloc-porte vitré CF 1/2h | | | | |
| | P05 à P10 | u | | | |
| Sous-Total HT travaux préparatoires | | | | | |
| 06.2 | OUVRAGES MENUISES DIVERS | | | | |
| 06.2.1. | Châssis vitré fixes intérieurs | | | | |
| | CH01 | u | | | |
| | CH02 | u | | | |
| | CH03 | u | | | |
| | CH04 | u | | | |
| | CH05 | u | | | |
| 06.2.2. | Plinthes médium hydro | ml | | | |
| 06.2.3. | F/P d'une cloison mobile acoustique | m2 | | | |
| 06.2.4. | F/P d'un plan de travail | m2 | | | |
| 06.2.5. | F/P d'un oculus dans une porte existante | ml | | | |
| 06.2.6. | F/P de trappes CF 1/2h 60*60 cm | u | | | |
| Sous-Total HT Ouvrages menuisés divers | | | | | |
| 06.3 | OUVRAGES DIVERS | | | | |
| 06.3.1. | Rangement journalier | m2 | | | |
| 06.3.2. | Nettoyage de fin de chantier | ens | | | |
| Sous-Total HT Ouvrages divers | | | | | |
| MONTANT TOTAL € HT | | | | | |
| TVA A 20% | | | | | |
| MONTANT TOTAL € TTC | | | | | |

Date, cachet et signature de l'entreprise