



**PRÉFET
DE LA RÉGION
PROVENCE- ALPES-
CÔTE D'AZUR**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Direction Interdépartementale des
Routes Méditerranée**

Service d'Ingénierie Routière de Marseille

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur

DCOE n° : **DIRMED-26-012**

Voies structurantes de l'agglomération de Marseille –
Travaux d'aménagements routiers pour la prévention du
risque d'incendie de forêt

OBJET : Réponse à la question n°1

La présente note a pour objet de répondre à la question posée sur la consultation citée en objet.

Question n°1 :

Bonjour, compte tenu de la période estivale et des difficultés rencontrées pour consulter nos fournisseurs et sous-traitants dans les délais impartis, serait-il possible d'envisager un report de la date limite de remise des offres de 15 jours, afin de nous permettre de vous remettre une offre complète et optimisée ?

Réponse n°1 : le calendrier du projet n'étant pas compatible avec une augmentation de la durée de la consultation, la date limite de remise des offres demeure inchangée.

Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur