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Pièce jointe n°1 

 

 RECAPITULATIF DES MODIFICATIONS AU DCE  

 

1. CCTP 
 

Article 3.7.3 :  
 
Au lieu de :  

 
Sont à la charge du titulaire :  

- La préparation du site ; 

- La livraison du matériel ; 

- L’installation d’une pompe de relevage avec flotteur ; 

- L’installation d’un séparateur d’hydrocarbures ;  

- Le contrôle et les tests de fonctionnement avec délivrance d’un certificat ; 

- Toute sujétions 

Lire :   

Sont à la charge du titulaire :  

- La préparation du site ; 

- La livraison du matériel ; 

- L’installation d’une pompe de relevage avec flotteur ; 

- Le remplacement du séparateur d’hydrocarbures ;  

- Le contrôle et les tests de fonctionnement avec délivrance d’un certificat ; 

- Toute sujétions 

Article 4.3 : Rétention  

Au lieu de : 
Test d'étanchéité : Après la réparation, un test d'étanchéité sera réalisé pour vérifier que les 
bacs de rétention sont étanches 
 

Lire :  

Test d'étanchéité : Après la réparation, un test d'étanchéité sera réalisé pour vérifier que les 

bacs de rétention sont étanches. Le Maître d’Ouvrage mettra à la disposition du titulaire un 

point d’eau pour réaliser ces contrôles. L’eau pourra ensuite être évacuée par la Penfeld, sous 

réserve que celle-ci ne soit pas polluée. 

 

Article 6 : Liste des annexes  

Ajout de l’annexe 5 : Rapport de mission concernant le réparateur d’hydrocarbures  


