



0.

Rez-de-chaussée CVC

1:20

Légende ventilation

- Réseau d'extraction - Ø en mm
- Bouche d'extraction - débit en m³/h

Légende chauffage

- Split de climatisation
- Unité extérieure de climatisation

Légende plomberie

- Chauffe eau électrique instantané 15 L
- Vide-seaux
- Cuvette PMR
- Lavabo PMR
- Kitchenette comprenant à la charge du lot plomberie :
- Evier à encasturer dans un plan de travail hors lot

MAÎTRISE D'OUVRAGE																				
CPAM de la Loire 1 place Parvis-Pierre-Laroque 42027 SAINT-ETIENNE																				
CPAM de la Loire Aménagement de la nouvelle agence d'accueil de la CPAM de la Loire 1-3, Esplanade des Inventeurs - 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON																				
MAÎTRISE D'ŒUVRE																				
 architectes ingénieurs																				
<small>HAUTES-DE-FRANCE / OUEST</small> 577, avenue Eugène Cazeaux 60200 SENLIS Tel. : 03 44 28 90 59	<small>www.idoneis.fr</small> contact@idoneis.fr	<small>HAUTES-DE-FRANCE</small> 2, rampe Saint-Marcel 62000 LAON Tel. : 03 23 22 61 06																		
<small>GRAND PAYS</small> CH4 Descazères - 18, rue Albert Einstein 77420 CHAMPS-SUR-MARNE Tel. : 01 60 08 04 75	<small>GRAND EST - SIÈGE</small> 6, rue Saint Just 51000 REIMS Tel. : 03 26 05 83 90	<small>GRAND LYON</small> 28, rue Juliette Récamier 69006 LYON Tel. : 04 37 69 99 28																		
<table border="1"> <tr> <th>AMO</th> <th>CONTRÔLE TECHNIQUE</th> <th>COORDINATION SPS</th> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </table>	AMO	CONTRÔLE TECHNIQUE	COORDINATION SPS	<table border="1"> <tr> <td>PHASE DE MISSION</td> <td>1321_DCE_ind02</td> <td>Architecte : EB</td> <td>Tableau de mission</td> </tr> <tr> <td>DATE</td> <td>24/04/2028</td> <td>Ingénieur :</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Plan plomberie CVC</td> <td>Echelle(s) :</td> <td>.....</td> </tr> </table>		PHASE DE MISSION	1321_DCE_ind02	Architecte : EB	Tableau de mission	DATE	24/04/2028	Ingénieur :	Plan plomberie CVC		Echelle(s) :
AMO	CONTRÔLE TECHNIQUE	COORDINATION SPS																		
.....																		
PHASE DE MISSION	1321_DCE_ind02	Architecte : EB	Tableau de mission																	
DATE	24/04/2028	Ingénieur :																	
Plan plomberie CVC		Echelle(s) :																	

DCE

PL10