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Prix Unitaire Montant

Euros HT Euros HT

00.

00.01. GENERALITES

00.02. DESCRIPTION DES TRAVAUX DESAMIANTAGE/DEPLOMBAGE

Les quantités sont données à titre indicatif selon les informations 

transmises dans les rapports.Il appartient à l'entreprise de vérifier ses 

quantités.

00.02.01 Période préparatoire Ens 1,00

00.02.02 Travaux préliminaires d'installation de chantier Ens 1,00

00.02.03 Travaux préparatoires au opérations de désamiantages Ens 1,00

00.02.04 Traitement de l'amiante

Joints plats prédécoupés pour brides u 1

Conduits en fibres-ciment ml 30,00

Enveloppe de calorifuges sur conduit ml 130,00

Plaques en fibro-ciment U 2

Joints (tresses) sur porte coupe feu U 2

Colle de plinthes ml 400,00

Colle de faïence (plinthe crémaillère escalier) ml 400,00

Enduit de jointoiment de plaques de plâtre sur cloisons légères 
préfabriquées m²

1225,00

Revêtements de sols en dalle compris colle m² 1520,00

Ragréage de revêtement de sol m² 25,00

Colle de revêtements muraux durs type faïence m² 30,00

Joints de dilatation et d'assemblage dans revêtement de sol ml 20,00

00.02.05 Traitement du plomb

Canalisations m² 5,00

Batis de porte U 3

Portes U 50

Murs m² 120,00

Plafonds m² 32,00

00.02.06 Disposition de fin de travaux Ens 1,00

00.02.07 Gestion des déchets Ens 1,00

00.02.08 Contrôle du chantier et métrologie amiante dans l’air Ens 1,00

Sous-total 00.02. DESCRIPTION DES TRAVAUX 

DESAMIANTAGE/DEPLOMBAGE

00.03. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PURGE

00.03.01 Travaux préalable aux opérations de déconstruction Ens 1,00

00.03.02 Curage m² 2255,00

Ne sont pas compris dans les travaux de curage :

- Revêtements en pierre en RDC et des 2 escaliers

- Ouvrages structurels tels murs porteurs et murs de contreventement
- Gardes corps/mains courantes des escaliers et des trémies 

- Menuiseries extérieures

- Descente d'eau pluviale à l'intérieur du bâtiment

00.03.03 Travaux divers

00.03.03.01 Remise en etat du terrain ens 1,00

00.03.03.02 Mesures de sécurité en fin de curage ens 1,00

Sous-total 00.03. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PURGE

Total en euros hors taxes

T.V.A. 20 %

Total en euros toutes taxes comprises

Nota : Les avant-métrés proposés ne sont pas contractuels, et sont donnés à titre indicatif : ils sont à vérifier soigneusement et de la responsabilité de l’entrepreneur 

Désignation U Quantité MOE

LOT UNIQUE

Quantité 

Entreprise
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