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Nota : Les avant-métrés proposés ne sont pas contractuels, et sont donnés a titre indicatif : ils sont a vérifier soigneusement et de la responsabilité de I'entrepreneur

e . A Quantité Prix Unitaire Montant
B lnaten L QRN (CE Entreprise Euros HT Euros HT
! __________________________________________________________________! ! ! [ |
00. LOT UNIQUE
00.01. |GENERALITES
00.02. |DESCRIPTION DES TRAVAUX DESAMIANTAGE/DEPLOMBAGE
Les quantités sont données a titre indicatif selon les informations
transmises dans les rapports.|l appartient a I'entreprise de vérifier ses
quantités
00.02.01 Période préparatoire Ens 1,00
00.02.02 Travaux préliminaires d'installation de chantier Ens 1,00
00.02.03 Travaux préparatoires au opérations de désamiantages Ens 1,00
00.02.04 Traitement de ['amiante
Joints plats prédécoupés pour brides u 1
Conduits en fibres-ciment ml 30,00
Enveloppe de calorifuges sur conduit ml 130,00
Plaques en fibro-ciment U 2
Joints (tresses) sur porte coupe feu u 2
Colle de plinthes ml 400,00
Colle de faience (plinthe crémaillére escalier) ml 400,00
Enduit de jointoiment de plaques de platre sur cloisons légéres
préfabriquées m? 122500
Revétements de sols en dalle compris colle m? 1520,00
Ragréage de revétement de sol m?2 25,00
Colle de revétements muraux durs type faience m2 30,00
Joints de dilatation et d'assemblage dans revétement de sol ml 20,00
00.02.05 Traitement du plomb
Canalisations m?2 5,00
Batis de porte u 3
Portes U 50
Murs m?2 120,00
Plafonds m? 32,00
00.02.06 Disposition de fin de travaux Ens 1,00
00.02.07 Gestion des déchets Ens 1,00
00.02.08 Contrdle du chantier et métrologie amiante dans I'air Ens 1,00
Sous-total 00.02. DESCRIPTION DES TRAVAUX
DESAMIANTAGE/DEPLOMBAGE
00.03. |DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PURGE
00.03.01 Travaux préalable aux opérations de déconstruction Ens 1,00
00.03.02 Curage m? 2255,00
Ne sont pas compris dans les travaux de curage :
- Revétements en pierre en RDC et des 2 escaliers
- Ouvrages structurels tels murs porteurs et murs de contreventement
- Gardes corps/mains courantes des escaliers et des trémies
- Menuiseries extérieures
- Descente d'eau pluviale a l'intérieur du batiment
00.03.03 Travaux divers
00.03.03.01 Remise en etat du terrain ens 1,00
00.03.03.02 Mesures de sécurité en fin de curage ens 1,00
Sous-total 00.03. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PURGE
Total en euros hors taxes
T.V.A .20 %
Total en euros toutes taxes comprises
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